Rámcový návrh řešenÍ odvodnění města Lysá nad LabeM
Smlouva o dílo

Smlouva o dílo na zhotovení analýzy                                         a dodávky souvisejících prací 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění
Č. smlouvy vedené u objednatele: 2016-0556/KÚ
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:
I. Smluvní strany
1. Objednatel:
  Město Lysá nad Labem
se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem,
 

Zastoupená:              
  p. Ing. Karlem Otavou, starostou města 
Zástupce ve věcech technických:
 
Magda Šulcová, projektový manažer
IČO :                            00 239 402 

DIČ:   CZ00239402
Bank. spojení:              Česká spořitelna, a.s., č. ú. 27 – 0504268369/0800 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné
2. Zhotovitel:    
STAVOKOMPLET spol. s r.o.                                                                 

                                – odštěpný závod Vodovody a kanalizace
se sídlem Královická 251, 250 01 Zápy,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934 

Zastoupená:              
Ing. Martinem Alešem, vedoucím odštěpného závodu 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dlouhý
IČO :                           470 52 945

DIČ:   CZ47052945
Bank. spojení:             Komerční Banka, a.s., č. ú. 43-13904201/0100
                                            (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je zabezpečení analýzy v rozsahu, obsahu a formě pro akci: 
	Rámcový návrh řešení odvodnění města Lysá nad Labem


      včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti. 
2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech záležitostech zpracování a projednání analýzy, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
III. Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených zajistí a vykoná pro objednatele práce, výkony a služby spojené s projektovou přípravou příslušné analýzy včetně související inženýrské činnosti. Objednatel pro vyloučení všech pochybností zahrnuje do předmětu plnění pořízení a získání všech potřebných podkladů pro vypracování analýzy. 

2. Věcná náplň analýzy je dána požadavky (zadáním) objednatele na rozsah řešení projektu. Objednatel požaduje řešit komplexní odvodnění urbanizovaného území města Lysá nad Labem, tzn. řešit problematiku srážkových vod a odvádění a čištění odpadních vod vznikajících na území města Lysá nad Labem.
3. Plnění zhotovitele dále zahrnuje vyhotovení analýzy odvodnění města Lysá nad Labem v rozsahu a obsahu:
3.1 Zabezpečení vstupních podkladů.
3.1.1 Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci oblasti a zjištění charakteristik systému odvodnění.
3.1.2 Objasnění základních cílů s objednatelem.
3.1.3 Zabezpečení potřebných terénních průzkumů a podkladů pro vypracování analýzy. Zejména terénní průzkumy stokové sítě a souvisejících objektů, hydrologická data, apod.
3.2 Zabezpečení projektové přípravy pro vyhotovení analýzy. 

3.2.1 Vyhotovení analýzy dle zadání v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu a specifikace v Příloze č. 2 této smlouvy. 
IV. Místo plnění

1. Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele. Předání hotového díla nebo jeho části bude zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese Město Lysá nad Labem, Odbor správy majetku a investic, Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem. Zodpovědnou osobou za převzetí projektové dokumentace (analýzy) v době uzavírání smlouvy je pověřenou osobou – Magda Šulcová  (tel. +420 325 510 216, email magda.sulcova@mestolysa.cz).
V. Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné péče, vlastními prostředky a to autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářských staveb podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jiných osob může zhotovitel využít, jestliže není k některým pracím, činnostem, službám, výkonům oprávněn v rozsahu nezbytném pro řádné a úplné plnění díla.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat dílo objednateli v plném rozsahu a kvalitě v termínech stanovených v čl. VI. této smlouvy.

3. V případě použití subdodavatele odpovídá zhotovitel za termín dokončení a předání díla, stejně tak i za kvalitu díla. 

4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy, a to zejména při kontrolních dnech, při kterých bude kontrolován a hodnocen stav plnění smlouvy zhotovitelem. Objednatel je oprávněn dílo kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka na základě příkazní smlouvy. 

5. Pokud objednatel na základě výsledků svých kontrolních šetření zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemně zhotovitele o těchto skutečnostech informovat a žádat po zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných vad. V případě zjištění a oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinen tyto odstranit v nejkratším možném termínu. Odstranění vad a nedodělků oznámí zhotovitel objednateli písemnou formou. 

6. Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je v souladu s touto smlouvou považováno dílo dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně objednateli předané ve lhůtě stanovené v čl. VI. této smlouvy. 

7. Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo v místě plnění převzít a zaplatit dohodnutou cenu za podmínek dále touto smlouvou specifikovaných.

8. Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných včetně odvětvových norem. Jakýkoliv nesoulad musí být řádně odůvodněn a projednán s objednatelem. Součástí dokumentace bude soupis norem vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům.

9. Inženýrské činnosti se zhotovitel zavazuje provádět jménem objednatele s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy.

10.  Analýza bude vypracována v počtu 4 tištěných paré a odevzdána ve stejném počtu také v elektronické formě na CD, popř. DVD.
VI. Doba plnění

1. Zahájení činnosti zhotovitele – bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh jednotlivých činností projektové přípravy a související IČ je specifikován v níže uvedených bodech. 

	Činnost:

	I. etapa – metodika zpracování projektu a kompletace dat

	II. etapa – vyhodnocení a posouzení současného stavu

	III. etapa – předběžná komplexní analýza včetně případných variant, návrhů a odhadu nákladů na realizaci

	IV. etapa – zapracování připomínek a zpracování výstupů dokumentace projektu (analýzy)

	Celková doba plnění akce „Rámcový návrh řešení odvodnění města Lysá nad Labem“ činí 9 měsíců od podpisu smlouvy.


Pozn. Skutečná doba plnění je ovlivněna datem podpisu smlouvy o dílo, resp. klimatickými poměry v době plnění, neboť v případě výskytu sněhové pokrývky anebo v období s průměrnou denní teplotou pod 4 °C nelze provádět terénní průzkumy s ohledem skrytí povrchových znaků kanalizace a zejména na reálné riziko poškození poklopů kanalizačních šachet. Případná změna jednotlivých dílčích termínů je možná pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

VII. Cena díla
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších přepisů, na základě cenové nabídky zhotovitele a byla vypočtena dle sazebníku UNIKA 2015.  

2. Cena díla za předmět plnění dle čl. III této smlouvy činí:
	Činnost:
	Cena v Kč

	
	bez DPH
	DPH
	s DPH

	2.1
	I. etapa – metodika projektu a kompletace dat (max. 10 % celkové cena díla)
	49.300,-
	10.353,-
	59.653,-

	2.2
	II. etapa – vyhodnocení a posouzení současného stavu (max. 60 % celkové ceny díla)
	295.800,-
	62.118,-
	357.918,-


	2.3
	III. etapa – předběžná komplexní analýza včetně případných variant, návrhů a odhadu nákladů na realizaci (max. 20 % celkové ceny díla)
	98.600,-
	20.706,-
	119.306,-

	2.4
	IV. etapa – zapracování připomínek a kompletní zpracování výstupů dokumentace projektu (analýzy), (min. 10 % celkové ceny díla)
	49.300,-
	10.353,-
	59.653,-

	Cena celkem:
	493.000,-
	103.530,-
	596.530,-

	Cena celkem včetně DPH slovy: pět set devadesát šest tisíc pět set třicet korun českých


VIII. Platební podmínky
1. Financování a úhrada se realizuje dle čl. VII. Cena díla následovně:
	Úhrada za:

	Dílčí plnění viz článek VII., bod 2.1 

	Dílčí plnění viz článek VII., bod 2.2

	Dílčí plnění viz článek VII., bod 2.3

	Dílčí plnění viz článek VII., bod 2.4


2. Ode dne předání dokumentace analýzy nebo části dílčího plnění běží 14 denní lhůta, ve které provede zhotovitel ve spolupráci s objednatelem posouzení kompletnosti dokumentace analýzy. V této lhůtě objednatel písemně upozorní zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky anebo potvrdí, že dílo je bez vad a nedodělků. 
3. Den písemného potvrzení (podepsání) předávacího protokolu, že dílo je bez vad 
a nedodělků je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, tj. zhotovitel má právo fakturovat až po posouzení projektové dokumentace objednatelem a podepsání předávacího protokolu odpovědnými osobami objednatele a zhotovitele. 

Fakturovány budou pouze ty činnosti, které byly provedeny. V případě, že činnost zhotovitele byla provedena pouze částečně, má objednatel právo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu neprovedených činností.     
4. Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.  Splatnost faktur je 30 dní ode dne vystavení.

6. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem zhotovit vícetisky potřebné pro projednání a vydání správních rozhodnutí a to za úhradu.
7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude požadovat zálohu. Objednatel se zavazuje, že za vykonané práce a činnosti zaplatí odměnu ve výši ujednané v této smlouvě. 

8. V uvedené odměně zhotovitele nejsou zahrnuty níže uvedené práce, výkony a poplatky. Zajištění těchto prací bude objednateli přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré práce objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota přesahuje 10 tis. Kč bez DPH, musí být předem odsouhlaseny zástupcem objednatele. Mimo jiné se jedná např. o správní poplatky.
9.
V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel fakturovat pouze práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

IX. Smluvní sankce
1. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění zaviněným zhotovitelem zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z relevantní dílčí ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce bude uplatněna formou snížení odměny zhotovitele. Sankční opatření se vztahují i na dílčí termíny v této smlouvě uvedené.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z výše faktury za každý den prodlení.

3. Při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním závazků se mohou vyskytnout překážky vzniklé z důvodů neležících na straně zhotovitele, např. nejasnosti ve vlastnických vztazích k dotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku s věcným břemenem, nedodržování lhůt správních orgánů daných správním řádem, nečinnost orgánů státní správy, občanskoprávní námitky řešené soudem, odvolání do rozhodnutí postrádající právní podklad, vymáhání místních poplatků za zábor prostranství apod. Tyto okolnosti mohou mít negativní vliv na získání správních rozhodnutí. O těchto skutečnostech bude zhotovitel objednatele neprodleně informovat a společně rozhodnou o dalším postupu. V těchto případech nebudou sníženy odměny zhotovitele ve smyslu výše uvedeného ustanovení. 

4. Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříčiněné vadou projektové dokumentace, způsobenou nezapracováním podmínek ze správních rozhodnutí nebo vyjádření účastníků řízení nebo stanovisek orgánů státní správy, anebo nesprávným zpracováním příslušných podkladů dle bodu 3.1 této smlouvy k zadanému předmětu plnění, které budou mít vliv na zvýšení ceny díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 20 % ze vzniklých vícenákladů, maximálně však do výše PČ za příslušnou část PD jako smluvní pokutu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na vymáhání náhrady způsobené škody. Zhotovitel však neodpovídá za škodu v případě, že by vada v projektové dokumentaci byla důsledkem nesprávné, neúplné nebo nepřesné informace poskytnuté zhotoviteli ze strany třetích osob dotčených realizací předmětné akce v rámci jimi vyhotovených stanovisek (vyjádření).
X. Součinnost objednatele a zhotovitele
1. S objednatelem budou předem projednávány veškeré práce a změny mající vliv na cenu díla a změnu termínů dokončení díla. Objednatel se zavazuje projednávat navržené změny tak, aby nebyla narušena plynulost prováděných prací. 
2. Zhotovitel se zavazuje organizovat výrobní výbory a posouzení projektové dokumentace s tím, že na tato jednání bude minimálně s týdenním předstihem zván zástupce objednatele. 
3. Zhotovitel se zavazuje předem projednat a odsouhlasit termíny a četnost výrobních výborů se zástupcem objednatele dle čl. V., bod 1. Předpokládaný počet výrobních výborů je následující:
- 
vstupní výrobní výbor pro etapu I.
- 
ve fázi rozpracovanosti – v průběhu etapy II. 
- 
ve fázi rozpracovanosti – výsledky etapy II. 

-  
ve fázi před dokončením – předběžné výsledky etapy III.
4. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli bezprostředně po obdržení kopie všech správních rozhodnutí (ÚR, SP, potvrzení ohlášení stavby aj.). Totéž se týká objednatele vůči zhotoviteli.
XI. Záruka
1. Zhotovitel přejímá za inženýrskou činnost v rozsahu této smlouvy záruku na dobu 48 měsíců. Tato doba počíná dnem předání příslušné analýzy dle čl. VIII. 
2. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude navrženo provozuschopné a bude mít požadované vlastnosti při dodržení navržených parametrů. Neručí za závady vzniklé při realizaci, zejména použití nesprávných technologií provádění, neschválených materiálů, porušení bezpečnostních předpisů apod.               
XII. Závěrečná ustanovení
1. Součástí této smlouvy je plná moc.
2. Manažer projektu je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní zaměstnance zhotovitele.

3. Zástupci objednatele bude zhotovitelem předem předložen k odsouhlasení seznam všech jeho subdodavatelů, jejichž závazek přesáhne 50 % ceny plnění dle této smlouvy.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
5. Měnit a doplňovat smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení.
6. Zhotovitel může smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba je 1 měsíc a začne běžet od 1. dne měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena. Objednatel může smlouvu kdykoli písemně odvolat, je však povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady a příslušnou část odměny, pokud obdrží od zhotovitele plnění v rozsahu k datu výpovědi smlouvy. Požadovaná náhrada vzniklých nákladů a příslušná část odměny musí odpovídat předanému rozsahu plnění.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.
8. Rada města na svém jednání dne 27. 9. 2016 usnesením č. 246/II. souhlasí s uzavřením smlouvy.
V Lysé nad Labem dne  22. 11. 2016               V Zápech dne ………………
-----------------------------------------------        -------------------------------------------------
Ing. Karel Otava, starosta města                    Ing. Martin Aleš, vedoucí odštěp. závodu

zástupce objednatele
zástupce zhotovitele  

Přílohy:
Příloha  č. 1 - Plná moc k zastupování objednatele
Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu plnění

PLNÁ MOC
Město Lysá nad Labem
Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČ: 00 239 402
uděluje Plnou moc 
p. Ing. Martinu Alešovi
ze společnosti: STAVOKOMPLET spol. s r.o., 

  odštěpný závod Vodovody a kanalizace, IČ: 470 52 945
se sídlem: Královická 251, 250 01 Zápy
na dobu od 22. 11. 2016 do 31. 12. 2017
k zastupování společnosti ve věci

„Rámcový návrh řešení odvodnění města Lysá nad Labem“
a to zejména:

· k výkonu inženýrské činnosti v uvedené záležitosti, tj. ke všem činnostem souvisejících s předprojektovou a projektovou přípravou, a to včetně jednáním a úředními výkony s orgány státní správy, organizacemi a soukromými osobami dotčenými danou záležitostí s výjimkou uzavírání smluv na věcná břemena,

· k vstupu na pozemky v souladu s § 7 odst. 1 až 5 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění při provádění místních šetření na stokové síti. 
Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem Města Lysá nad Labem jednal ve výše uvedených věcech, přijímal písemnosti apod.. 
V Lysé nad Labem dne 22. 11. 2016




  ……………………………………..…






Ing. Karel Otava 




                           starosta města
Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Zápech dne ……………




  ……………………………………..…

                                                            


Ing. Martin Aleš
    vedoucí odštěpného závodu,

    STAVOKOMPLET spol. s r.o.,                                  

    odštěpný závod Vodovody a kanalizace

„Rámcový návrh řešení odvodnění města Lysá nad Labem“
Zpracování projektu, dále jen Návrh odvodnění, bude zpracován v následujícím věcném a obsahovém rozsahu.

I. Základní popis předmětu veřejné zakázky

1.1. Požadovaný věcný a obsahový rozsah pro Návrh odvodnění města Lysá n. L. 

Zpracovaný Návrh odvodnění musí být zpracován tak, aby mohl být využíván pro:

· úplný přehled o polohopisu stávající veřejné kanalizace ve městě vč. výškových poměrů – toto bude vyplývat z předaného pasportu města, kde budou v rámci Návrhu odvodnění prověřeny některé skutečnosti terénním průzkumem vč. geodetického zaměření a kamerových zkoušek v definovaném rozsahu, do databáze budou doplněny i známé informace o stáří kanalizace, provozní informace apod.,

· stanovení jasné koncepce odvodnění města,

· stanovení podkladů pro řízení rozvoje území v rámci územně plánovací dokumentace,

· rozhodování orgánů státní správy - např. územní a vodoprávní řízení,

· efektivní a systematické plánování investic pro území, týkající se systému odvodnění a s ním souvisejících objektů,

· efektivní a systematické plánování obnovy a provozu celého systému odvodnění.
1.2. Rozhodující činnosti a podmínky jejich provedení 

· kompletace, zpracování a doplnění podkladů o stokové síti – bude vyplývat z pasportu města,

· zpracování dat o povodí,

· vyhodnocení srážkových dat,

· tvorba, kalibrace a verifikace matematického simulačního modelu.

· výpočet, vyhodnocení a posouzení současného stavu včetně návrhu řešení specifických problémů v území,

· návrh opatření, výpočet, vyhodnocení a posouzení výhledového stavu,

· zpracování výstupu a dokumentace projektu.

Veškeré výstupy budou zaměřeny na vyhodnocení kvantitativního stavu, kvalitativní charakteristiky budou dle dostupných podkladů okomentovány v rámci technické zprávy, nebudou však posuzovány matematickým modelem.

1.3. Specifikace jednotlivých činností

1.3.1 Kompletace, zpracování a doplnění podkladů o stokové síti

Zhotovitel sestaví veškerá dostupná data o polohopisu stokové sítě především z následujících zdrojů:

· pasport kanalizace,

· kanalizační řád stokové sítě,

· existující GIS MěÚ.

Pro upřesnění dat o stávajícím stavu stokové sítě je nutné zhotovitelem provést a zpracovat údaje o:

· provést terénní průzkumy kanalizačních šachet v počtu 150 ks v lokalitách, kde lze očekávat nepřesnosti ve stávajícím pasportu či se jedná o významné stoky, a provést kamerový průzkum stokové sítě v délce 1,5 km, v úsecích, kde není přesně znám průběh trasy,

· provést terénní průzkum podél místních vodotečí v intravilánu, které mají charakter otevřeného koryta, a identifikovat případné výustní objekty oddílné dešťové kanalizace. Tyto výusti budou geodeticky zaměřeny, jedním bodem na středu vyústění, oměřen profil a stanoven materiál, a tyto informace budou doplněny do pasportu kanalizace. V rámci nabídky bude uvažováno zaměření 25 ks výustí oddílné dešťové kanalizace. Zaměření a prověření vedení trasy oddílné dešťové kanalizace není předmětem nabídky.     

· provést geodetické zaměření odlehčovacích komor v počtu 6 ks a přečerpávacích stanic v počtu 9 ks.

Pro kompletaci dat o stávajícím stavu stokové sítě je nutné zhotovitelem zpracovat údaje o:

· stavebním a technickém stavu stok (známé údaje a údaje zjištěné v rámci terénních průzkumů), 

· stáří stokové sítě (známé údaje)

· lokalizaci známých problémových částí stokové sítě. 

Informace o návrzích výhledových stavů a jejich horizontech získá zhotovitel od zástupců zadavatele, a to především z následujících zdrojů:

· platný územní plán rozvoje města, 

· projektové dokumentace připravovaných akcí.

1.3.2 Zpracování dat o povodí

Zhotovitel provede návrh podmínek povrchového odtoku pro další práce.

Pro sestavení informací o povrchovém odtoku využije zhotovitel dostupné podklady z následujících možných:

· letecký snímek území,

· katastrální mapy,

· vrstevnicové mapy (výškopis),

· referenční mapy (např. SMO5, ZABAGED, DMR5G atd.),

· mapy funkčního využití ploch,

· územní plán a další rozvojová dokumentace.

Do informací o povodích zhotovitel dále využije údaje o:

· počtech obyvatel ze sčítání lidu,

· napojení průmyslových a zemědělských vod,

· balastních vodách.

Výše uvedené podklady budou zadavatelem poskytnuty bezplatně.

Dalším blokem informací budou hydrologické údaje hlavních recipientů – Litolská svodnice, Mlynařice a Černava, které si zajistí zhotovitel.

Výsledkem zpracování dat o povodí bude mimo jiné:

· hranice odvodňovaného území, hranice území příslušejících k jednotlivým odlehčovacím komorám, výustem oddílné dešťové kanalizace, stanovené v rámci pochůzky v terénu, a vsakovacím objektům a hranice jednotlivých povodí,

· vyhodnocení hydrologických a morfologických parametrů území,

· zpracování údajů pro výpočty povrchového odtoku.

1.3.3 Příprava a zpracování srážkových dat

Metodika projektu navržená zhotovitelem do nabídky bude umožňovat v rámci matematického modelování srážko-odtokového procesu zatížení dlouhodobou srážkovou řadou. Zhotovitel v rámci svých prací zajistí technickou řadu historických dešťů v délce alespoň 10-ti let ze stanice ČHMÚ nebo jiného poskytovatele srážkových dat do vzdálenosti 15 km od města Lysá nad Labem. Za tímto účelem si zhotovitel zajistí následující hydrologické podklady:

· data z kontinuálního měření srážkových dat (pokud jsou k dispozici),

· denní srážkové úhrny z nejbližší srážkoměrné stanice ČHMÚ,

· křivka náhradních vydatností.

1.3.4 Tvorba, kalibrace a verifikace matematického modelu

Matematický model srážko-odtokového procesu z urbanizovaného území musí řešit nestacionární hydrologické i hydrodynamické procesy. Matematický simulační model musí umožňovat zatížení jednotlivých povodí různými srážkami v rámci jednoho výpočtu, tzn. dvě srážky jdoucí přes území. 

Součástí tohoto bloku prací a výstupů bude:

· sestavení matematického modelu odvodnění urbanizovaného území  - srážko-odtokový model povrchového odtoku a hydrodynamický model odtoku odpadních vod stokovou sítí - a popis případné schematizace systému,

· sestavení okrajových podmínek matematického modelu,

· kalibrace modelu na základě „Code of Pratice“ a historických dat,

· stanovení zatěžovacích stavů - výběr extrémních událostí a periody pro dlouhodobé simulace.

1.3.5 Výpočet, vyhodnocení a posouzení současného stavu

V rámci vyhodnocení a posouzení stávajícího stavu bude také zpracováno:

· posouzení technického stavu stokové sítě,

· vyhodnocení hydraulického přetížení stokové sítě pro jednotlivé zatěžovací stavy,

· vyhodnocení bilancí odlehčovacích komor z dlouhodobých simulací a z extrémních srážkových událostí a posouzení jejich vlivu na recipient dle příslušných vodohospodářských rozhodnutí,

· vyhodnocení dlouhodobého přítoku na ČOV pro bezdeštné i srážkové období,

· stanovení problémových lokalit,

· návrh řešení specifických problémů v území, které se týkají:

· ochrany vodního zdroje  - Lysá nad Labem a rámcově také vodního zdroje Káraný,

· problematiky balastních vod vypouštěných areálovou kanalizací společnosti KOVONA a.s., 

· návrh dalšího postupu pro získání nezbytných detailnějších informací o systému odvodnění města Lysá nad Labem, které se bude týkat zejména doporučení o:

· provedení terénních průzkumů na stokové síti,

· návrhu vhodných měrných profilů pro realizaci měrné kampaně v předpokládaném rozsahu – 3 x srážkoměr, 3 x hladinoměr, 3 x průtokoměr,

· dalších skutečnostech, které vyplynou v průběhu řešení Návrhu odvodnění.

1.3.6 Návrh opatření, výpočet, vyhodnocení a posouzení výhledového stavu

Bude zpracován návrh koncepce způsobu odvodnění zájmového území (případně ve variantách) s přihlédnutím na rozvoj oblasti dle územního plánu. Součástí vyhodnocení jednotlivých řešení bude:

· vyhodnocení stokové sítě z hlediska volných retenčních kapacit,

· návrh technických opatření na stokové síti (zkapacitnění stok, úpravy na odlehčovacích komorách, vírové separátory či dešťové nádrže a jejich provoz, apod.),

· vyhodnocení vlivu navrhovaných opatření na funkci odlehčovacích komor, a to i ve vztahu k recipientu,

· technicko-ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant řešení.

Pro nově zastavěná území bude zpracován návrh regulativ pro zacházení s dešťovými vodami v souladu s navrženou koncepcí odvodnění a platnými legislativními předpisy.

1.3.7 Zpracování výstupu a dokumentace projektu

Dokumentace projektu bude zpracována v následujícím pořadí:

· tvorba konceptu dokumentace projektu a jeho grafických příloh pro projednání a připomínkové řízení,

· zapracování připomínek, závěrečné projednání projektu a tvorba čistopisu dokumentace a grafických příloh ve 4 tištěných vyhotoveních,

· tvorba digitální podoby projektu na DVD 4 x vč. použitých dat, tzn. zdrojová topologická a geometrická data o stokové síti, hydrologická data povodí, výsledky simulací a dále veškerá dokumentace projektu a grafické přílohy.

II. Technický popis předmětu veřejné zakázky

2.1. Popis stávajícího stavu odvodnění města Lysá n. L. 

Město Lysá nad Labem se nachází v Polabské nížině na zastavěném území o rozloze cca 106 ha. Město se skládá ze čtyř městských částí: Byšičky, Dvorce, Litol a Lysá nad Labem.  Dle dat Českého statistického úřadu k 1.1.2014 ve městě trvale žije 9 113 obyvatel.

Městské části Lysá nad Labem a Litol jsou odkanalizovány převážně jednotnou stokovou sítí, která je zakončena čistírnou odpadních vod. V centrální části města v Masarykově ulici je vybudována dešťová kanalizace, které je zaústěna do Doubravského potoka. V městské části Litol, v ulicích Na Brůdku, Ve Vilách, Vrchlického, Nová a Družstevní je vybudována oddílná splašková kanalizace, oddílná dešťová kanalizace je zaústěna do potoka Litolská svodnice. Lokálně je realizována i tlaková kanalizace v části ul. Na Výsluní.

V městské části Dvorce je vybudována oddílná kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou svedeny oddílnou splaškovou kanalizací do čerpací stanice odpadních vod a následně přečerpány do stokové sítě v ul. Dvorecká v městské části Lysá nad Labem. 

Lokalita Byšičky není odkanalizována, odpadní vody jsou řešeny individuálně. 

Na stokovou síť města Lysá nad Labem je napojen také kanalizační systém, tlaková kanalizace, obce Stratov, která se nachází cca 3,6 km východně od Lysé nad Labem

ČOV je situována v jihozápadní části města. Předčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do vodoteče Litolská svodnice v ř. km cca 1,4. Litolská svodnice je následně zaústěna do řeky Labe v ř.km cca 877,1. 

Charakteristiky stokové sítě:

	charakteristika
	Parametr

	počet obyvatel obce
	9 113

	počet obyvatel napojených na kanalizaci
	8532

	délka kanalizační sítě [km]
	cca 43,8 

	počet kanalizačních přípojek [ks]
	cca 2300

	počet OK – dešťových oddělovačů [ks]
	6

	počet PSOV – přečerpávacích stanic odpadních vod [ks]
	11


Převážná část stokové sítě je z betonových trub, cca 33,8 km, zbylá část stok je z PVC, PP a ostatních materiálů. Velikost profilů je od DN 200 mm do DN 1 600 mm. Schéma stokové sítě města Lysá nad Labem viz Obr. A.

V zájmové lokalitě se nachází několik významných producentů odpadních vod, nejvýznamnější z nich jsou:

· KOVONA a.s., ul. Švermova 782,

· H.A.N.S. prefa, a.s., ul. Jedličkova 1190

· Hotel Král, ul. Masarykova 582

· LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o., ul. U Dráhy 1356

· ARS Altmann Praha spol. s r.o., ul. Mírová 505

· INTERHOEK s.r.o., ul. Čs. armády 543

· Jaroslav Tichý – AUTO TICHÝ, ul. Ke Vrutici 1730

· Výstaviště Lysá n.L. 
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Obr. A - Schéma stokové sítě města Lysá nad Labem dle webového portálu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

2.2. Popis stokové sítě města Lysá nad Labem

2.2. 1. Kanalizační sběrače

Páteřní stoka G1

Páteřní stokou kanalizační sítě je stoka G1, která má počátek na ČOV a je vedena podél Doubravského potoka, ulicí U Nové hospody, podchází železniční trať ČD a je zakončena v ul. 9. Května, kde se na stoku G1 napojuje stoka A1, která pokračuje ulicí Smetanovou, Pivovarskou, Jedličkovou, Československé armády, ulicí Ke Vrutici a je ukončena na sídlišti v ulici Okružní.  Lokality Lom a U Vodárny, které se nacházení v terénní depresi, resp. konfigurace terénu neumožňuje gravitační napojení na stokovou síť, jsou odkanalizovány do čerpacích stanic a splaškové vody jsou přečerpány do výše položené kanalizace gravitačně odtékající na ČOV.
Stoka B

Na stoku A3 se v ul. Smetanova napojuje stoka B, která je dále vedena ul. U Stadionu. Na stoku B1 se v ul. Na Mlíčníku napojují stoky B3 a B8 , které odvádí splaškové vody z ul. Poděbradova a Okrsek.  

Stoka B2

Na stoku G1 se v ul. 9. května napojuje stoka B2, která odvádí splaškové vody průmyslové zóny, areálu H.A.N.S. prefa, a.s. Kanalizace je vedena podél železniční tratě ČD, ul. 9. května a je zakončena v ul. U dráhy. 

Stoka C1 a D1

Na stoku G1 se v ul. 9. května napojuje stoka D1 a stoka C1. Stoka D1 je vedena ul. Čapkova a pokračuje ul. Blahoslavova, Čechova, Vodákova. Stoka D1 a na ni napojené sběrné stoky zakončena v ul. Zámecká. Stoka C1 odvádí splaškové vody z centra města. Stoka C1 a na ni napojená stoka C2 , C3 je vedena ul. Masarykova a je zakončena  na nám. B. Hrozného.  

Stoka G3

Na stoku G1 se v ul. U Nové hospody napojuje stoka G3, která je sběrnou stokou lokality Na Zemské stezce - Vichrova a lokality Na Kačíně. Stoka G3 je vedena podél železniční trati V ul. Na Zemské stezce se napojuje stoka G2 a na ni napojené stoky v lokalitě na Kačíně. Havličkovo nám. a část ulice Raisova je odkanalizována do čerpací stanice a odpadní vody jsou přečerpány do výše položené kanalizace gravitačně odtékající na ČOV.

Stoka G8

 Na stoku G1 se v ul. K Čistírně napojuje stoka G8, která je sběrnou stokou městské části Litol. Stoka  G8  je vedena ulicí K Čistírně. V ul. Mírová se na stoku G8 napojuje J2 a na ni napojené sběrné stoky. Městská část Litol se svažuje k vodoteči Litolská svodnice. V ul. K Borku, Na Brůdku, Na Staré vsi, K Čistírně jsou osazeny čerpací stanice, které přečerpávají odpadní vody do výše položené kanalizace gravitačně odtékající na ČOV . 

Stokový systém Dvorce

Stoková síť v městské části Dvorce je gravitačně svedena do čerpací stanice a následně přečerpána výtlačným potrubím do koncové revizní šachty v ul. Dvorecká, odkud gravitačně odtéká na ČOV.  

2.2.2. Odlehčovací komory
Na jednotné stokové soustavě je rozmístěno celkem 6 odlehčovacích komor. Jejich umístění je následující:

· OK1 - stoka G1, za logistickým areálem ARS Altmann Praha spol. s r.o 

· OK2 - stoka z průmyslového areálu H.A.N.S. prefa, a.s.

· OK3 - stoka J2-1,  k čistírně

· OK4 - stoka J2, ul. Mírová

· OK5 - stoka G2, ul. Brandlova

· OK6 - stoka E1, ul. Pivovarská

Dle kvalifikovaného odhadu byl poměr ředění navržen (1+4) Q24. Stávající poměry ředění ani typ odlehčovacích komor není znám.

 Odlehčené odpadní vody jsou vyústěny do místních recipientů – převážně Litolské svodnice (IDVT dle HEIS 110492900100) či jejích bezejmenných přítoků, nebo do Černavy (IDVT dle HEIS 110540000200) z OK5. 
2.2.3. Přečerpávací stanice odpadních vod

Na stokové síti je rozmístěno celkem 9 přečerpávacích stanic odpadních vod. Jejich umístění je následující:

· ČS1 - stoka G9-1 , k čistírně 

· ČS2 - stoka J3-5  , ul. Na Brůdku

· ČS3 - kanalizační výtlak z úpravny vody

· ČS4 - stoka J2-6, ul. Na Staré vsi

· ČS5 - stoka F7-4, Havlíčkovo nám.

· ČS6 - stoka A13-6-4, ul. U Vodárny

· ČS7 - stoka J4-2, ul. K Borku

· ČS8 - stoka K5, ul. Lom

· ČS Dvorce 

V rámci některých areálů či objektů jsou situovány domovní čerpací stanice odpadních vod.

Čistírna odpadních vod města Lysá nad Labem

Odpadní vody jsou stokovou sítí gravitačně přiváděny na ČOV Lysá nad Labem situované na jihu města v blízkosti Litolské svodnice. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu doplněnou o chemické srážení fosforu. Biologická aerobní část ČOV se skládá z dvojice pětikomorových aktivačních nádrží systému D-R-Ds-D-N, tzn. denitrifikace – regenerace – anoxický selektor – denitrifikace – nitrifikace. 

Projektovaná kapacita ČOV je 10 310 EO.

Projektované parametry ČOV dle hydraulického zatížení:

	Průtok
	m3/den
	m3/hod.
	l/s

	Q24
	3 085,7
	128,6
	35,7

	Qd,max.
	3 462,1
	144,3
	40,1

	Qh,max.
	-
	203,1
	56,4

	Qdéšť,mech.
	-
	385,5
	107,0

	Qdéšť, bio.
	-
	303,8
	84,4


uvažované součinitelé nerovnoměrnosti kd = 1,122 a kh = 1,408
Projektované parametry ČOV dle látkového zatížení:

	ukazatel znečištění
	kg/den
	mg/l

	BSK5
	618,6
	200,5

	CHSKCr
	1 292,4
	418,8

	NL
	630,9
	204,5

	N-NH4+
	118,1
	38,3

	Ncelk.
	164,6
	53,3

	Pcelk.
	24,9
	8,1


Čistírna odpadních vod Lysá nad Labem je provozována na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.  031703/2010/KUSK ze dne 13.5.2010, kterým se povoluje vypouštění odpadních vod z intenzifikované ČOV Lysá nad Labem o kapacitě 10 310 EO do vod povrchových. Základní povolené charakteristiky a ukazatele jsou následující:

· roční množství odp. vod 

Qr 
= 1 126 000 m3/rok

· měsíční množství odp. vod 

Qměs 
= 93 833 m3/měs.

· průměrné množství 


Qprům. 
= 56,4 l/s

· maximální množství do ČOV

Qdéšť, mech. = 107,0 l/s

· maximální množství do aktivace
Qdéšť, bio. = 84,4 l/s

Povolené odtokové limity dle vodoprávního rozhodnutí:

	ukazatel znečištění
	jednotky
	„p“
	„m“
	t/rok

	BSK5
	mg/l
	14
	20
	9

	CHSKCr
	mg/l
	60
	100
	45

	NL
	mg/l
	20
	30
	12

	ukazatel znečištění
	jednotky
	„prům.“
	„m“
	t/rok

	Ncelk.
	mg/l
	14
	25
	15

	Pcelk.
	mg/l
	1,5
	3
	1,6


2.3.Recipienty zájmové oblasti

Nejvýznamnějším recipientem zájmového území je řeka Labe, do níž jsou zaústěny vodoteče – Litolská svodnice, Mlynařice, Černava a další drobné vodoteče, do nichž je napojen odtok srážkových, směs odpadních a srážkových vod z dešťových oddělovačů. Odtok z ČOV Lysá nad Labem je zaústěn do Litolské svodnice.

2.3.1. Labe

Řeka Labe pramení na Labské louce v Krkonoších v nadmořské výšce 1384 m. Českou republiku opouští u Hřenska ve výšce 115 m n.m. a u Hamburku ústí do Severního moře.

· celková plocha povodí

144 055 km2
· z toho v ČR


51 391,5 km2
· celková délka toku


1 154 km

· z toho v ČR


370,2 km

· průměrný průtok na hranici ČR
308 m3.s-1
Labe odvádí vodu z převážné části republiky, protéká Krkonošemi a Podkrkonošským podhůřím převážně v jižním a jihovýchodním směru. Horní tok Labe je horského rázu s četnými kaskádami a vodopády, spád této části je 37 %. Od města Jaroměře se stává Labe nížinným tokem procházejícím kotlinami České tabule. V Mělníce se do Labe vlévá řeka Vltava, která odvodňuje jižní polovinu Čech. V severovýchodní části povodí ústí do Labe vodné řeky např. Úpa, Metuje, Orlice, Chrudimka, dalšími významnými přítoky jsou Ohře, Bílina, Jizera atd.

Kromě horního toku je voda v Labi znečistěná dle hodnocení podle ČSN 75 7221. Od Opatovic je řeka splavná, hlavní přístavy jsou v Mělníku, Ústí nad Labem a Děčíně.

Hydrologické údaje o recipientu – Labi - ve stanici Nymburk:
	M-denní průtoky [m3/s]
	Q30
	Q90
	Q150
	Q210
	Q330
	Q355

	
	164
	86
	57,2
	40,3
	18,1
	13,4


	N-leté průtoky [m3/s]
	Q1
	Q5
	Q10
	Q50
	Q100

	
	350
	612
	731
	1 020
	1 150


Údaje o kvalitě vody v recipientu – Labi – v profilu Lysá nad Labem ř. km 878,8 (CHMI_0102) za období 2012-2013:

	ukazatel
	jednotka
	min.
	max.
	průměr
	medián
	C90
	C95
	imisní limity
	třída jakosti

	teplota vody
	˚C
	0,1
	24,8
	11,7
	10,5
	22,3
	23,4
	29
	-

	reakce vody
	-
	7,3
	8,4
	7,9
	7,9
	8,4
	8,4
	6 - 9
	-

	elektrolytická konduktivita
	mS/m
	37,3
	64,3
	51,6
	52,8
	61,3
	63,0
	-
	II.

	biochemická spotřeba kyslíku BSK5
	mg/l
	1,5
	7,0
	3,0
	2,9
	3,8
	5,6
	3,8
	II.

	chemická spotřeba kyslíku dichromanem
	mg/l
	11,0
	26,0
	17,5
	18,0
	22,7
	23,0
	26
	II.

	amoniakální dusík
	mg/l
	<0,01
	0,25
	0,12
	0,11
	0,24
	0,25
	0,23
	I.

	dusičnanový dusík
	mg/l
	2,3
	6,5
	3,8
	3,7
	5,1
	6,3
	5,4
	II.

	celkový fosfor
	mg/l
	0,06
	0,22
	0,12
	0,12
	0,16
	0,16
	0,15
	III.


2.3.2. Litolská svodnice

Nejvýznamnější drobnou vodotečí je Litolská svodnice s následujícími charakteristikami:

· číslo hydrologického povodí IV. řádu
1-04-07-0330

· celková plocha povodí


18,4 km2
· celková délka toku



cca 4,5 km

Kvantitativní a kvalitativní charakteristiky vodního toku nejsou známy. 

III. METODika a zásady projektu veřejné zakázky

3.1. Metodika projektu 

Zhotovitel aplikuje metodiku projektu tak, aby respektovala zásady integrovaného přístupu k řešení odvodnění, využití technologie simulačního modelování, digitální zpracování celého projektu, resp. jeho následnou aktualizaci a využila maximum dostupných naměřených dat.

Metodika projektu i zpracování Návrhu odvodnění se bude v maximální možné míře, v souladu se specifikovanými požadavky zadání, držet zásad stanovených v metodických příručkách vydaných Státním fondem životního prostředí:

· Metodická příručka - Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí, SFŽP, květen 2009

· Metodická příručka - Posouzení dešťových oddělovačů jednotných stokových systémů v urbanizovaných územích, SFŽP, listopad 2010

Jednoznačně požadovanými výstupy jsou především přehledná situace stokové sítě a stavební situace, tematické mapy dle dimenzí, sklonů, materiálů, kapacitních průtoků, výskytu tlakového proudění, stáří a stavebního stavu.

Zásadním předpokladem pro kvalitní zpracování Návrhu odvodnění je úzká spolupráce zhotovitele, zadavatele a provozovatele stokové sítě a ČOV. Z těchto důvodů budou v rámci zpracování zhotovitelem vyvolány min. 3 jednání:

· projednání metodiky zpracování projektu, do cca 1 měsíce od podpisu smlouvy,

· projednání vyhodnocení a posouzení současného stavu, do cca 6 měsíců od podpisu smlouvy,

· projednání ucelených výstupů projektu, do cca 8 měsíců od podpisu smlouvy.

Z každého jednání bude proveden zápis, který bude nedílnou součástí výstupů projektu.

3.2. Zásady a podmínky zpracování projektu 

· Řešení Návrhu odvodnění umožní operativní posuzování a vyhodnocování jednotlivých variant a opatření vycházejících ze srovnání současného a cílového stavu. 

· Navržený způsob řešení musí plně respektovat zásady integrovaného přístupu k odvodnění celého urbanizovaného území ve vzájemných souvislostech jednotlivých součástí srážko-odtokového procesu.

· Navržený způsob řešení musí zároveň respektovat základní koncepční řešení územně plánovacích podkladů pro řešené území, získaná či předpokládaná stanoviska dotčených orgánů státní správy a organizací. V maximální možné míře musí být respektovány vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům, popř. jednoznačně uvedeno, že navrhovaná varianta může být realizovatelná pouze za podmínky dořešení majetkoprávních vztahů.

· Řešení bude založeno na principu technologie matematického modelování nestacionárního proudění. 

· Je požadováno plně digitální zpracování projektu. Veškerá data budou tedy zpracována, tříděna a prezentována tak, aby odpovídala současným technologickým možnostem.

· Je požadována kontinuita řešení pasportu a Návrhu odvodnění. Zpracovatel tedy musí zajistit přenos poskytnutých a získaných dat, znalostí a informací na stranu zadavatele pro následné praktické využití díla. Součástí nabídky tedy musí být jednoznačný návrh digitálního zpracování, organizace dat a prezentace výsledků. 

· Řešení musí obsahovat návrh rozdělení prací na projektu na jednotlivé etapy tak, aby požadované informace a cíle projektu byly získány postupně a ne k jednomu konečnému termínu. 

· Aby mohl Návrh odvodnění plnit výše uvedenou funkci, musí být průběžně doplňován a upravován na aktuální stav. Podmínkou aktualizace je vhodný a dlouhodobě funkční systém zpracování, archivace a transferu dat. Navržení zásad tohoto přístupu je součástí cílů Návrhu odvodnění.

3.3. Vymezení rozsahu území projektu

Odvodňované území, které představuje předmět  Návrhu odvodnění, je katastrální území města Lysá nad Labem, kód k.ú. 689505.

Pokud by bylo jakkoliv uvažováno s připojením některé z dalších přilehlých obcí, ležících mimo stanovenou hranici, na městskou stokovou síť, jednalo by se i v tom případě pouze o odpadní splaškové vody. Řešení podobných lokálních problémů však není součástí prací na projektu.
3.4  Vztah projektu k územnímu plánu města Lysá nad Labem

Rámcový návrh řešení odvodnění města Lysá nad Labem, zejména část týkající se výhledového stavu, bude zpracován v souladu s platným územním plánem města Lysá nad Labem.
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