
Příoha 3 Smlouvy

Ceník maximálních hodinových sazeb  Projektového týmu pro nasazení do PŘÍPRAVNÉ a REALIZAČNÍ FÁZE, dle časové a finanční náročnosti akce (Uchazeč nic nevyplňuje, přenáší se z přílohy C ZD)

Kategorie náročnosti 

CZK/hod 1) CZK (170hod/měsíc) CZK/hod 1)
CZK  (170hod/měsíc 

a 340hod/měsíc)
CZK/hod 1) CZK (170hod/měsíc) CZK/hod 1)

CZK  (170hod/měsíc 

a 340hod/měsíc)
CZK/hod 1) CZK (170hod/měsíc) CZK/hod 1)

CZK  (170hod/měsíc 

a 340hod/měsíc)
CZK/hod 1) CZK (170hod/měsíc) CZK/hod 1)

CZK  (170hod/měsíc 

a 340hod/měsíc)

Režim Realizační fáze 12H

IZ 0,25 - 2 mil.Kč

IZ 2 - 5 mil. Kč

IZ 5 - 10 mil.Kč

IZ 10 - 20 mil.Kč

IZ 20 - 40 mil.Kč

IZ 40 - 90 mil.Kč

IZ 90 - 140 mil.Kč

IZ 140 - 190 mil.Kč

IZ 190 - 350 mil.Kč

Režim Realizační fáze 24H

IZ 0,25 - 2 mil.Kč

IZ 2 - 5 mil. Kč

IZ 5 - 10 mil.Kč

IZ 10 - 20 mil.Kč

IZ 20 - 40 mil.Kč

IZ 40 - 90 mil.Kč

IZ 90 - 140 mil.Kč

IZ 140 - 190 mil.Kč

IZ 190 - 350 mil.Kč

Poznámka:

1) Hodinové sazby za PM tým  obsahují úplné náklady na zajištění služby, dopravné, ubytování, aplikační podporu, využití vlastního IT, internetu, 

    povolení vstupů a vjezdů

    Realizační tým je sestaven ze všech potřebných členů nutných k hladkému a zdárnému provedení jednotlivých činností tak, 

     aby nedocházelo z důvodu absencí členů PM týmu k narušování plynulosti celého projektu či stavby

Realizační fáze - PM tým Přípravná fáze - PM tým Realizační fáze - PM tým

Light  realizace   ≤   2 měsíce (délka Realizační fáze)  Medium  realizace   ≤   3 měsíců  (délka Realizační fáze) Complex  realizace   ≤   6 měsíců  (délka Realizační fáze) Heavy  realizace nad 6 měsíců +  (délka Realizační fáze)

Akce / Typ

Přípravná fáze - PM tým Realizační fáze - PM tým Přípravná fáze - PM tým Realizační fáze - PM tým Přípravná fáze - PM tým 




