
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: VOŠ a SPŠ Automobilní a technická IČ:

 Skuherského 1274, 370 01 České Budějovice DIČ:

Zhotovitel: TUBEKO SPORT spol. s r.o. IČ:

 DIČ:

Projektant: Tangenta, spol. s r.o. IČ:

 Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jana Andrlová, DiS DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

13 808 147,05

0,00

13 808 147,05

CZK 16 707 857,93

15,00% 0,00 0,00

21,00% 13 808 147,05 2 899 710,88

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice
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Kód:

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 808 147,05 16 707 857,93

0,00 0,00

337 020,53278 529,36

1 909 734,861 578 293,27

5 483 867,084 532 121,55

Jana Andrlová, DiS

13 808 147,05 16 707 857,93

880 249,63727 479,0307 Oplocení areálu

617 336,36510 195,3408 Terénní úpravy

05
Zpevněné plochy, chodníky, venkovní 

posilovna

2 219 234,161 834 077,8206
Inženýrské sítě (přípojky EI, teplovod, 

vodovod, kanalizace, osvětlení

03 Tenisové hřiště

1 134 003,82937 193,2404 Volejbalové hřiště

01 Přístavba šaten, rampa

4 126 411,503 410 257,4402 Atletický ovál, hřiště

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jana Andrlová, DiS DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 532 121,55 951 745,53

0,00 0,00

5 483 867,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

01 - Přístavba šaten

4 532 121,55
0,00

4 532 121,55
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    61 - Úprava povrchů vnitřních

    62 - Úprava povrchů vnějších

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    94 - Lešení a stavební výtahy

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    720 - Zdravotechnika

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    751 - Vzduchotechnika

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 862,89

49 984,54

0,00

4 532 121,55

42 996,06

249 694,20

147 394,61

187 276,00

8 350,00

15 500,00

160 373,00

153 858,00

10 500,00

8 398,00

5 285,07

19 883,25

319 117,70

666 030,96

51 797,29

72 796,03

86 181,60

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

4 532 121,55

2 263 842,35

69 798,54

487 512,24

381 363,89

412 342,55

84 723,85

114 102,09

179 291,31

208 273,56

96 054,52

68 493,42

44 602,61

117 283,77

2 268 279,20

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

01 - Přístavba šaten

 

Jana Andrlová, DiS
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

213 K 113106292 m2 126,000

126,000

126,000

132 K 131201201 m3 28,000

28,000

28,000

133 K 131201209 m3 28,000

1 K 132201101 m3 31,758

7,161

1,350

0,900

5,976

3,600

0,300

0,300

0,300

6,000

3,756

0,990

1,215

0,900

2,010

-3,000

31,758

2 K 132201109 m3 31,758

141 K 132212102 m3 3,000

142 K 132212109 m3 3,000

4 532 121,55

2 263 842,35

69 798,54

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 

600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3

38,00 114,00

3,75*0,6*0,5*3+5,52*0,6*0,5+2,15*0,6*0,5

+1*0,6*0,5

3*0,6*0,5*4

1*0,6*0,5

1*0,6*0,5

1*0,6*0,5

(2,3+8,7+6,3+1,7+1)*0,6*0,5

3*0,6*0,5*2+1*0,6*0,5+5,52*0,6*0,5

(1,8+1,5)*0,6*0,5

(1,5+2,55)*0,6*0,5

1,5*0,6*0,5*2

(5,7+1)*0,6*0,5

-3

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 

600 mm v hornině tř. 3
34,00 1 079,77

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo 

pneum nářadím v nesoudržných 

horninách tř. 3

715,00 2 145,00

28*3*1,5

Součet

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
285,00 7 980,00

změřeno z PD projektantem

28

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

zapažených v hornině tř. 3
34,00 952,00

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
309,00 9 813,22

8,5*0,6*1+0,6*0,33*1*2+0,925*0,6*1*3

1*0,6*0,75*3

1*0,6*0,5*3

ROZPOČET

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

01 - Přístavba šaten

 

Jana Andrlová, DiS

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl 

přes přes 50 do 200m2 se spárami 

zalitými cementovou maltou

227,00 28 602,00

demontáž silničních panelů
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

178 K 133202011 m3 8,580

5,760

2,820

8,580

179 K 133202019 m3 8,580

3 K 162201102 m3 62,758

62,758

62,758

5 K 167101103 m3 62,758

140 K 171101105 m3 88,600

88,600

88,600

    2 - Zakládání

197 K 211561111 m3 4,887

4,887

4,887

201 K 212755215 m 54,300

199 K 213141111 m2 27,150

27,150

27,150

200 M 6931106201 m2 31,223

27,150

27,150

6 K 215901101 m2 299,482

132,020

60,480

4,482

102,500

299,482

134 K 271572211 m3 41,522

6,147

5,136

6,531

4,061

6,147

13,500

41,522

10 K 273321311 m3 29,547

487 512,24

zhutnění pod chodník

102,5

Součet

Podsyp pod základové konstrukce se 

zhutněním z netříděného štěrkopísku
785,00 32 594,77

4,225*5,82*0,25

(10,975*1,47+2,1*2,1)*0,25

6,45*4,05*0,25

10,975*1,48*0,25

4,225*5,82*0,25

6*9*0,25

Součet

Základové desky ze ŽB bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20
2 690,00 79 481,43

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo 

ve sklonu do 1:5 š do 3 m
14,00 380,10

54,3*0,5

Součet

geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 

cm
32,00 999,14

27,15

Součet

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 

92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) 

do 0,8

28,00 8 385,50

zhutnění pod šatny

8,2*16,1

6,3*9,6

2,7*1,66

Nakládání nebo překládání výkopku z 

horniny tř. 1 až 4
68,00 4 267,54

Uložení sypaniny z hornin soudržných do 

násypů zhutněných do 103 % PS
36,00 3 189,60

Změřeno z PD projektantem

88,6

Součet

Výplň odvodňovacích žeber nebo 

trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm

835,00 4 080,65

0,3*0,3*54,3

Součet

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 130 mm bez lože
142,00 7 710,60

Hloubení šachet ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3, 

plocha výkopu do 4 m2

845,00 7 250,10

0,6*0,6*1*16

0,6*0,94*1*5

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení šachet 

ručním nebo pneum nářadím v horninách 

tř. 3

38,00 326,04

Vodorovné přemístění do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
65,00 4 079,27

28+34,758

Součet
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19,803

0,672

9,072

29,547

11 K 273351215 m2 9,273

9,273

9,273

12 K 273351216 m2 9,273

14 K 273362021 t 1,733

1,162

0,039

0,532

1,733

9 K 274313611 m3 34,758

7,161

1,350

0,900

5,976

3,600

0,300

0,300

0,300

6,000

3,756

0,990

1,215

0,900

2,010

34,758

180 K 275313611 m3 8,580

5,760

2,820

8,580

181 K 275351215 m2 10,760

7,680

3,080

10,760

182 K 275351216 m2 10,760

15 K 279113134 m2 103,150

24,850

31,155

16,250

16,620

3,000

6,125

Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř. C 16/20

1 450,00 149 567,50

(2,5+2,5+2,5+5,52+1,18)*1,75

(2+2+4,8+2,15+2,15+2,15+5,52)*1,5

(3+3+3+3+1)*1,25

(2,1+1+3+5,52+1+3+1)*1

(1,5+1,5+1)*0,75

(1,5+2,55+1+6,2+1)*0,5

(5,7+1)*0,6*0,5

Součet

Základové patky z betonu tř. C 16/20 2 690,00 23 080,20

0,6*0,6*1*16

0,6*0,94*1*5

Součet

Zřízení bednění stěn základových patek 525,00 5 649,00

(0,6+0,6)*2*0,2*16

(0,6+0,94)*2*0,2*5

Součet

Odstranění bednění stěn základových 

patek
115,00 1 237,40

Součet

Základové pásy z betonu tř. C 16/20 2 690,00 93 499,02

8,5*0,6*1+0,6*0,33*1*2+0,925*0,6*1*3

1*0,6*0,75*3

1*0,6*0,5*3

3,75*0,6*0,5*3+5,52*0,6*0,5+2,15*0,6*0,5

+1*0,6*0,5

3*0,6*0,5*4

1*0,6*0,5

1*0,6*0,5

1*0,6*0,5

(2,3+8,7+6,3+1,7+1)*0,6*0,5

3*0,6*0,5*2+1*0,6*0,5+5,52*0,6*0,5

(1,8+1,5)*0,6*0,5

(1,5+2,55)*0,6*0,5

1,5*0,6*0,5*2

2,7*1,66*0,15

9,6*6,3*0,15

Součet

Zřízení bednění stěn základových desek 460,00 4 265,58

(8,2+11,45+1,66+1,66+1,95+14,5+9,6+6,3

+6,5)*0,15

Součet

Odstranění bednění stěn základových 

desek
115,00 1 066,40

Výztuž základových desek svařovanými 

sítěmi Kari
27 450,00 47 570,85

8,2*16,1*0,004*2*1,1

2,7*1,66*0,004*2*1,1

9,6*6,3*0,004*2*1,1

8,2*16,1*0,15
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5,150

103,150

135 K 279361821 t 1,018

1,018

1,018

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 K 311238147 m2 86,615

99,415

-12,800

86,615

16 K 311238148 m2 212,587

88,795

10,282

109,060

-26,950

34,200

-2,800

212,587

22 K 317142221 kus 2,000

20 K 317168131 kus 24,000

24,000

24,000

39 K 317168133 kus 8,000

8,000

8,000

21 K 317168134 kus 4,000

35 K 317168444 kus 1,000

34 K 317168448 kus 4,000

238 K 317941121 t 0,010

0,010

0,010

239 M 130104200 t 0,011

0,011

0,011

26 K 342273323 m2 36,350

381 363,89

Překlad keramobetonový vysoký 

spřažený  v 23,8 cm š 30 cm dl  450 cm
2 016,00 2 016,00

Překlad keramobetonový vysoký 

spřažený v 23,8 cm š 30 cm dl  550 cm
2 574,00 10 296,00

Osazování ocelových válcovaných 

nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 

12

18 000,00 180,00

1*2*0,00495

Součet

úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 

11 375, 50 x 50 x 5 mm
29 000,00 319,00

1*2*0,00495*1,1

Součet

Příčky tl 100 mm z pórobetonových 

přesných příčkovek na pero a drážku 

objemové hmotnosti 500 kg/m3

385,00 13 994,75

-1,4*2

Součet

Překlady nenosné přímé z pórobetonu v 

příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru 

do 1010 mm

315,00 630,00

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 

125 cm
405,00 9 720,00

3+3+3+3+3+3+3+3

Součet

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 

175 cm
470,00 3 760,00

4+4

Součet

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 

200 cm
510,00 2 040,00

vnitřní zdivo

(11+5,85+11+5,85)*2,95

odpočet dveří

-8*0,8*2

Součet

Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 

300 mm pevnosti P 10 lepených PUR 

pěnou

1 080,00 229 593,96

obvodové zdivo

(8,2+11,45+2,25+8,2)*2,95

(2,04+2,04)*2,52

(6,3+9,6+6,3+6,5)*3,8

odpočet oken a dveří

-(1,3*2*2+5*0,75*3+5*1,5+4*0,75)

vnitřní zdivo

9*3,8

odpočet dveří

(8,6+1+2,3+8,7)*0,25

Součet

Výztuž základových zdí nosných 

betonářskou ocelí 10 505
27 450,00 27 944,10

103,15*4*0,000617*4

Součet

Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 

240 mm pevnosti P 10 lepených PUR 

pěnou

895,00 77 520,43
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39,150

-2,800

36,350

136 K 345244222 m2 48,450

29,505

1,125

17,820

48,450

220 K 358315114 m3 1,500

    4 - Vodorovné konstrukce

43 K 411168141 m2 5,250

5,250

5,250

42 K 411168142 m2 5,100

5,100

5,100

44 K 411168144 m2 22,500

4,500

9,000

9,000

22,500

45 K 411168146 m2 12,500

12,500

12,500

32 K 411168241 m2 34,300

34,300

34,300

36 K 411168244 m2 63,000

24,300

21,375

17,325

63,000

37 K 411168246 m2 45,625

45,625

45,625

40 K 411354173 m2 169,350

142,700

26,650

412 342,55

(11*0,625+0,045+0,3+0,08)*6,25

Součet

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 

4 m pro zatížení do 12 kPa
182,00 30 821,70

3,2+13,7+25,2+21,1+25,2+54,3

6,5*4,1

4*0,5*6,25

Součet

Strop keramický tl 25 cm z vložek a 

keramobetonových nosníků dl do 2 m 

OVN 62,5 cm

1 450,00 49 735,00

(15*0,625+0,045+0,08+0,3)*1,75*2

Součet

Strop keramický tl 25 cm z vložek a 

keramobetonových nosníků dl do 5 m 

OVN 62,5 cm

1 650,00 103 950,00

(7*0,625+0,4+0,375+0,25)*4,5

(6*0,625+0,375+0,25+0,375)*4,5

(6*0,625+0,02+0,08)*4,5

Součet

Strop keramický tl 25 cm z vložek a 

keramobetonových nosníků dl do 7 m 

OVN 62,5 cm

1 690,00 77 106,25

1,5*1,75*2

Součet

Strop keramický tl 25 cm z vložek a 

keramobetonových nosníků dl do 3 m 

OVN 50 cm

1 550,00 7 905,00

2,04*2,5

Součet

Strop keramický tl 25 cm z vložek a 

keramobetonových nosníků dl do 5 m 

OVN 50 cm

1 650,00 37 125,00

2*0,5*4,5

4*0,5*4,5

4*0,5*4,5

Součet

Strop keramický tl 25 cm z vložek a 

keramobetonových nosníků dl do 7 m 

OVN 50 cm

1 690,00 21 125,00

vnitřní příčky

(4,1+4,1+2+2,3+2)*2,7

odpočet dveří

-2*0,7*2

Součet

Zídky atikové, parapetní, schodišťové a 

zábradelní tl 140 mm z cihel dl 290 mm
575,00 27 858,75

(6,5+8,52+16,42+7,9)*0,75

1,5*0,75

(6,92+9,92+6,92)*0,75

Součet

Bourání šachty, stoky kompletní nebo 

otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2
2 290,00 3 435,00

Strop keramický tl 25 cm z vložek a 

keramobetonových nosníků dl do 2 m 

OVN 50 cm

1 450,00 7 612,50
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Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

169,350

41 K 411354174 m2 169,350

49 K 417238122 m 84,180

64,980

19,200

84,180

50 K 417328124 m 9,500

52 K 417388164 m 33,700

33,700

33,700

51 K 417388174 m 84,180

205 K 451577877 m2 102,500

    5 - Komunikace pozemní

202 K 564231111 m2 129,650

27,150

102,500

129,650

203 K 564761111 m2 102,500

204 K 564831111 m2 102,500

206 K 596212212 m2 102,500

207 M 592453110 m2 107,625

107,625

107,625

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

53 K 631311114 m3 11,788

11,788

11,788

54 K 631319171 m3 11,788

55 K 631362021 t 0,741

0,741

0,741

227 K 632450122 m2 9,690

5,901

0,225

3,564

84 723,85

114 102,09

nabetonávka atiky

(6,5+8,52+16,42+7,9)*0,15

1,5*0,15

(6,92+9,92+6,92)*0,15

102,5*1,05

Součet

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

16/20

2 790,00 32 888,52

(3,2+13,7+25,2+21,1+25,2+54,3+6,1+2,1+

6,2+3,1+6,1+2,1)*0,07

Součet

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za 

stržení povrchu spodní vrstvy před 

vložením výztuže

270,00 3 182,76

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 25 950,00 19 228,95

(3,2+13,7+25,2+21,1+25,2+54,3+6,1+2,1+

6,2+3,1+6,1+2,1)*0,004*1,1

Součet

Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 

mm ze suchých směsí provedený v pásu
279,00 2 703,51

drenáž

54,3*0,5

chodník

102,5

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného 

vel. 16-32mm tl 200 mm
170,00 17 425,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 95,00 9 737,50

Kladení zámkové dlažby pozemních 

komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 

m2

260,00 26 650,00

dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní 180,00 19 372,50

Ztužující žebro (skrytý průvlak) ŽB š 25 

cm pro strop tl 25 cm osová vzdálenost 

nosníků 62,5cm

235,00 2 232,50

Ztužující věnec keramických stropů tl 25 

cm pro vnitřní zdi š 24 cm
255,00 8 593,50

11+11+5,85+5,85

Součet

Ztužující věnec keramických stropů tl 25 

cm pro zdi š 30 cm
295,00 24 833,10

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný 

nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 

100 mm

85,00 8 712,50

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 

100 mm
89,00 11 538,85

Součet

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v 

do 4 m pro zatížení do 12 kPa
98,00 16 596,30

Obezdívka věnce jednostranná 

věncovkou v přes 210 do 250 mm bez 

tepelné izolace

190,00 15 994,20

8,2+11,45+2,7+1,95+1,74+1,74+8,2+6,3+

9,6+6,6+6,5

9,6+9,6

Součet
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Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9,690

56 K 632481213 m2 168,400

76 K 636624318 m2 54,300

77 K 636624330 m 28,600

28,600

28,600

58 K 637121112 m2 27,150

27,150

27,150

59 K 637311122 m 54,300

172 K 642942611 kus 10,000

173 M 553311150 kus 3,000

174 M 553311170 kus 7,000

193 K 642942721 kus 1,000

194 M 553311240 kus 1,000

    61 - Úprava povrchů vnitřních

85 K 611321141 m2 168,400

168,400

168,400

87 K 612321121 m2 86,600

17,000

10,600

18,400

13,000

17,000

10,600

86,600

86 K 612321141 m2 426,654

13,700

43,500

45,990

50,880

10,854

45,990

94,700

24,000

14,800

25,400

18,040

24,000

179 291,31

Součet
Vápenocementová omítka štuková 

dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 

ručně

265,00 113 063,31

(2+1,5)*2*2,7-1,3*2*2

(9+1,5)*2*2,7-

(4*0,75+1,3*2+0,8*2*3+1,4*2)

(5,85+4,25)*2*2,7-(5*0,75+0,8*2*3)

(11+1,5)*2*2,7-

(2,1*2,7+0,8*2*2+0,7*2+5*0,75+1,3*2)

2,04*2,3*2+2,1*2,3-1,6*2,1

(4,25+5,85)*2*2,7-(5*0,75+0,8*2*3)

(9+6)*2*3,5-(5*1,5+1,4*2)

(2+3)*2*2,7-0,8*2-0,7*2

(2+1)*2*2,7-0,7*2

(2,3+2,7)*2*2,7-0,8*2

(2,3+1,3)*2*2,7-0,7*2

(2+3)*2*2,7-0,8*2-0,7*2

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 

1450 dvoukřídlá
1 310,00 1 310,00

Vápenocementová omítka štuková 

dvouvrstvá vnitřních stropů rovných 

nanášená ručně

275,00 46 310,00

3,2+13,7+25,2+21,1+25,2+54,3+6,1+2,1+

6,2+3,1+6,1+2,1

Součet

Vápenocementová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 

ručně

230,00 19 918,00

(2+3)*2*2-0,8*2-0,7*2

(2+1)*2*2-0,7*2

(2,3+2,7)*2*2-0,8*2

(2,3+1,3)*2*2-0,7*2

(2+3)*2*2-0,8*2-0,7*2

(2+1)*2*2-0,7*2

54,3*0,5

Součet

Okapový chodník z betonových 

chodníkových obrubníků stojatých lože 

beton

195,00 10 588,50

Osazování zárubní nebo rámů dveřních 

kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu
645,00 6 450,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 

700 L/P
590,00 1 770,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 

800 L/P
655,00 4 585,00

Osazování zárubní nebo rámů dveřních 

kovových do 4 m2 na montážní pěnu
890,00 890,00

Součet

Separační vrstva z PE fólie 9,00 1 515,60

Podlaha z desek z recyklované pryže pro 

fitness tl 15 mm černá lepená ve spojích
385,00 20 905,50

Pryžový sokl pro podlahu ze speciálních 

desek z recyklované pryže v 70 mm tl 8 

mm černý

145,00 4 147,00

(9+6)*2-1,4

Součet

Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s 

udusáním
145,00 3 936,75
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Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14,800

426,654

    62 - Úprava povrchů vnějších

111 K 622142001 m2 222,947

205,397

17,550

222,947

112 K 622211031 m2 205,397

119,790

1,215

9,462

93,240

8,640

-26,950

205,397

113 M 283759520 m2 209,505

205,397

205,397

114 K 622212001 m 70,200

13,200

34,500

13,000

9,500

70,200

115 M 283759310 m2 17,550

3,300

8,625

3,250

2,375

17,550

116 K 622252001 m 61,820

61,820

61,820

117 M 590516380 m 64,911

61,820

61,820

118 K 622252002 m 164,400

26,400

69,000

26,000

19,000

18,300

208 273,56

(1,3+2)*2*2*2

(5+0,75)*2*3*2

(5+1,5)*2*1*2

(4+0,75)*2*1*2

3*3,3+2*4,2

(1,3+2)*2*2*0,25

(5+0,75)*2*3*0,25

(5+1,5)*2*1*0,25

(4+0,75)*2*1*0,25

Součet

Montáž zakládacích soklových lišt 

kontaktního zateplení
29,00 1 792,78

8,2+11,45+1,66+1,66+1,95+14,5+9,6+6,3

+6,5

Součet

lišta zakládací LO 163 mm tl.1,0mm 27,00 1 752,60

61,82

Součet

Montáž ostatních lišt kontaktního 

zateplení
17,00 2 794,80

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 160 mm
185,00 38 758,43

205,397

Součet

Montáž kontaktního zateplení vnějšího 

ostění hl. špalety do 200 mm z 

polystyrenu tl do 40 mm

170,00 11 934,00

(1,3+2)*2*2

(5+0,75)*2*3

(5+1,5)*2*1

(4+0,75)*2*1

Součet

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 

1000 x 500 x 30 mm
45,00 789,75

Součet

Potažení vnějších stěn sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

hmoty

45,00 10 032,62

205,397

70,2*0,25

Součet

Montáž kontaktního zateplení vnějších 

stěn z polystyrénových desek tl do 160 

mm

320,00 65 727,04

(6,5+8,2+11,45+1,95+8,2)*3,3

2,7*0,45

(1,66+1,66)*2,85

(6,3+9,6+6,3)*4,2

9,6*0,9

odpočet oken a dveří

-(1,3*2+5*0,75*3+1,3*2+5*1,5+4*0,75)

(2+1)*2*2,7-0,7*2
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5,700

164,400

119 M 590514750 m 73,710

13,200

34,500

13,000

9,500

70,200

120 M 590514800 m 92,925

13,200

34,500

13,000

9,500

18,300

88,500

122 M 590515020 m 5,985

5,700

5,700

123 K 622531021 m2 206,657

222,947

-16,290

206,657

235 K 622511101 m2 16,290

16,290

16,290

124 K 629991011 m2 26,950

5,200

11,250

7,500

3,000

26,950

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

211 K 916131213 m 41,000

212 M 592174100 kus 43,050

43,050

43,050

222 K 916431111 m 1,500

223 M 592175300 kus 1,591

1,575

1,575

96 054,52

obrubník betonový chodníkový 

100x10x25 cm
105,00 4 520,25

41*1,05

Součet

Osazení bezbariérového betonového 

obrubníku do betonového lože tl 150 mm
340,00 510,00

obrubník bezbariérový šedý 170,00 270,47

1,5*1,05

Součet

-16,29

Součet

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková 

jemnozrnná omítka včetně penetrace 

vnějších stěn

375,00 6 108,75

sokl

54,3*0,3

Součet

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch 

fólií přilepenou lepící páskou
12,00 323,40

1,3*2*2

5*0,75*3

5*1,5*1

4*0,75*1

Součet

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

295,00 12 095,00

(1,3+2)*2*2

(5+0,75)*2*3

(5+1,5)*2*1

(4+0,75)*2*1

3*3,3+2*4,2

Součet

profil dilatační rohový , dl. 2,5 m 32,00 191,52

2*2,85

Součet

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 

2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn
305,00 63 030,39

omítka

222,947

odpočet soklu

2*2,85

Součet

profil okenní začišťovací s tkaninou -

Thermospoj 6 mm/2,4 m
28,00 2 063,88

(1,3+2)*2*2

(5+0,75)*2*3

(5+1,5)*2*1

(4+0,75)*2*1

Součet

lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 

2,5 m
32,00 2 973,60
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210 K 916991121 m3 1,435

1,435

1,435

208 K 935111111 m 33,000

209 M 592277240 kus 116,000

115,500

0,500

116,000

125 K 952901111 m2 168,400

183 K 953312115 m2 4,050

7,410

-3,360

4,050

186 K 960101 kus 1,000

221 K 960102 kus 1,000

226 K 960103 kus 4,000

237 K 960104 kus 1,000

224 K 963053936 m2 27,000

    94 - Lešení a stavební výtahy

143 K 941111121 m2 232,347

119,790

1,215

9,462

93,240

8,640

232,347

144 K 941111221 m2 6 970,410

6 970,410

6 970,410

145 K 941111821 m2 232,347

146 K 949101111 m2 168,400

    997 - Přesun sutě

216 K 997221571 t 68,514

217 K 997221579 t 1 301,766

218 K 997221612 t 68,514

219 K 997221815 t 68,514

    998 - Přesun hmot

68 493,42

44 602,61

117 283,77

Lešení pomocné pro objekty pozemních 

staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2

48,00 8 083,20

Vodorovná doprava vybouraných hmot 

do 1 km
122,00 8 358,71

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
9,00 11 715,89

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
58,00 3 973,81

Poplatek za uložení betonového odpadu 

na skládce (skládkovné)
300,00 20 554,20

Montáž lešení řadového trubkového 

lehkého s podlahami zatížení do 200 

kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

88,00 20 446,54

(6,5+8,2+11,45+1,95+8,2)*3,3

2,7*0,45

(1,66+1,66)*2,85

(6,3+9,6+6,3)*4,2

9,6*0,9

Součet

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za 

první a ZKD den použití

4,00 27 881,64

232,347*30

Součet

Demontáž lešení řadového trubkového 

lehkého s podlahami zatížení do 200 

kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

52,00 12 082,04

-1,6*2,1

Součet

Předokenní vnější hliníková žaluzie 

5000x1500mm, D+M 
28 500,00 28 500,00

Demontáž lampy vč. likvidace odpadu 1 240,00 1 240,00

Práškový hasící přístorj, 6kg, D+M 1 390,00 5 560,00

Izolační zákryt na přípojku teplovodu 

300/400mm, v. 1000mm
880,00 880,00

Bourání ŽB schodišťových ramen 

monolitických samonosných
440,00 11 880,00

Součet

Osazení příkopového žlabu do 

štěrkopísku tl 100 mm z betonových 

tvárnic š 500 mm

335,00 11 055,00

žlab betonový 7/10 x 28 x 21 75,00 8 700,00

33*3,5

0,5

Součet

Vyčištění budov bytové a občanské 

výstavby při výšce podlaží do 4 m
41,00 6 904,40

Vložky do svislých dilatačních spár z 

fasádních polystyrénových desek tl 50 

mm

55,00 222,75

2,6*2,85

Lože pod obrubníky, krajníky nebo 

obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

2 590,00 3 716,65

41*0,1*0,35
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126 K 998011001 t 617,283

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

63 K 711111001 m2 196,982

132,020

4,482

60,480

196,982

64 M 111631500 t 0,059

196,982

196,982

65 K 711141559 m2 196,982

66 M 628321340 m2 226,529

196,982

196,982

231 K 711161302 m2 16,290

16,290

16,290

232 K 711161381 m 54,300

67 K 998711101 t 1,042

    712 - Povlakové krytiny

97 K 712311101 m2 209,503

139,898

4,530

65,075

209,503

98 M 111631510 kg 62,851

209,503

209,503

99 K 712361702 m2 225,653

209,503

9,835

0,375

5,940

225,653

100 M 283220000 m2 259,501

225,653

225,653

101 K 712363115 kus 8,000

106 K 712363312 kus 32,300

2 268 279,20

42 996,06

225,653

Součet

Provedení povlakové krytiny střech do 

10° zaizolování prostupů kruhového 

průřezu D do 300 mm

488,00 3 904,00

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové 

plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 

100 mm

188,00 6 072,40

3,02*1,5

9,92*6,56

Součet

lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg 40,00 2 514,04

209,503

Součet

Provedení povlakové krytiny střech do 

10° fólií přilepenou bodově
195,00 44 002,34

209,503

(6,5+8,52+16,42+7,9)*0,25

1,5*0,25

(6,92+9,92+6,92)*0,25

Součet

fólie hydroizolační střešní 2 mm š 1200 

mm šedá
395,00 102 502,90

196,982

Součet

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 

nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 

mm šířky 1,0 m

36,00 586,44

54,3*0,3

Součet

Izolace proti zemní vlhkosti foliemi 

nopovými ukončené horní lištou
22,00 1 194,60

Přesun hmot tonážní pro izolace proti 

vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

výšky do 6 m

955,00 995,11

Provedení povlakové krytiny střech do 

10° za studena lakem penetračním nebo 

asfaltovým

24,00 5 028,07

16,42*8,52

249 694,20

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné za studena nátěrem 

penetračním

16,00 3 151,71

8,2*16,1

2,7*1,66

9,6*6,3

Součet

lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg 40 000,00 2 360,00

196,982

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

pásy přitavením vodorovné NAIP
75,00 14 773,65

pás těžký asfaltovaný 88,00 19 934,55

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 190,00 117 283,77
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19,670

0,750

11,880

32,300

107 K 712363313 kus 32,300

108 K 712363314 kus 13,000

109 K 712363317 kus 32,300

102 K 712391171 m2 225,653

103 M 693110620 m2 259,501

225,653

225,653

137 K 712391172 m2 209,503

138 M 693110640 m2 240,928

209,503

209,503

104 K 712391382 m2 209,503

105 M 583374020 t 17,284

209,503

209,503

110 K 998712101 t 18,540

    713 - Izolace tepelné

60 K 713121121 m2 168,400

168,400

168,400

61 M 283723060 m2 171,768

168,400

62 M 283723080 m2 171,768

168,400

168,400

233 K 713131141 m2 32,580

32,580

32,580

234 M 283763850 m3 4,652

4,561

4,561

128 K 713141161 m2 419,006

32,58*0,14

Součet

Montáž izolace tepelné střech plochých 

tl do 130 mm šrouby vnitřní pole, budova 

v do 20 m

42,00 17 598,25

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 

1000 x 500 x 60 mm
69,00 11 851,99

168,4

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 

1000 x 500 x 80 mm
89,00 15 287,35

168,4

Součet

Montáž izolace tepelné stěn a základů 

lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 

desek

54,00 1 759,32

sokl

54,3*0,6

Součet

deska z extrudovaného polystyrénu 1 400,00 6 512,80

209,503

Součet

Provedení povlakové krytiny střech do 

10° násypem z hrubého kameniva tl 50 

mm

57,00 11 941,67

kamenivo dekorační (kačírek) frakce 

16/22
580,00 10 024,72

209,503

Součet

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 

povlakové v objektech v do 6 m
690,00 12 792,60

Montáž izolace tepelné podlah volně 

kladenými rohožemi, pásy, dílci, 

deskami 2 vrstvy

15,00 2 526,00

3,2+13,7+25,2+21,1+25,2+54,3+6,1+2,1+

6,2+3,1+6,1+2,1

147 394,61

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové 

plechy délky 2 m okapnice široká rš 250 

mm

640,00 20 672,00

Provedení povlakové krytiny střech do 

10° podkladní textilní vrstvy
14,00 3 159,14

geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 

cm
36,00 9 342,04

225,653

Součet

Provedení povlakové krytiny střech do 

10° ochranné textilní vrstvy
12,00 2 514,04

geotextilie netkaná 500 g/m2, šíře 200 

cm
30,00 7 227,84

(6,5+8,52+16,42+7,9)/2

1,5/2

(6,92+9,92+6,92)/2

Součet

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové 

plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 

100 mm

188,00 6 072,40

Povlakové krytiny střech do 10° fóliové 

plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 

71 mm

148,00 1 924,00
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

419,006

419,006

129 M 283759120 m2 213,693

209,503

209,503

130 M 283759140 m2 213,693

209,503

209,503

131 M 283761420 m3 16,148

9,793

0,181

5,857

15,831

229 K 713141162 m2 32,300

19,670

0,750

11,880

32,300

230 M 283759090 m2 32,946

32,300

32,300

139 K 713191116 m2 209,503

127 K 998713101 t 2,757

    720 - Zdravotechnika

240 K 720101 kpl 1,000

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

156 K 721233213 kus 2,000

155 K 721242115 kus 2,000

184 K 721273153 kus 7,000

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

236 K 722250133
sou

bor
1,000

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

241 K 731101 kpl 1,000

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

243 K 740101 kpl 1,000

    751 - Vzduchotechnika

225 K 751101 kus 6,000

    762 - Konstrukce tesařské

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 

110
580,00 4 060,00

Hydrantový systém s tvarově stálou 

hadicí D 25 x 30 m celoplechový
15 500,00 15 500,00

Vytápění, viz příloha 160 373,00 160 373,00

Elektroinstalace, viz příloha 153 858,00 153 858,00

Elektrický ventilátor, D+M, vč. připojení 1 750,00 10 500,00

15 500,00

160 373,00

153 858,00

10 500,00

8 398,00

32,3

Součet

Montáž parozábrany střech pásem vč. 

dodávky materiálu
44,00 9 218,13

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné 

v objektech v do 6 m
910,00 2 508,87

Zdravotechnika (vodovod, kanalizace, 

zařizovací předměty), viz příloha
187 276,00 187 276,00

Střešní vtok polypropylen PP pro 

pochůzné střechy svislý odtok DN 125
855,00 1 710,00

Lapač střešních splavenin z PP se 

zápachovou klapkou a lapacím košem DN 

110

1 290,00 2 580,00

8 350,00

187 276,00

klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, 

EPS 150
1 250,00 20 185,00

16,42*8,52*0,07

3,02*1,5*0,04

9,92*6,56*0,09

Součet

Montáž izolace tepelné střech plochých 

tl do 130 mm šrouby krajní pole, budova 

v do 20 m

42,00 1 356,60

obklad atiky

(6,5+8,52+16,42+7,9)*0,5

1,5*0,5

(6,92+9,92+6,92)*0,5

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 

1000 x 500 x 50 mm
79,00 2 602,73

209,503*2

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 

1000 x 500 x 80 mm
116,00 24 788,39

209,503

Součet

deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 

1000 x 500 x 100 mm
146,00 31 199,18

209,503

Součet
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Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

228 K 762421024 m2 25,840

15,736

0,600

9,504

25,840

    763 - Konstrukce suché výstavby

195 K 763122511 m2 7,440

7,440

7,440

196 K 998763100 t 0,153

    764 - Konstrukce klempířské

153 K 764216644 m 24,000

20,000

4,000

24,000

147 K 764511601 m 1,500

148 K 764511602 m 9,200

149 K 764511641 kus 1,000

150 K 764511642 kus 1,000

151 K 764518621 m 2,600

152 K 764518622 m 3,900

242 K 764558422 m 7,000

154 K 998764101 t 0,125

    766 - Konstrukce truhlářské

159 K 766622133 m2 21,750

11,250

7,500

3,000

21,750

187 M 611501 kus 1,000

188 M 611502 kus 3,000

189 M 611503 kus 1,000

166 K 766629214 m 77,600

34,500

13,000

Okno plastové 5-kř., 5000x750mm, 

dodávka, ozn. 4
16 875,00 50 625,00

Okno plastové 4-kř., 4000x750mm, 

dodávka, ozn. 5
13 500,00 13 500,00

Příplatek k montáži oken rovné ostění 

připojovací spára do 15 mm - páska
22,00 1 707,20

(5+0,75)*2*3

(5+1,5)*2*1

Svody kruhové včetně objímek, kolen, 

odskoků z Pz s povrchovou úpravou 

průměru 100 mm

370,00 1 443,00

Svody kruhové včetně objímek, kolen, 

odskoků z nerez plechu průměru 100 mm
480,00 3 360,00

Přesun hmot tonážní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 6 m
950,00 118,75

Montáž plastových oken plochy přes 1 

m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s 

rámem do zdiva

410,00 8 917,50

5*0,75*3

5*1,5*1

4*0,75*1

Součet

Okno plastové 5-kř., 5000x1500mm, 

dodávka, ozn. 3
33 750,00 33 750,00

319 117,70

4

Součet

Žlab podokapní půlkruhový z Pz s 

povrchovou úpravou rš 250 mm
325,00 487,50

Žlab podokapní půlkruhový z Pz s 

povrchovou úpravou rš 330 mm
375,00 3 450,00

Kotlík oválný (trychtýřový) pro 

podokapní žlaby z Pz s povrchovou 

úpravou 250/87 mm

415,00 415,00

Kotlík oválný (trychtýřový) pro 

podokapní žlaby z Pz s povrchovou 

úpravou 330/100 mm

615,00 615,00

Svody kruhové včetně objímek, kolen, 

odskoků z Pz s povrchovou úpravou 

průměru 87 mm

290,00 754,00

obklad atiky

(6,5+8,52+16,42+7,9)*0,4

1,5*0,4

(6,92+9,92+6,92)*0,4

Součet

SDK stěna šachtová tl 65 mm profil 

UW+2xCW 50 deska 1xDF 15 TI 50 mm 45 

kg/m3 EI 30

690,00 5 133,60

(0,4+0,4+0,4)*3,1*2

Součet

Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v 

objektech v do 6 m
990,00 151,47

Oplechování rovných parapetů 

celoplošně lepené z Pz s povrchovou 

úpravou rš 330 mm

385,00 9 240,00

5*4

5 285,07

19 883,25

Obložení atiky z desek OSB tl 18 mm 

nebroušených na pero a drážku 

šroubovaných

325,00 8 398,00
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Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9,500

13,200

7,400

77,600

161 K 766660001 kus 10,000

162 M 611617160 kus 3,000

163 M 611617200 kus 7,000

191 K 766660012 kus 1,000

192 M 611617350 kus 1,000

167 K 766660451 kus 4,000

169 M 611401 kus 1,000

170 M 611402 kus 1,000

190 M 6114021 kus 1,000

171 M 611403 kus 1,000

168 K 766660722 kus 10,000

185 K 7666607221 kus 6,000

164 K 766694114 kus 5,000

5,000

5,000

165 M 607941010 m 24,000

24,000

24,000

    767 - Konstrukce zámečnické

177 K 767101 kg 6 343,152

6 343,152

6 343,152

    771 - Podlahy z dlaždic

68 K 771473112 m 20,300

4,400

15,900

20,300

69 K 771573113 m2 42,600

42,600

42,600

70 M 597611100 m2 49,093

42,600

2,030

(9+1,5)*2-(1,3+0,8*3+1,4)

Součet

Montáž podlah keramických režných 

hladkých lepených do 12 ks/m2
425,00 18 105,00

3,2+13,7+6,1+2,1+6,2+3,1+6,1+2,1

Součet

dlaždice keramické 300,00 14 727,90

42,6

20,3*0,1

5

Součet

deska parapetní dřevotřísková vnitřní 

0,2 x 1 m
265,00 6 360,00

24

Součet

Konstrukce rampy a venkovního 

schodiště, vč. zábradlí, D+M
105,00 666 030,96

hmotnost venkovní rampy, schodiště a 

podesty, vč. ztratného 

6158,4*1,03

Součet

Montáž soklíků z dlaždic keramických 

lepených rovných v do 90 mm
56,00 1 136,80

(2+1,5)*2-(1,3+1,3)

666 030,96

51 797,29

Vchodové dveře plastové 1500x2440mm, 

dodávka, ozn. 2
34 770,00 34 770,00

Vchodové dveře plastové 1500x2690mm 

s nadsvětlíkem, dodávka, ozn. 7
38 333,00 38 333,00

Vnitřní dveře dřevěné 1800x2100mm, 

dodávka, ozn. 6
35 910,00 35 910,00

Montáž dveřního kování - zámku, vč. 

dodávky
490,00 4 900,00

Montáž dveřního kování - ergonomické 

kování vč. madla, vč. dodávky
1 080,00 6 480,00

Montáž parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky do 30 cm délky 

přes 2,6 m

195,00 975,00

dveře vnitřní hladké dýhované plné 

1křídlové 70x197 cm mahagon
2 850,00 8 550,00

dveře vnitřní hladké dýhované plné 

1křídlové 80x197 cm mahagon
3 150,00 22 050,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 

2křídlových š přes 1,45 m do ocelové 

zárubně

810,00 810,00

dveře vnitřní hladké dýhované plné 

2křídlové 145x197 cm mahagon
8 850,00 8 850,00

Montáž vchodových dveří 2křídlových 

bez nadsvětlíku do zdiva
740,00 2 960,00

Vchodové dveře hliníkové 

1500x2440mm, dodávka, ozn. 1
34 770,00 34 770,00

(4+0,75)*2*1

(1,3+2)*2*2

(1,6+2,1)*2*1

Součet

Montáž dveřních křídel otvíravých 

1křídlových š do 0,8 m do ocelové 

zárubně

490,00 4 900,00
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Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44,630

71 K 771579191 m2 10,500

10,500

10,500

72 K 771579195 m2 42,600

73 K 771591111 m2 42,600

74 K 771990111 m2 42,600

75 K 998771101 t 1,421

    776 - Podlahy povlakové

80 K 776121111 m2 71,500

81 K 776141111 m2 71,500

78 K 776231111 m2 71,500

71,500

71,500

79 M 284110510 m2 78,650

71,500

71,500

82 K 776411111 m 59,480

17,800

23,880

17,800

59,480

83 M 283421400 kus 24,268

23,792

23,792

84 K 998776101 t 0,691

    781 - Dokončovací práce - obklady

88 K 781473113 m2 86,600

17,000

10,600

18,400

13,000

17,000

10,600

86,600

89 M 597610000 m2 95,260

86,600

86,600

91 K 781479194 m2 86,600

92 K 781479195 m2 86,600

93 K 781493511 m 43,300

lišty pro soklíky délka 2,5 m 110,00 2 669,48

59,48/2,5

Součet

Přesun hmot tonážní pro podlahy 

povlakové v objektech v do 6 m
1 250,00 863,75

Montáž obkladů vnitřních keramických 

hladkých do 19 ks/m2 lepených 

standardním lepidlem

425,00 36 805,00

(2+3)*2*2-0,8*2-0,7*2

(2+1)*2*2-0,7*2

(2,3+2,7)*2*2-0,8*2

(2,3+1,3)*2*2-0,7*2

(2+3)*2*2-0,8*2-0,7*2

(2+1)*2*2-0,7*2

86 181,60

Součet

obkládačky keramické 300,00 28 578,00

86,6

Součet

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 

keramických hladkých za nerovný povrch
58,00 5 022,80

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 

keramických hladkých za spárování 
67,00 5 802,20

Plastové profily ukončovací lepené 

standardním lepidlem
125,00 5 412,50

Lepení lamel a čtverců z vinylu 

standardním lepidlem
140,00 10 010,00

25,2+21,1+25,2

Součet

vinylová podlaha tl.2,5 mm 450,00 35 392,50

71,5

Součet

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 

mm
85,00 5 055,80

(4,25+5,85)*2-(0,8*3)

(11+1,5)*2-

(0,8*2+0,7+1,3+1,6)+2,04+2,04

(4,25+5,85)*2-(0,8*3)

Součet

Součet

Příplatek k montáž podlah keramických 

za spárování 
67,00 2 854,20

Podlahy penetrace podkladu 21,00 894,60

Vyrovnání podkladu samonivelační 

stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa
280,00 11 928,00

Přesun hmot tonážní pro podlahy z 

dlaždic v objektech v do 6 m
1 085,00 1 541,79

Vodou ředitelná penetrace savého 

podkladu povlakových podlah ředěná v 

poměru 1:3

18,00 1 287,00

Vyrovnání podkladu povlakových podlah 

stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm
245,00 17 517,50

72 796,03

Součet

Příplatek k montáž podlah keramických 

za plochu do 5 m2
58,00 609,00

3,2+2,1+3,1+2,1
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Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8,500

5,300

9,200

6,500

8,500

5,300

43,300

94 K 781495111 m2 86,600

95 K 998781101 t 2,194

    783 - Dokončovací práce - nátěry

96 K 783827425 m2 139,814

7,920

28,220

31,540

32,350

8,244

31,540

139,814

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

175 K 784181001 m2 595,054

176 K 784221101 m2 595,054

168,400

426,654

595,054

49 984,54

(11+1,5)*2*1,8-

(2,1*2,7+0,8*1,8*2+0,7*1,8+5*0,1+1,3*1,8

)

2,04*1,8*2+2,1*1,8-1,6*1,8

(4,25+5,85)*2*1,8-(5*0,1+0,8*1,8*3)

Součet

Jednonásobné pačokování v místnostech 

výšky do 3,80 m
32,00 19 041,73

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za 

sucha dobře otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m

52,00 30 942,81

168,4

426,654

Součet

Krycí dvojnásobný omyvatelný nátěr 

omítek stupně členitosti 1 a 2
92,00 12 862,89

(2+1,5)*2*1,8-1,3*1,8*2

(9+1,5)*2*1,8-

(4*0,1+1,3*1,8+0,8*1,8*3+1,4*1,8)

(5,85+4,25)*2*1,8-(5*0,1+0,8*1,8*3)

12 862,89

(2+3)*2-0,8-0,7

(2+1)*2-0,7

(2,3+2,7)*2-0,8

(2,3+1,3)*2-0,7

(2+3)*2-0,8-0,7

(2+1)*2-0,7

Součet

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 21,00 1 818,60

Přesun hmot tonážní pro obklady 

keramické v objektech v do 6 m
1 250,00 2 742,50
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poř.č. popis položky m.j. počet poznámka Cena za MJ Cena celkem

;

1 Zásuvky: proudový chránič RCBO 230 V, 16 A, 30 mA, charakteristika B, typ A ks 2 viz výkres č. 17025SIL05 764 1 528

2 Bojler: jistič 230 V, 16 A, charakteristika B ks 1 viz výkres č. 17025SIL05 68 68

3 Osvětlení: jistič 230 V, 6 A, charakteristika C ks 2 viz výkres č. 17025SIL05 69 138

4 Dozbrojení nových vývodů do stávajícího rozváděče ks 5 viz výkres č. 17025SIL05 104 520

ELEKTROINSTALACE

5 Kompletní jednonásobná zásuvka 230 V / 16 A ks 11 viz výkres č. 17025SIL07 125 1 375

6 Kompletní vestavný spínač, řazení 1 ks 9 viz výkres č. 17025SIL07 115 1 035

7 Kompletní vestavný střídavý spínač, řazení 6 ks 8 viz výkres č. 17025SIL07 121 968

8 Kompletní vestavný křížový spínač, řazení 7 ks 3 viz výkres č. 17025SIL07 182 546

9 Rámeček pro přístroje jednonásobný ks 31 viz výkres č. 17025SIL07 22 682

10 Kompletní elektroinstalační krabice pro montáž přístrojů vč. osazení ks 31 viz výkres č. 17025SIL07 3 93

11 Napojení jednofázového koncového spotřebiče do průřezu 4 mm2 ks 1 viz výkres č. 17025SIL07 360 360

12 Svítidlo typ 1, vč. kompletace, montáže, upevnění, osazení a zapojení ks 25 viz výpočty osvětlení 1 035 25 875

13 Svítidlo typ 2, vč. kompletace, montáže, upevnění, osazení a zapojení ks 5 viz výpočty osvětlení 1 380 6 900

14 Svítidlo typ 3, vč. kompletace, montáže, upevnění, osazení a zapojení ks 6 viz výpočty osvětlení 690 4 140

15 Svítidlo typ 4, vč. kompletace, montáže, upevnění, osazení a zapojení ks 9 viz výpočty osvětlení 805 7 245

16 Nástěnné nouzové LED svítidlo spiktogramem, šipka dolů, 1 hodina ks 10 674 6 740

17 Ekologické poplatky související se svítidly ks 55 15 825

18 Kabel 1-CXKH-R 3x2,5 B2caS1d0 vč. pevného uložení, všech ukončení a zapojení m 340 19 6 460

19 Kabel 1-CXKH-R 5x1,5 B2caS1d0 vč. pevného uložení, všech ukončení a zapojení m 60 18 1 080

20 Kabel 1-CXKH-R 4x1,5 B2caS1d0 vč. pevného uložení, všech ukončení a zapojení m 10 17 170

21 Kabel 1-CXKH-R 3x1,5 B2caS1d0 vč. pevného uložení, všech ukončení a zapojení m 350 12 4 200

22 Uložení kabelů ve stěnách včetně zhotovení nezbytných drážek m 760 65 49 400

23 Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5 ks 2 630 1 260

24 Zhotovení prostupů stavebními konstrukcemi m2 0,25 2 100 525

25 Certifikované utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 527.2 m2 0,25 4 600 1 150

UZEMNĚNÍ (veškerý použitý materiál musí splňovat požadavky řady norem ČSN EN 62561)

26 Uzemňovací pásek FeZn 30/4 včetně fixovacích příchytek/podpěr m 90 39 3 510

27 Uzemňovací drát FeZn prům. 10 mm pro vyvedení vývodů z uzemnění m 10 24 240

28 Ochrana spojů a přechodů proti korozi dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, čl. NA.7 kpl 1 230 230

29 Svorky (přichytávání k aromování, zkušební, apod.) a ostatní spojovací materiál kpl 1 690 690

30 Kontrolní měření zemního odporu během realizace uzemnění kpl 1 575 575

31 Pořizování fotodokumentace během realizace uzemnění kpl 1 100 100

32 Doplňující ochranné pospojování v koupelnách dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 415.2 ks 3 260 780

OCHRANA PŘED BLESKEM (veškerý použitý materiál musí splňovat požadavky řady norem ČSN EN 62561)

33 Jímací vedení AlMgSi prům. 8 mm včetně vodorovného uložení a uchycení na atice m 90 23 2 070

34 Zřízení jímače z ohnutého drátu délky 0,5 m v místě napojení svodu ks 4 290 1 160

35 Vedení AlMgSi prům. 8 mm včetně svislého uchycení na fasádě m 20 23 460

36 Svorky (spojovací, křížová, okapová, apod.) a další spojovací materiál kpl 1 1 260 1 260

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

37 Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál kpl 1 1 000 1 000

38 Doprava osob a materiálu kpl 1 1 000 1 000

39 Zařízení staveniště a zabezpečení staveniště kpl 1 1 000 1 000

40 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci kpl 1 1 000 1 000

41 Účast na kontrolních dnech stavby kpl 1 1 000 1 000

42 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi a s požadavky investora kpl 1 1 000 1 000

43 Nastavení dodaných zařízení a kompletů, včetně jejich zprovoznění kpl 1 1 000 1 000

44 Koordinace dohod dle požadavků ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. E.4.2.2.2.5 kpl 1 1 000 1 000

45 Provozní a funkční zkoušky kpl 1 1 000 1 000

46 Výchozí revize dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb., Příloha 2, bod č. 3 kpl 1 3 500 3 500

47 Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu kpl 1 1 000 1 000

48 Zajištění dokumentace pro údržbu dle požadavků ČSN EN 13460 kpl 1 1 000 1 000

49 Zaškolení obsluhy a poučení uživatele dle požadavků ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 7.5 kpl 1 1 000 1 000

OSTATNÍ NÁKLADY

50 Zajištění potřebné realizační, výrobně technické, montážní, či dílenské dokumentace kpl 1 1 000 1 000

51 Zajištění dokumentace skutečného provedení kpl 1 1 000 1 000

52 Kompletační činnost kpl 1 2 000 2 000

153 858



Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Celkem

713 3 774,00
1 or.cena Izolační skruže na potrubí D28 z min. vlna + ALS na potrubí 30 mm m 24,00 22,00 528,00
2 722182011RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 24,00 45,00 1 080,00
3 or.cena Izolace dvojice potrubí D28 minerální vlnou 60 mm + oplechování m 1,00 46,00 46,00
4 or.cena Sejmutí a zpětná montáž (oprava ) izolace rozdělovacě, sběrače m2 1,00 2 120,00 2 120,00

732 30 990,00
5 or.cena Čerpadlo oběhové ve standardu yonos pico 25/1-8 kus 1,00 12 000,00 12 000,00
6 732420811R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 kus 1,00 1 020,00 1 020,00
7 732111314R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25 kus 2,00 8 940,00 17 880,00
8 732199100RM1 Montáž orientačního štítku soubor 2,00 45,00 90,00

733 37 708,00
9 733163105R00 Potrubí z měděných trubek D 28 x 1 mm m 24,00 340,00 8 160,00
10 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 24,00 220,00 5 280,00
11 722178113RT1 Potrubí vícevrstvé ALPEX-isol, D 20 x 2 mm m 188,00 26,00 4 888,00
12 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 300,00 24,00 7 200,00
13 or.cena R+S standardu CS 501 ND 4 vývody včetne skříně + MTZ m 1,00 4 260,00 4 260,00
14 or.cena Připojovací garnitura pro OT - pár + MTZ m 12,00 660,00 7 920,00

734 16 003,00
15 722235573R00 Kohout kulový FILTR BALL  DN 25 kus 1,00 296,00 296,00
16 722235693R00 Kohout kul.se zpětnou kl. BALLSTOP  DN 25 kus 1,00 338,00 338,00
17 722235113R00 Kohout kulový DN 25 kus 1,00 174,00 174,00
18 734223714R00 Kohout kul.regul.TOP BAL DN 25 kus 1,00 147,00 147,00
19 or.cena Teploměr D 63 + mtz kus 2,00 166,00 332,00
20 or.cena Ventil autom. odvzdušňovací  G 1/2 se zpětnou klapkou kus 4,00 123,00 492,00
21 5513730620 Hlavice termostatická pro veř. prostory kus 12,00 482,00 5 784,00
22 734266426R00 Šroubení uz.dvoutr.s vyp. ve standardu Vekolux DN15 kus 11,00 216,00 2 376,00
23 734266442R00 Šroubení dvoutr. termo. ve standardu Multilux DN15 kus 1,00 1 389,00 1 389,00
24 734295321R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet kus 2,00 185,00 370,00
25 or.cena Trojcestný ventil směšovací DN 20 kv=2,5 + pohon kus 0,00 1 285,00 0,00
26 734209115R00 Montáž armatur závitových do G 1 kus 41,00 105,00 4 305,00

735 37 700,00
27 or.cena Otopná tělesa ve standardu Koralux KLMM 700.450 kus 1,00 1 250,00 1 250,00
28 or.cena Otopná tělesa ve standardu Radik VK  10-090060-60 kus 1,00 1 205,00 1 205,00
29 or.cena Otopná tělesa ve standardu Radik VK  11-090070-60 kus 2,00 1 515,00 3 030,00
30 or.cena Otopná tělesa ve standardu Radik VK  11-090080-60 kus 1,00 1 945,00 1 945,00
31 or.cena Otopná tělesa ve standardu Radik VK  11-090090-60 kus 1,00 2 076,00 2 076,00
32 or.cena Otopná tělesa ve standardu Radik VK  20-060180-60 kus 4,00 2 346,00 9 384,00
33 or.cena Otopná tělesa ve standardu Radik VK 21-060180-60 kus 2,00 3 360,00 6 720,00
34 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 1,00 630,00 630,00
35 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 5,00 480,00 2 400,00
36 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 6,00 510,00 3 060,00
37 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10-11 kus 6,00 500,00 3 000,00
38 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22 kus 6,00 500,00 3 000,00

Ivan Foitl

Stavební rozpočet
Název stavby:

Sportovní areál domova mládeže Trocnovská, ČB, SO 01 PŘÍSTAVBA 

TĚLOCVIČNY
Doba výstavby:

Druh stavby: D. 1.4.  -  Vytápění Začátek výstavby:  

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Lokalita: Konec výstavby:

JKSO: Zpracováno dne: 19.04.2017

Izolace tepelné

Otopná tělesa



900VD 18 058,00
39 or.cena předizol potrubí ve standardu Flexalen 600 - 2 x PB trubka d32(DN25) s kysl.barierou h 45,00 227,00 10 215,00
40 or.cena Vodotěsná ukončovací kaučuková manžeta pro  trubky 2 x d32-20 h 2,00 435,00 870,00
41 or.cena Svěrný přechod  d 25 s vnějším závitem 1" h 4,00 217,00 868,00
42 or.cena Fixační bod pro trubky  2 x d32 h 2,00 150,00 300,00
43 or.cena Montáž teplovodu m 45,00 129,00 5 805,00

98 6 240,00
44 980VD Topná zkouška dle ČSN 06 0310 hod 24,00 260,00 6 240,00

999VD 9 900,00
45 999VD Stavební výpomoce hod 30,00 330,00 9 900,00

Celkem: 160 373,00
Poznámka:

Teplovod

Topná zkouška

Pomocné práce

ceny bez DPH



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč)DodávkaMontáž Celkem

721 55 449,00
1 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 5,00 46,00 230,00
2 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,00 52,00 208,00
3 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 5,00 55,00 275,00
4 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 3,00 63,00 189,00
5 721176102R00 Potrubí ve standardu  HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 3,00 259,00 777,00
6 721176103R00 Potrubí ve standardu  HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 4,00 284,00 1 136,00
7 721176104R00 Potrubí ve standartu  HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 3,00 348,00 1 044,00
8 721176105R00 Potrubí ve standardu  HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 4,00 428,00 1 712,00
9 721176144R00 Potrubí ve standartu  HT dešťové (svislé) D 75 x 1,9 mm m 9,00 253,00 2 277,00
10 721176124R00 Potrubí ve standardu HT svodné (ležaté) v zemi DN 70 x 1,9 mm m 4,00 314,00 1 256,00
11 721176125R00 Potrubí ve standardu  HT svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 2,7 mm m 26,00 412,00 10 712,00
12 721176126R00 Potrubí ve standardu  HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm m 13,00 538,00 6 994,00
13 721176127R00 Potrubí ve standardu HT svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 3,9 mm m 14,00 798,00 11 172,00
14 721176225R00 Potrubí ve standardu KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm m 7,00 627,00 4 389,00
15 721223423RT2 Vpusť podlahová  se zápachovou uzávěrkou  ve standardu HL 310N kus 2,00 904,00 1 808,00
19 9004VD Drobné stavební výpomoci hod 35,00 322,00 11 270,00

722 50 674,00
20 722172411R00 Potrubí ve standardu  PPR Wavin, D 20/2,2 mm m 46,00 212,00 9 752,00
21 722172412R00 Potrubí ve standardu  PPR Wavin, D 25/2,3 mm m 12,00 259,00 3 108,00
22 722172413R00 Potrubí ve standardu  PPR Wavin, D 32/2,9 mm m 20,00 306,00 6 120,00
23 722172414R00 Potrubí ve standardu  PPR Wavin, D 40/3,7 mm m 13,00 375,00 4 875,00
24 722181213RT8 Izolace návleková ve standardu MIRELON PRO tl. stěny 13 mm D15-32 m 78,00 40,00 3 120,00
25 722181245RV9 Izolace návleková  ve standardu MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm D 40 m 4,00 98,00 392,00
26 722181245RY7 Izolace návleková  ve standarduMIRELON STABIL tl. stěny 25 mm D 89 m 4,00 179,00 716,00
27 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí m 91,00 22,00 2 002,00
28 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 3,00 63,00 189,00
29 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 20,00 67,00 1 340,00
30 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 3,00 71,00 213,00
32 722237123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. ve standardu GIACOMINI R250D DN 25 kus 2,00 305,00 610,00
33 722235573R00 Kohout kulový FILTR BALL ve  standardu, IVAR.51F DN 25 kus 2,00 1 840,00 3 680,00
34 or. cena Pojistná bezp. armatura s poj. ventilem ve standardu SG 160 1" -  6 bar soubor 1,00 1 380,00 1 380,00
35 or.cena Termostatický směšovač ve standardu SILFRA TMTCOM 4 až 8 odb. míst kus 1,00 4 207,00 4 207,00
36 or. cena Exp. nádoba pro pitnou vodu objem 33 l soubor 1,00 2 530,00 2 530,00

JKSO: Zpracováno dne: 29.04.2016
Zpraco

val:
I. Foitl

Náklady (Kč)

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Druh stavby: Zdravotní instalace Začátek výstavby:01.07.2017
Projekt

ant:

Lokalita:  České Budějovice Konec výstavby:
Zhotovi

tel:

Stavební rozpočet
Název stavby:

SO 01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY Sportovní areál domova mládeže 

Trocnovská, České Budějovice
Doba výstavby:

Objedn

atel:



37 9004VD Drobné stavební výpomoci hod 20,00 322,00 6 440,00
725 81 153,00

38 725013138R00 Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad svislý,bílý soubor 3,00 3 483,00 10 449,00
39 725037142R00 Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé soubor 5,00 1 173,00 5 865,00
40 725860214R00 Sifon  umyvadlový HL135 kus 5,00 219,00 1 095,00
41 725017108R00 Kryt sifonu umyvadel soubor 5,00 920,00 4 600,00
42 725019101R00 Výlevka stojící ve standardu MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou soubor 1,00 4 428,00 4 428,00
43 725825111RT1 Baterie umyvadlová nástěnná ruční kus 6,00 1 214,00 7 284,00
44 725845111RT2 Baterie sprchová nástěnná ruční, + příslušenství kus 5,00 1 380,00 6 900,00
45 725860227RT3 Sifon ke sprchové vaničce ve standardu  PP HL520, DN 50 kus 4,00 1 233,00 4 932,00
46 or. cena Ohřívač elektr. zásob.ve standartu ROBC 300 el. vložka 6 kW soubor 1,00 29 000,00 29 000,00
47 9004VD Drobné stavební výpomoci hod 20,00 330,00 6 600,00

187 276,00
Poznámka:

Ceny bez DPH

Zařizovací předměty

Celkem:



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jana Andrlová, DiS DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

4 126 411,50

3 410 257,44
0,00

3 410 257,44

3 410 257,44 716 154,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

02 - Atletický ovál
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 410 257,44

133 839,98

204 618,65

2 722 356,00

80 310,00

260 692,00

8 440,81

0,00

3 410 257,44

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

02 - Atletický ovál

 

Jana Andrlová, DiS

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 410 257,44
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

18 K 132201101 m3 144,720

137,430

3,645

3,645

144,720

19 K 132201109 m3 144,720

33 K 162201102 m3 144,720

23 K 167101102 m3 144,720

34 K 171101104 m3 144,720

26 K 174101101 m3 20,000

27 M 583313500 t 36,000

36,000

36,000

35 K 175111101 m3 8,700

8,700

8,700

36 K 175111109 m3 8,700

37 K 181951102 m2 500,000

    2 - Zakládání

20 K 211561111 m3 144,720

38 K 212755213 m 509,000

39 K 212755215 m 13,500

55 K 212755216 m 13,500

13 K 213141111 m2 268,000

268,000

268,000

15 M 693110620 m2 308,200

3 410 257,44

3 410 257,44

133 839,98

204 618,65

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo 

ve sklonu do 1:5 š do 3 m
16,00 4 288,00

(509+13,5+13,5)*0,5

Součet

geotextilie netkaná 24,00 7 396,80

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 80 mm bez lože
45,00 22 905,00

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 130 mm bez lože
65,00 877,50

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 160 mm bez lože
78,00 1 053,00

0,6*1*14,5

Součet

Příplatek k obsypání potrubí za ruční 

prohození sypaniny, uložené do 3 m
91,00 791,70

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
9,00 4 500,00

Výplň odvodňovacích žeber nebo 

trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm

980,00 141 825,60

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 

objektů sypaninou se zhutněním (pískové 

doskočiště)

82,00 1 640,00

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 420,00 15 120,00

20*1,8

Součet

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
390,00 3 393,00

Vodorovné přemístění do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
27,00 3 907,44

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 

přes 100 m3
113,00 16 353,36

Uložení sypaniny z hornin soudržných do 

násypů zhutněných do 102 % PS
76,00 10 998,72

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
416,00 60 203,52

drenáž

0,45*0,6*509

0,45*0,6*13,5

0,45*0,6*13,5

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 

600 mm v hornině tř. 3
117,00 16 932,24

ROZPOČET

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

02 - Atletický ovál

 

Jana Andrlová, DiS

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

268,000

268,000

40 K 215901101 m2 2 168,000

1 012,000

1 156,000

2 168,000

54 K 275313611 m3 0,843

0,640

0,203

0,843

41 K 275321411 m3 1,600

1,600

1,600

42 K 275361821 t 0,032

0,032

0,032

    5 - Komunikace pozemní

3 K 564201111 m2 1 012,000

43 K 564731111 m2 1 156,000

2 K 564751111 m2 1 012,000

4 K 564801111 m2 1 012,000

5 K 564811111 m2 2 168,000

1 012,000

1 156,000

2 168,000

44 K 564831111 m2 1 156,000

45 K 573111112 m2 1 156,000

46 K 576136121 m2 1 156,000

47 K 576146321 m2 1 156,000

6 K 579231345 m2 1 156,000

11 K 5792313461 m2 1 012,000

    8 - Trubní vedení

48 K 871275211 m 14,500

49 K 894812311 kus 2,000

2 722 356,00

80 310,00

Sportovní polyuretanový povrch EPDM tl. 

13mm, vč. lajnování čar
910,00 1 051 960,00

Umělý trávník 580,00 586 960,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC 

jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125
860,00 12 470,00

Postřik živičný penetrační 19,00 21 964,00

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 

600/160 šachtové dno průtočné
6 800,00 13 600,00

Asfaltový koberec otevřený AKO 8 

(AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu

238,00 275 128,00

Asfaltový koberec otevřený AKO 16 

(AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

255,00 294 780,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 52,00 112 736,00

umělý trávník

1012

umělý povrch

1156

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 82,00 94 792,00

Podklad z kameniva hrubého drceného 

vel. 32-63 mm tl 100 mm
82,00 94 792,00

Podklad z kameniva hrubého drceného 

vel. 32-63 mm tl 150 mm
129,00 130 548,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm 37,00 37 444,00

osvětlení

0,5*0,5*1,6*4

Součet

Výztuž základových patek betonářskou 

ocelí 10 505 (R)
38 000,00 1 216,00

1,6*0,02

Součet

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 

20 mm
21,00 21 252,00

Základové patky z betonu tř. C 16/20 2 250,00 1 896,75

jamky na branky

0,4*0,4*1*4

jamka na streetball

0,45*0,45*1*1

Součet

Základové patky ze ŽB bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25
2 280,00 3 648,00

Součet

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 

92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) 

do 0,8

9,00 19 512,00

umělý trávník

1012

umělý povrch

1156

Součet

268
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 894812332 kus 2,000

51 K 894812356 kus 2,000

56 K 895971111
sou

bor
1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 K 900101 kus 1,000

29 K 900102 kus 1,000

30 K 900103 kus 2,000

31 K 900104 kus 1,000

8 K 916232111 m 426,000

52 K 919726123 m2 2 168,000

1 012,000

1 156,000

2 168,000

    998 - Přesun hmot

7 K 998222012 t 228,130

260 692,00

Zasakovací box z polypropylenu PP bez 

revize pro vsakování jednořadová galerie 

objemu do 5 m3, vč. zemních prací

32 000,00 32 000,00

37,00 8 440,81

Branka na malou kopanou vč. sítě 9 600,00 19 200,00

Basketbalový koš (streetball) vč. sítě, 

D+M
14 200,00 14 200,00

Obruba ploch pro tělovýchovu z 

obrubníků 
286,00 121 836,00

8 440,81

Geotextilie pro ochranu, separaci a 

filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 

g/m2

42,00 91 056,00

umělý trávník

1012

umělý povrch

1156

Součet

Přesun hmot pro tělovýchovné plochy

Odrazové břevno pro skok do dálky 11 600,00 11 600,00

Obrubník pro vymezení plochy hodu 

koulí
2 800,00 2 800,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 

šachtová roura korugovaná světlé 

hloubky 2000 mm

4 920,00 9 840,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 

poklop litinový do 12,5 t s betonovým 

prstencem

6 200,00 12 400,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jana Andrlová, DiS DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

1 909 734,86

1 578 293,27
0,00

1 578 293,27

1 578 293,27 331 441,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

03 - Tenisové hřiště
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 578 293,27

1 578 293,27

32 070,96

63 933,41

310 112,00

1 058 400,00

29 100,00

81 510,00

3 166,90

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

03 - Tenisové hřiště

 

Jana Andrlová, DiS

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 578 293,27
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132201101 m3 33,210

33,210

33,210

2 K 132201109 m3 33,210

32 K 133202011 m3 6,240

4,140

0,500

1,600

6,240

33 K 133202019 m3 6,240

39 K 162201102 m3 39,450

39,450

39,450

40 K 171101104 m3 39,450

41 K 175111101 m3 7,800

7,800

7,800

42 K 175111109 m3 7,800

43 K 181951102 m2 200,000

    2 - Zakládání

10 K 211561111 m3 33,210

44 K 212755213 m 105,000

45 K 212755215 m 34,500

12 K 213141111 m2 69,750

1 578 293,27

1 578 293,27

32 070,96

63 933,41

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 130 mm bez lože
65,00 2 242,50

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo 

ve sklonu do 1:5 š do 3 m
16,00 1 116,00

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
9,00 1 800,00

Výplň odvodňovacích žeber nebo 

trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm

980,00 32 545,80

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 80 mm bez lože
45,00 4 725,00

Uložení sypaniny z hornin soudržných do 

násypů zhutněných do 102 % PS
76,00 2 998,20

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
390,00 3 042,00

0,6*1*13

Součet

Příplatek k obsypání potrubí za ruční 

prohození sypaniny, uložené do 3 m
91,00 709,80

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení šachet 

ručním nebo pneum nářadím v horninách 

tř. 3

112,00 698,88

Vodorovné přemístění do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
27,00 1 065,15

33,21+6,24

Součet

Hloubení šachet ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3, 

plocha výkopu do 4 m2

650,00 4 056,00

oplocení

46*0,3*0,3*1

jamky na sloupek tenisové sítě

0,5*0,5*1*2

jamky na osvětlení

0,5*0,5*1,6*4

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
416,00 13 815,36

odvodnění

0,45*0,6*123

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 

600 mm v hornině tř. 3
117,00 3 885,57

ROZPOČET

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

03 - Tenisové hřiště

 

Jana Andrlová, DiS

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

69,750

69,750

13 M 693110620 m2 80,213

69,750

69,750

46 K 215901101 m2 675,000

59 K 275313611 m3 4,640

4,140

0,500

4,640

47 K 275321411 m3 1,600

1,600

1,600

48 K 275361821 t 0,032

0,032

0,032

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 K 338171123 kus 54,000

29 M 553422650 kus 46,000

60 M 553422740 kus 8,000

34 K 348101220 kus 1,000

35 M 553423210 kus 1,000

36 M 553423280 kus 1,000

30 K 348941112 m 228,000

228,000

228,000

31 M 553100 kus 92,000

92,000

92,000

    5 - Komunikace pozemní

49 K 564731111 m2 675,000

17 K 564811111 m2 675,000

50 K 564831111 m2 675,000

51 K 573111112 m2 675,000

52 K 576136121 m2 675,000

53 K 576146321 m2 675,000

310 112,00

1 058 400,00

Asfaltový koberec otevřený AKO 8 

(AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu

238,00 160 650,00

Asfaltový koberec otevřený AKO 16 

(AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

255,00 172 125,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 52,00 35 100,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 82,00 55 350,00

Postřik živičný penetrační 19,00 12 825,00

114*2

Součet

Plotový panel dl. 2,5m, výška 2,03m 1 591,00 146 372,00

46*2

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného 

vel. 32-63 mm tl 100 mm
82,00 55 350,00

branka vchodová 1250 x 2000 mm, vč. 

FAB zámku
11 100,00 11 100,00

sloupek pro branku v. 2000 mm 70x70 

včetně pantu
2 100,00 2 100,00

Osazování rámového oplocení na MC v 

rámu 2500 mm
160,00 36 480,00

sloupek plotový pozinkovaný pr. 70mm, 

délka 5000mm
1 860,00 85 560,00

vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně 

krytky s uchem, 2500 mm
860,00 6 880,00

Osazení vrat a vrátek k oplocení na 

ocelové sloupky do 4 m2
1 100,00 1 100,00

Součet

Výztuž základových patek betonářskou 

ocelí 10 505 (R)
38 000,00 1 216,00

1,6*0,02

Součet

Osazování sloupků a vzpěr plotových 

ocelových v 2,60 m se zabetonováním a 

plastové trubky

380,00 20 520,00

46*0,3*0,3*1

jamky na sloupek tenisové sítě

0,5*0,5*1*2

Součet

Základové patky ze ŽB bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25
2 280,00 3 648,00

osvětlení

0,5*0,5*1,6*4

69,75

Součet

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 

92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) 

do 0,8

9,00 6 075,00

Základové patky z betonu tř. C 16/20 2 250,00 10 440,00

oplocení

139,5*0,5

Součet

geotextilie netkaná 24,00 1 925,11
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 579231345 m2 675,000

    8 - Trubní vedení

54 K 871275211 m 13,000

55 K 894812311 kus 1,000

56 K 894812331 kus 1,000

57 K 894812356 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 K 900105 kus 2,000

38 K 900107 kus 1,000

25 K 916232111 m 110,000

110,000

110,000

58 K 919726123 m2 675,000

    998 - Přesun hmot

26 K 998222012 t 85,592

29 100,00

Sportovní polyuretanový povrch EPDM tl. 

13mm, vč. lajnování čar
840,00 567 000,00

Přesun hmot pro tělovýchovné plochy 37,00 3 166,90

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 

poklop litinový do 12,5 t s betonovým 

prstencem

6 200,00 6 200,00

Lavička, D+M 6 600,00 13 200,00

Tenisová síť, vč. sloupků, D+M 8 500,00 8 500,00

81 510,00

3 166,90

Obruba ploch pro tělovýchovu z 

obrubníků 
286,00 31 460,00

(36,5+18,5)*2

Součet

Geotextilie pro ochranu, separaci a 

filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 

g/m2

42,00 28 350,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC 

jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125
860,00 11 180,00

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 

600/160 šachtové dno průtočné
6 800,00 6 800,00

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 

šachtová roura korugovaná světlé 

hloubky 1000 mm

4 920,00 4 920,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jana Andrlová, DiS DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

1 134 003,82

937 193,24
0,00

937 193,24

937 193,24 196 810,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

04 - Volejbalové hřiště
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 937 193,24

937 193,24

22 296,90

44 458,00

222 684,00

564 480,00

23 080,00

58 128,00

2 066,34

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

04 - Volejbalové hřiště

 

Jana Andrlová, DiS

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

937 193,24
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 132201101 m3 22,950

22,950

22,950

2 K 132201109 m3 22,950

3 K 133202011 m3 5,340

2,880

0,500

1,600

0,360

5,340

4 K 133202019 m3 5,340

34 K 162201102 m3 28,290

28,290

28,290

35 K 171101104 m3 28,290

51 K 175111101 m3 3,600

3,600

3,600

52 K 175111109 m3 3,600

36 K 181951102 m2 150,000

    2 - Zakládání

10 K 211561111 m3 22,950

53 K 212755213 m 56,000

54 K 212755215 m 29,000

937 193,24

937 193,24

22 296,90

44 458,00
Výplň odvodňovacích žeber nebo 

trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm

980,00 22 491,00

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 80 mm bez lože
45,00 2 520,00

Trativody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 130 mm bez lože
65,00 1 885,00

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
390,00 1 404,00

0,6*1*6

Součet

Příplatek k obsypání potrubí za ruční 

prohození sypaniny, uložené do 3 m
91,00 327,60

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
9,00 1 350,00

Příplatek za lepivost u hloubení šachet 

ručním nebo pneum nářadím v horninách 

tř. 3

112,00 598,08

Vodorovné přemístění do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
27,00 763,83

22,95+5,34

Součet

Uložení sypaniny z hornin soudržných do 

násypů zhutněných do 102 % PS
76,00 2 150,04

oplocení

32*0,3*0,3*1

jamky na sloupek k volejbalu

0,5*0,5*1*2

sloupy na osvětlení

0,5*0,5*1,6*4

šachta

0,6*0,6*1

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
416,00 9 547,20

0,45*0,6*85

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 

600 mm v hornině tř. 3
117,00 2 685,15

Hloubení šachet ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3, 

plocha výkopu do 4 m2

650,00 3 471,00

ROZPOČET

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

04 - Volejbalové hřiště

 

Jana Andrlová, DiS

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 213141111 m2 42,500

42,500

42,500

13 M 693110620 m2 48,875

42,500

42,500

37 K 215901101 m2 360,000

59 K 275313611 m3 3,380

2,880

0,500

3,380

56 K 275321411 m3 1,600

1,600

1,600

58 K 275361821 t 0,032

0,032

0,032

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 K 338171123 kus 40,000

15 M 553422650 kus 32,000

60 M 553422740 kus 8,000

16 K 348101220 kus 1,000

17 M 553423210 kus 1,000

18 M 553423280 kus 1,000

19 K 348941112 m 156,000

156,000

156,000

20 M 553100 kus 64,000

64,000

64,000

    5 - Komunikace pozemní

42 K 564731111 m2 360,000

24 K 564811111 m2 360,000

43 K 564831111 m2 360,000

41 K 573111112 m2 360,000

39 K 576136121 m2 360,000

222 684,00

564 480,00

Postřik živičný penetrační 19,00 6 840,00

Asfaltový koberec otevřený AKO 8 

(AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu

238,00 85 680,00

32*2

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného 

vel. 32-63 mm tl 100 mm
82,00 29 520,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 52,00 18 720,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 82,00 29 520,00

sloupek pro branku v. 2000 mm 70x70 

včetně pantu
2 100,00 2 100,00

Osazování rámového oplocení na MC v 

rámu 2500 mm
160,00 24 960,00

78*2

Součet

Plotový panel dl. 2,5m, výška 2,03m 1 591,00 101 824,00

vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně 

krytky s uchem, 2500 mm
860,00 6 880,00

Osazení vrat a vrátek k oplocení na 

ocelové sloupky do 4 m2
1 100,00 1 100,00

branka vchodová 1250 x 2000 mm, vč. 

FAB zámku
11 100,00 11 100,00

Výztuž základových patek betonářskou 

ocelí 10 505 (R)
38 000,00 1 216,00

1,6*0,02

Součet

Osazování sloupků a vzpěr plotových 

ocelových v 2,60 m se zabetonováním a 

plastové trubky

380,00 15 200,00

sloupek plotový pozinkovaný pr. 70mm, 

délka 5000mm
1 860,00 59 520,00

jamky na sloupek k volejbalu

0,5*0,5*1*2

Součet

Základové patky ze ŽB bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25
2 280,00 3 648,00

osvětlení

0,5*0,5*1,6*4

Součet

Součet

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 

92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) 

do 0,8

9,00 3 240,00

Základové patky z betonu tř. C 16/20 2 250,00 7 605,00

oplocení

32*0,3*0,3*1

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo 

ve sklonu do 1:5 š do 3 m
16,00 680,00

85*0,5

Součet

geotextilie netkaná 24,00 1 173,00

42,5
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 576146321 m2 360,000

25 K 579231345 m2 360,000

    8 - Trubní vedení

50 K 871275211 m 6,000

45 K 894812311 kus 1,000

46 K 894812331 kus 1,000

47 K 894812356 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 K 900105 kus 2,000

33 K 900106 kus 1,000

29 K 916232111 m 78,000

78,000

78,000

44 K 919726123 m2 360,000

    998 - Přesun hmot

30 K 998222012 t 55,847

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 

šachtová roura korugovaná světlé 

hloubky 1000 mm

4 920,00 4 920,00

Sportovní polyuretanový povrch EPDM tl. 

13mm, vč. lajnování čar
840,00 302 400,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC 

jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125
860,00 5 160,00

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 

600/160 šachtové dno průtočné
6 800,00 6 800,00

23 080,00

Asfaltový koberec otevřený AKO 16 

(AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

255,00 91 800,00

Přesun hmot pro tělovýchovné plochy 37,00 2 066,34

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 

poklop litinový do 12,5 t s betonovým 

prstencem

6 200,00 6 200,00

Lavička, D+M 6 600,00 13 200,00

Sloupky a síť na volejbal, D+M 7 500,00 7 500,00

58 128,00

2 066,34

Obruba ploch pro tělovýchovu z 

obrubníků 
286,00 22 308,00

(24+15)*2

Součet

Geotextilie pro ochranu, separaci a 

filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 

g/m2

42,00 15 120,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jana Andrlová, DiS DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

337 020,53

278 529,36
0,00

278 529,36

278 529,36 58 491,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

05 - Zpevněné plochy, chodníky, venkovní posilovna
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

278 529,36

83 538,00

1 485,00

15 015,00

117 561,00

57 905,98

3 024,38

0,00

278 529,36

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

05 - Zpevněné plochy, chodníky, venkovní posilovna

 

Jana Andrlová, DiS

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

278 529,36
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

15 K 180405114 m2 2 000,000

17 M 005724100 kg 30,000

2 000,000

2 000,000

18 K 181111111 m2 2 000,000

19 K 183111114 kus 180,000

20 K 183151114 kus 16,000

21 K 184102112 kus 16,000

26 M 0265040201 kus 16,000

23 K 184102211 kus 180,000

25 M 0265053101 kus 180,000

    2 - Zakládání

27 K 215901101 m2 165,000

    4 - Vodorovné konstrukce

28 K 451577877 m2 165,000

    5 - Komunikace pozemní

3 K 564751111 m2 285,000

165,000

120,000

285,000

13 K 564851111 m2 120,000

1 K 596211112 m2 165,000

2 M 592453080 m2 173,250

173,250

278 529,36

278 529,36

83 538,00

1 485,00

15 015,00

117 561,00

ROZPOČET

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

05 - Zpevněné plochy, chodníky, venkovní posilovna

 

Jana Andrlová, DiS

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

dlažba zámková betonová tl.6 cm 

přírodní
148,00 25 641,00

165*1,05

zámková dlažba

165

mlatová úprava

120

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 

(mlatová úprava)
141,00 16 920,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro 

pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2
211,00 34 815,00

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 

92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) 

do 0,8

9,00 1 485,00

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný 

nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 

100 mm

91,00 15 015,00

Podklad z kameniva hrubého drceného 

vel. 8-16 mm tl 150 mm
141,00 40 185,00

Strom výšky do 2m 1 200,00 19 200,00

Výsadba keře bez balu v do 1 m do 

jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
48,00 8 640,00

Keře výšky do 50cm 80,00 14 400,00

Hloubení jamek bez výměny půdy 

zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v 

rovině a svahu do 1:5

17,00 3 060,00

Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem 

jamky do 0,70 m3

805,00 12 880,00

Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do 

jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
78,00 1 248,00

Založení trávníku ve vegetačních 

prefabrikátech výsevem směsi semene v 

rovině a ve svahu do 1:5

7,00 14 000,00

osivo směs travní parková 137,00 4 110,00

2000

Součet

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina 

tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně 

a svahu do 1:5

3,00 6 000,00
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

173,250

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 K 900105 kus 1,000

9 K 916131213 m 4,000

7 M 592175100 kus 4,080

4,080

4,080

5 K 916231213 m 203,000

161,000

42,000

203,000

10 M 592175120 kus 207,060

207,060

207,060

8 K 916991121 m3 6,210

6,210

6,210

    998 - Přesun hmot

11 K 998223011 t 81,740

57 905,98

3 024,38

481,44

Součet

Lože pod obrubníky, krajníky nebo 

obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

2 250,00 13 972,50

(4+203)*0,1*0,3

Součet

Přesun hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným
37,00 3 024,38

Chodníky

161

venkovní posilovna

42

Součet

obrubník parkový 50x5x20 cm, přírodní 34,00 7 040,04

203*1,02

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

348,00 1 392,00

obrubník betonový silniční nájezdový 

100x15x15 cm
118,00

4*1,02

Součet

Osazení chodníkového obrubníku 

betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

140,00 28 420,00

Součet

Lavička, D+M 6 600,00 6 600,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jana Andrlová, DiS DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

2 219 234,16

1 834 077,82
0,00

1 834 077,82

1 834 077,82 385 156,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

06 - Inženýrské sítě (přípojky)
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

1 834 077,82

210 151,32

126 317,72

13 065,00

49 639,80

21 128,80

1 623 926,50

8 050,00

36 661,50

1 579 215,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

06 - Inženýrské sítě (přípojky)

 

Jana Andrlová, DiS

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 834 077,82
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

16 K 132201101 m3 58,200

27,000

31,200

58,200

4 K 132201109 m3 58,200

17 K 132201201 m3 79,800

34,800

45,000

79,800

2 K 132201209 m3 79,800

18 K 161101101 m3 52,200

52,200

52,200

7 K 162701105 m3 69,680

69,680

69,680

8 K 162701109 m3 1 323,920

69,680

69,680

9 K 167101102 m3 69,680

12 K 171101104 m3 68,320

138,000

-69,680

68,320

10 K 171201201 m3 69,680

11 K 171201211 t 125,424

1 834 077,82

210 151,32

126 317,72

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny 

na skládce (skládkovné)
130,00 16 305,12

Uložení sypaniny z hornin soudržných do 

násypů zhutněných do 102 % PS
100,00 6 832,00

58,2+79,8

-(52,26+17,42)

Součet

Uložení sypaniny na skládky 15,00 1 045,20

52,26+17,42

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

15,00 19 858,80

69,68

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 

přes 100 m3
50,00 3 484,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 

až 4 hl výkopu do 2,5 m
50,00 2 610,00

kanalizace

0,6*1,5*58

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
150,00 10 452,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 

3 objemu do 100 m3
200,00 15 960,00

vodovodní přípojka

0,6*1*58

kanalizace

0,6*1,5*50

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 

2000 mm v hornině tř. 3
20,00 1 596,00

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
250,00 14 550,00

teplovod

0,6*1*45

vodovodní přípojka

0,6*1*52

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 

600 mm v hornině tř. 3
30,00 1 746,00

ROZPOČET

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

06 - Inženýrské sítě (přípojky)

 

Jana Andrlová, DiS

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

125,424

125,424

13 K 175151101 m3 52,260

9,360

34,800

8,100

52,260

14 M 583313480 t 104,520

52,260

52,260

    4 - Vodorovné konstrukce

15 K 451573111 m3 17,420

3,120

11,600

2,700

17,420

    8 - Trubní vedení

19 K 871171141 m 110,000

20 M 286135960 m 112,200

112,200

112,200

30 K 871313121 m 20,000

31 M 286113120 kus 21,000

21,000

21,000

32 K 871353121 m 30,000

33 M 286113170 kus 31,500

31,500

31,500

21 K 879181111 kus 1,000

28 K 891181112 kus 1,000

29 M 422213000 kus 1,000

22 K 893811112 kus 2,000

23 M 562305100 kus 2,000

    998 - Přesun hmot

13 065,00

49 639,80

21 128,80

trubka kanalizace plastová KGEM-

200x1000 mm SN4
170,00 5 355,00

30*1,05

Součet

Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 

40
800,00 800,00

Montáž vodovodních šoupátek otevřený 

výkop DN 40
500,00 500,00

Montáž kanalizačního potrubí z PVC 

těsněné gumovým kroužkem otevřený 

výkop sklon do 20 % DN 160

šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, 

PN10/16 DN 40 x 140 mm
3 320,00 3 320,00

Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP 

samonosné pro běžné zatížení plochy do 

1,1 m2 hloubky do 1,4 m

1 200,00 2 400,00

šachta vodoměrná hranatá typ VŠH8 - 

včetně výztuhy 0,9/1,2/1,2 m
11 000,00 22 000,00

70,00 1 400,00

trubka kanalizace plastová KGEM-

160x1000 mm SN4
100,00 2 100,00

20*1,05

Součet

Montáž kanalizačního potrubí z PVC 

těsněné gumovým kroužkem otevřený 

výkop sklon do 20 % DN 200

100,00 3 000,00

Součet

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený 

výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 

mm

45,00 4 950,00

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% 

signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. 

L=12m

34,00 3 814,80

110*1,02

Součet

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop ze 

štěrkopísku
750,00 13 065,00

vodovodní a kanalizační přípojka

0,6*52*0,1

2*58*0,1

teplovod

0,6*45*0,1

0,6*52*0,3

2*58*0,3

teplovod

0,6*45*0,3

Součet

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 215,00 22 471,80

52,26

69,68*1,8

Součet

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m
180,00 9 406,80

vodovodní a kanalizační přípojka
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 998276101 t 105,644

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

25 K 722232044 kus 4,000

24 K 722232062 kus 2,000

26 K 722290215 m 110,000

27 K 722290234 m 110,000

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

35 K 733121160 m 45,000

36 K 733190225 m 45,000

37 K 733811234 m 45,000

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

39 K 740201 kpl 1,000

1 623 926,50

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
200,00 21 128,80

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 

hrdlového nebo přírubového do DN 100
25,00 2 750,00

Proplach a dezinfekce vodovodního 

potrubí do DN 80
30,00 3 300,00

Potrubí ocelové hladké bezešvé 

nízkotlaké nebo středotlaké D 70x3,6
695,54 31 299,30

36 661,50

Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké 

přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0
17,24 775,80

Ochrana vodovodního potrubí 

přilepenými termoizolačními trubicemi z 

PE tl do 13 mm DN do 89 mm

101,92 4 586,40

Elektroinstalace - venkovní osvětlení, viz 

příloha
1 579 215,00 1 579 215,00

1 579 215,00

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 

185°C vnitřní závit s vypouštěním
420,00 840,00

8 050,00

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 

185°C vnitřní závit
290,00 1 160,00
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poř.č. popis položky m.j. počet poznámka Cena za MJ Cena celkem

SILOVÉ ROZVODY

1 Uzemňovací pásek FeZn 30/4 uložený ve výkopu dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, čl. NA.10.3.1 m 450 viz výkres č. 17025VR03 40 18 000
2 Dvouplášťová chránička průměru 63 mm pro venkovní uložení m 450 viz výkres č. 17025VR03 26 11 700
3 Dvouplášťová chránička průměru 40 mm pro venkovní uložení m 150 viz výkres č. 17025VR03 17 2 550
4 Napojení uzemňovacího vodiče na uzemňovací pásek, vyvedení vývodu pro CCTV kpl 3 viz výkres č. 17025VR03 40 120
5 Ochrana spojů a přechodů proti korozi dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, čl. NA.7 kpl 3 viz výkres č. 17025VR03 35 105
6 Kabel 1-AYKY 4x16 vč. pevného uložení, všech ukončení a zapojení m 80 viz výkres č. 17025VR03 204 16 320
7 Kabel CYKY-J 3x1,5 vč. pevného uložení, všech ukončení a zapojení m 20 viz výkres č. 17025VR03 45 900
8 Kabel CYKY-J 5x6 vč. pevného uložení, všech ukončení a zapojení m 760 viz výkres č. 17025VR03 109 82 840
9 Kabel H07Rn-F 3x2,5 vč. pevného uložení, všech ukončení a zapojení m 190 viz výkres č. 17025VR03 67 12 730

10 Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.2.5 ks 2 viz výkres č. 17025VR03 10 20
11 Stožár sklápěcí, žár.zink 10m, včetně příslušenství (svorkovnice, atd) ks 8 viz výkres č. 17025VR03 34 215 273 720
12 Stožár sklápěcí, žár.zink 11m, včetně příslušenství (svorkovnice, atd) ks 4 viz výkres č. 17025VR03 35 710 142 840
13 Stožár sklápěcí, žár.zink 3,6m, včetně příslušenství (svorkovnice, atd) ks 5 viz výkres č. 17025VR03 20 910 104 550
14 Skříň RO plastová, spínání, jištění ks 3 viz výkres č. 17025VR03 21 500 64 500
15 Dozbrojení nových vývodů do stávajícího rozváděče kpl 1 2 500 2 500

SVÍTIDLA

16 Výbojkové svítidlo, včetně zdroje 1x70W ks 5 viz výpočet osvětlení 2 750 13 750
17 Výbojkové svítidlo, včetně zdroje 1x400W ks 4 viz výpočet osvětlení 7 890 31 560
18 Výbojkové svítidlo, včetně zdroje 1x1000W ks 12 viz výpočet osvětlení 26 460 317 520

ZEMNÍ PRÁCE

19 Zřízení kabelového lože dle požadavků ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. NA.4.5.14.1 m 800 viz výkres č. 17025VR03 240 192 000
20 Zřízení betonového základu pro stožáry 3,6m ks 5 viz výkres č. 17025VR03 4 420 22 100
21 Zřízení betonového základu pro stožáry 10m a 11 m ks 12 viz výkres č. 17025VR03 18 980 227 760

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

22 Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál kpl 1 5 220 5 220
23 Doprava osob a materiálu kpl 1 12 540 12 540
24 Zařízení staveniště a zabezpečení staveniště kpl 1 2 500 2 500
25 Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci kpl 1 9 520 9 520
26 Účast na kontrolních dnech stavby kpl 1 1 500 1 500
27 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi a s požadavky investora kpl 1 500 500
28 Provozní a funkční zkoušky kpl 1 500 500
29 Výchozí revize dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb., Příloha 2, bod č. 3 kpl 1 3 500 3 500
30 Zajištění nezbytných dokladů a podkladů a uvedení zařízení do provozu kpl 1 2 500 2 500
31 Zajištění dokumentace pro údržbu dle požadavků ČSN EN 13460 kpl 1 250 250
32 Zaškolení obsluhy a poučení uživatele dle požadavků ČSN 33 1310 ed. 2, čl. 7.5 kpl 1 250 250

OSTATNÍ NÁKLADY

33 Zajištění potřebné realizační, výrobně technické, montážní, či dílenské dokumentace kpl 1 250 250
34 Zajištění dokumentace skutečného provedení kpl 1 1 500 1 500
35 Kompletační činnost kpl 1 600 600

1 579 215



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jana Andrlová, DiS DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

880 249,63

727 479,03
0,00

727 479,03

727 479,03 152 770,60
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

727 479,03

34 189,60

97 560,00

589 685,00

6 044,43

0,00

727 479,03

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

07 - Oplocení areálu

 

Jana Andrlová, DiS

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

727 479,03
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

30 K 132201101 m3 33,280

16,080

17,200

33,280

31 K 132201109 m3 33,280

1 K 133202011 m3 10,080

10,080

10,080

2 K 133202019 m3 10,080

17 K 162201102 m3 43,360

43,360

43,360

5 K 167101102 m3 43,360

18 K 171101104 m3 43,360

19 K 181951102 m2 300,000

    2 - Zakládání

32 K 274313611 m3 33,280

16 K 275313611 m3 10,080

10,080

10,080

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

29 K 327111145 m2 53,750

53,750

53,750

28 K 327262001 m2 40,200

727 479,03

727 479,03

34 189,60

97 560,00

589 685,00

Zpevněný svah z betonových svahovek 

výšky do 2 m šířky 500 mm - přírodní
1 620,00 87 075,00

opěrná zeď typ B

43*1,25

Součet

Zdivo opěrné výšky do 1,2  m z 

přírodních (šedých) betonových bloků, 

vč. výplně z betonu

1 620,00 65 124,00

Základové pásy z betonu tř. C 16/20 2 250,00 74 880,00

Základové patky z betonu tř. C 16/20 2 250,00 22 680,00

oplocení

112*0,3*0,3*1

Součet

10,08+33,28

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 

přes 100 m3
37,00 1 604,32

Uložení sypaniny z hornin soudržných do 

násypů zhutněných do 102 % PS
76,00 3 295,36

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
9,00 2 700,00

oplocení

112*0,3*0,3*1

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení šachet 

ručním nebo pneum nářadím v horninách 

tř. 3

112,00 1 128,96

Vodorovné přemístění do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
27,00 1 170,72

základy pod opěrné zdi

0,3*0,8*67

0,4*1*43

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 

600 mm v hornině tř. 3
117,00 3 893,76

Hloubení šachet ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3, 

plocha výkopu do 4 m2

650,00 6 552,00

07 - Oplocení areálu

 

Jana Andrlová, DiS

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
416,00 13 844,48

ROZPOČET
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40,200

40,200

27 K 327265031 m 67,000

25 K 327361006 t 0,371

0,371

0,371

8 K 338171123 kus 120,000

20 M 553422630 kus 112,000

21 M 553422740 kus 8,000

13 K 348941112 m 279,600

279,600

279,600

14 M 553100 kus 112,000

    998 - Přesun hmot

15 K 998222012 t 163,363Přesun hmot pro tělovýchovné plochy 37,00 6 044,43

6 044,43

vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně 

krytky s uchem, 2500 mm
380,00 3 040,00

Osazování rámového oplocení na MC v 

rámu 2500 mm
160,00 44 736,00

9,1+124,1+79,7+66,7

Součet

Plotový panel dl. 2,5m, výška 2,03m 1 591,00 178 192,00

výztuž do opěrné zdi

380*0,000888*1,1

Součet

Osazování sloupků a vzpěr plotových 

ocelových v 2,60 m se zabetonováním a 

plastové trubky

330,00 39 600,00

sloupek plotový pozinkovaný 

2500/48x1,5 mm
440,00 49 280,00

opěrná zeď typ A

67*0,6

Součet

Zdivo opěrné  z betonových  bloků 

ukončení opěrné zdi krycí deskou 

přírodní (šedou)

1 620,00 108 540,00

Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z 

betonářské oceli 10 505
38 000,00 14 098,00

Strana 55 z 58



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jana Andrlová, DiS DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPHzákladní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

617 336,36

0,00

510 195,34

510 195,34 107 141,02

0,00 0,00

510 195,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

08 - Terénní úpravy
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

506 919,34

494 340,00

0,00

510 195,34

4 801,34

7 778,00

3 276,00

3 276,00

Jana Andrlová, DiS

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

510 195,34

REKAPITULACE ROZPOČTU

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

08 - Terénní úpravy
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

3a K 121101102 m3 300,000

5 K 131201102 m3 1 050,000

6 K 131201109 m3 1 050,000

7 K 161101102 m3 1 050,000

8 K 162301101 m3 1 050,000

11 K 167101103 m3 1 050,000

12 K 171101105 m3 1 050,000

16 K 181301102 m2 2 000,000

15 K 181951102 m2 6 260,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 K 966071711 kus 24,000

17 K 966071823 m 70,000

    997 - Přesun sutě

19 K 997221571 t 2,942

20 K 997221579 t 55,898

21 K 997221612 t 2,942

22 K 997221815 t 2,942

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

24 K 721110806 m 42,000

3 276,00

3 276,00

Demontáž potrubí kameninové do DN 200 78,00 3 276,00

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu
310,00 912,02

Poplatek za uložení betonového odpadu 

na skládce (skládkovné)
350,00 1 029,70

4 801,34

Vodorovná doprava vybouraných hmot 

do 1 km
60,00 176,52

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 

vybouraných hmot
48,00 2 683,10

7 778,00

Bourání sloupků a vzpěr plotových 

ocelových do 2,5 m zabetonovaných
117,00 2 808,00

Rozebrání oplocení z drátěného pletiva 

se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m
71,00 4 970,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm 

pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 

1:5

27,00 54 000,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 

až 4 hl výkopu do 4 m
31,00 32 550,00

Vodorovné přemístění do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
67,00 70 350,00

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 

3 objemu do 1000 m3
78,00 81 900,00

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

nezapažených v hornině tř. 3
31,00 32 550,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Sejmutí ornice s přemístěním na 

vzdálenost 100m
48,00 14 400,00

510 195,34

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
9,00 56 340,00

Nakládání nebo překládání výkopku z 

horniny tř. 1 až 4
67,00 70 350,00

Uložení sypaniny z hornin soudržných do 

násypů zhutněných do 103 % PS
78,00 81 900,00

506 919,34

494 340,00

Sportoviště Trocnovská, České Budějovice

08 - Terénní úpravy

 

Jana Andrlová, DiS

ROZPOČET
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