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Vrchovská 1354
286 01 Čáslav
in o@tes-caslav.cz

Příloha č. 2

Smlouva o dílo
na provedeni stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

Zakázka:

Oprava povrchu ve vnitrobloku za bytovými domy č.p. 1149-1152 včetně opravy přilehlého
chodníku v ulici jenikovská, Čáslav

OBjEDNATEL: Město Čáslav
Nárn. J. Žižky z Trocnova l, 286 01 Čáslav
IČ: 002 36 021
DIČ: CZ00236021

zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města

zástupce l oprávněný pracovník ve věcech technických: (

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL : TES, spol. S r.o.
Sídlo: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav
IČ: 47539330
DIČ: CZ47539330
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.
zn. (oddíl, vložka) C, 18794
bankovní spojení:
č. účtu:
zastoupený: Mgr. Lucií Krejčíkovou, jednatelkou společnosti

(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

l.

Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je provedení stavby zhotovitelem pro objednatele:
Oprava zpevněných ploch a veřejného osvětlení ve vnitrobloku za bytovými domy
Č.p. 1149-1152 včetně přilehlého chodníku v ulici Jeníkovská v Čáslavi v rozsahu

blíže vymezeném ve výkazu výměr (dále jen ,,díla").

l. 2. Zhotovitel je povinen provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně
a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu a podle nabídky zhotovitele při
realizaci díla, a to v souladu se zadávací dokumentací akce.
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Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele
popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako ,,provádění",
resp. ,,provedení díla" zhotovitelem.

1.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku,
zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.

1.4. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.
Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných
orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení
všech potřebných technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné
užívání díla, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy
požadováno (např. technické (dílčí) zkoušky jednotlivých komponentů díla), a to tak,
aby byly vykonány nejpozději do 5 dnů před lhůtou uvedenou v bodě 4.1. Objednatel
se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost.

2.
Podmínky zhotovování díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost

i nebezpečí.

2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí

být označeny číslem smlouvy objednatele, a názvem akce. Neoznačenou korespondenci

a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

2.3. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací

dokumentací a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

2.4. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to

neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty

okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

2.5. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou

dotčeny či měněny (viz bod 9.5). Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži

zhotovitele.

3.
Předání staveniště

3.1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od podpisu
r

smlouvy o dílo.
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4.
Doba plnění

4.1 Zahájení realizace"díla: do 10 dnů od předání staveniště

Kompletní dokončení díla: plnění předmětu zakázky navazuje na rekonstrukci
vodovodního a kanalizačního řadu. Z důvodu koordinace prací požaduje zadavatel, aby
vybraný zhotovitel této veřejné zakázky převzal staveniště do 10 dnů po doručení výzvy
zadavatele k předání a převzetí staveniště a komplexně dokončil realizaci předmětu plnění ve
lhůtě max. 3 měsíce ode dne předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad
a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

4.2 Lhůty provádění budou prodlouženy:

· jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel

· jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi
nezaviněnými zhotovitelem.

5.
Cena

5.1. Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je
součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. l této smlouvy (dále jen ,,rozpočet").
Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této
smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 2 250 759,58 KČ

(slovy:dvamilionydvěstěpadesáttisícsedmsetpadesátdevět korun padesátosm haléřů).

DPH 472 659,51 Kč (21%)

(slovy:čtyřistasedmdesátdvatisícšestsetpadesátdevět korun padesátjedna haléřů).

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 2 723 419,09 KČ

Slovy: dvamilionysedmsetdvacettřitisícčtyřistadevatenáct korun devět haléřů).

Sleva nabídkové ceny bez DPH Činí 300 790,58 KČ

DPH 63 166,02 Kč (21%)

Cena za provedení díla po slevě včetně DPH Činí 2 359 462,49 KČ

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá: jsou fixní,

konečné a závazné.

5.2. Jestliže zhotovitel zjistí V průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí
to bezodkladně písemně objednateli.
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5.3. Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5.1. této smlouvy může být zpřesněna nebo
upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených
touto smlouvou. .

5.4. Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny
projektu odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek
obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta
odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak
formou dodatku ke smlouvě zvýšena a nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před
zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich
zahájením.

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po
případném zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu
objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou hradí zhotovitel.

5.7. výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

6.

Platební podmínky

6.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.2. Provedené práce budou postupně hrazeny na základě faktur vystavovaných
zhotovitelem jednou za měsíc na základě zjišt'ovacího protokolu odsouhlaseného
a podepsaného pověřenou osobou objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti
daňového dokladu a číslo smlouvy o dílo.

6.3. Každá úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišt'ovacím protokolem
dle bodu 6.2. vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury
je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným
ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle
zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti.
Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury.
Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele,
přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední
den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.4. Každou fakturu uvedenou v bodě 6.2. je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě
oběma stranami písemně odsouhlaseného soupisu bez vad provedených prací
a komponentů díla v uplynulých 30 dnech a jejich cen, přičemž cena prací
a komponentů musí v jednotlivých položkách přesně odpovídat údajům obsaženým
v rozpočtu podle bodu 5.1. Pouze takto oboustranně odsouhlasené práce, komponenty
a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat. K faktuře, obsahující práce,
komponenty či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihlíží
a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.
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6.5. Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky

za každý den prodlení.
6.6. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné stavební práce se

vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to souladu s ustanoveními § 92a)
a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly,
že zhotovitel vystaví daňový doklad na provedené stavební práce bez DPH.
Na vystaveném dokladu uvede zhotovitel sdělení, že ,,daň odvede zákazník" v souladu
s § 29 odst. 2 písm. C) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou,
platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení
a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými
v předaných podkladech, zejména v zadávací dokumentaci stavby s názvem ,,Oprava
povrchu ve vnitrobloku za bytovými domy Č.p. 1149-1152 vČetně opravy
přilehlého chodníku v ulici Jeníkovská, Čáslav " a přiloženém výkazu výměr.

7.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Na dodávky
a zařízení a na pohyblivé části pak zhotovitel poskytuje záruku v takové délce, jaká je

poskytnuta jejich dodavatelem.

7.3. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části
díla podle bodu 4.1.

7.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím
zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

7.5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho

náklady odstranit.

8.
Spolupůsobení a podklady objednatele

8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli dokumentaci zakázky při předání staveniště.

8.2. Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporují-li smlouvě, musí je zhotovitel
nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní,

může objednatel od smlouvy odstoupit.

8.3. Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit
provedení některých prací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu

provádění díla.
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9.
Povinnosti zhotovitele

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany.
Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní
řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování
pořádku na staveništi.

9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro
odpadové hospodářství a nakládání s odpady.

9.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí.
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a
podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho
pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou
uvedeni v záhlaví smlouvy, a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní
správy.

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a
provoz díla bud' vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran.
Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob
vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a
provozem díla podle této smlouvy.

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajících inženýrských
sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození.
Za poškození odpovídá zhotovitel.

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž
nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v zadávací dokumentaci.

9.7. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou
nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace
díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudováni
objektů zs si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů
zs jsou zahrnuty v ceně.

9.8. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.
Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

9.9. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah,
nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele
k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na
vlastní náklady.

9.10. Stavba bude prováděna ve vnitrobloku bytových domů. Zhotovitel je povinen:

- tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru

zvlášť' ohleduplně a opatrně
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- prostor staveniště zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob

- práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů, případná škoda
jde k tíži zhotovitele

- vždy zabezpečit bezpečný přístup do bytových domů

- v rámci postupu stavebních prací učinit vše pro zachování přístupu k bytovým
domům, zásobování obchodů, přerušení přístupu a zásobování je možné pouze na
dobu nezbytně nutnou, a to po předchozím prokazatelném sdělení této informace
všem, kteří budou tímto přerušením dotčeni

- dodržovat při provádění stavebních prací limit hlučnosti podle hygienických
předpisů.

10.

Předání díla

10.1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení

dohodnutou cenu.

10.2. Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební

a montážní práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními
předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací a předá příslušné doklady
a ukončené dílo objednateli.

10.3. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky.
Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením

díla je jeho provedení podle smlouvy, bez vad a nedodělků.
10.4. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání

posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných
zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
a o smontovaném zařízení. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů o
provedených zkouškách.
10.5. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech
smluvních
k převzetí díla písemně 3 dny předem.

10.6. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla.
Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat
je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu
o předání a převzetí díla.

10.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání
a převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.
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11.
Vyklizení staveniště

11.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad
a nedodělků.

12.

Vlastnické právo

12.1. Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání
a převzetí.

13.

Smluvní pokuty

13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle
smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000,- KČ
za každý den prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním dílčích objektů díla
v termínu dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou
ve výši 2.500,- kč za každý den prodlení.

13.3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 14 dnů od předání staveniště,
postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 2.500,- kč za každý den
prodlení.

13.4. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště, postihuje objednatel

zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000,- kč za každý den prodlení.

13.5. V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem

nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při

předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje

objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

13.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel

způsobil objednateli nesplněním svých povinností, vyplývajících z obecně závazných

předpisů či z této smlouvy.

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury, vystavené

objednatelem.
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14.

VyŠŠí moc

14.1. S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy,
jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou
neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody,
pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel
nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze na akce
veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu
nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím
vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, at' již
stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném
úsilí nemohou smluvní strany zabránit.

14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této
smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

15.

Zvláštní ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že akce bude řízena autorizovanou osobou dle zákona

Č. 360/1992 Sb.
15.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou

předmětem této smlouvy.
Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných

osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.
V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu
provedení díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na
své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy

odstoupit.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí
dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl

objednatelem vyzván.
15.3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Čáslav jako orgán

územní samosprávy je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů.
15.4. Objednatel prohlašuje, že Město Čáslav je oprávněno, pokud postupuje podle zákona

č. 106/1999 Sb., poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných
skutečnostech týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této

smlouvě výslovně uvedeny.
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15.5. ,,DOLOŽKA: Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č.

21/2016 ze dne 26. ledna 2016.

16.

Závěrečná ustanovení

16.1. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží
dvě vyhotovení.

16.2. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně
závaznými předpisy, zejména ustanoveními obchodního, případně občanského
zákoníku České republiky.

16.3. Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

16.4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků,
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se
realizace akce, se považuji jen za přípravné jednání.

16.5. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

V Čáslavi dne ÉZ /Di6 V Čáslavi dne 8. 2. 2016

Objednatel : Zhotovitel :

Ing. Jaromír Strnad

l

C/j S .LŇ,l'

Mgr. Lucie Krejčíková
jednatelka společnosti TES, spol. s r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU 1

Stavba:

Vnitroblok jeníkovská ř.p. 1149 - 1152 a 1164 - 1167

KSČ): CC-CZ:

Místo: Čáslav Datum'

Zadavatel: lČ:

DIČ:

Uchazeč:

TES, spol. S r.o.

lČ: 47539330

DIČ: CZ47536330

.Projektant: lC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 156 643,38

Základ daně Sazba daně výše daně

DPH základm 2 156 643.38 21,00Z". 452 895,11

snižena 0.00 15.ÔC- (',CC

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Si ,\\',),\:

Vnitroblok Jeníkovská ř.p. 1149 - 1152 a 1164 - 1167

Z,lda\',ltel: P'ů)c··ctc' "t



., m , h

3'

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Cena celkem [CZK]

2 156 643,38

2 156 643,38

272 044,90

5 988,75

1 246 138,00

12 562,80

217 690,00

260 121,58

113 609,07

28 488,28

SOUPIS PRACÍ

Stavoa:

Vnitroblok jeníkovská ř.p. 1149 - 1152 a 1164 - 1167

Míst.o: Čáslav

Zadavatel:

.UchaLec: TES, spol. s r.o.

Náklady soupisu celkem

MJ Množství j[íCZ!:;
Cena celkem Cenová

[CZK] soustava

2 156 643,38



Ĺ "

g

D HSV

D 1
1 K 113106111

2 K 113107162

3 K 113107171

4 K 113107172

5 K 113107181

6 K 113107182

7 K 113201111

8 K 113202111

9 K 113204111

10 K 120901199

11 K 120901999

12 K 122201101

13 K 122201109

14 K 162601101

15 K 171201201

16 K 171201211

17 K 174101102

18 M 583441700

19 K 181951102

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky

Odstranění podkladu pI přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného ti 200 mm

Odstranění podkladu pI přes 50 do 200 m2 z betonu prostého ti 150 mm

Odstranění podkladu pI přes 50 do 200 m2 z betonu prostého ti do 300 mm

Odstranění podkladu pI přes 50 do 200 m2 živičných ti 50 mm

Odstranění podkladu pI přes 50 do 200 m2 živičných ti 100 mm

Vytrhání obrub chodníkových ležatých

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

Vytrhání obrub záhonových

Bourání betonu prostého (schody, angl.dvorky a pod)

Bourání větracího objektu z betonu

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3

Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Uložení sypaniny na skládky

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním

štěrkodrt' frakce O-32 amfibolit

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Svislé a kompletní konstrukce
Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

BEST-PALISÁDA URIKO betonová barevná 16X16X60 cm

m2 150,000 35,00

m2 1 370,000 30,00

m2 80,000 125,00

m2 65,000 200,00

m2 198,000 25,00

m2 1 370,000 29,00

m 43,000 42,00

m 228,000 38,00

m 26,000 28,00

m3 9,500 2 000,00

kpt 1,000 5 500,00

m3 315,000 58,00

m3 315,000 15,00

m3 315,000 132,00

m3 315,000 13,00

t 267,000 50,00

m3 24,000 230,00

t 43,200 342,00

m2 1 905,000 10,50

2 156 643,38

272 044,90
5 250,00

41 100,00

10 000,00

13 000,00

4 950,00

39 730,00

1 806,00

8 664,00

728,00

19 000,00

5 500,00

18 270,00

4 725,00

41 580,00

4 095,00

13 350,00

5 520,00

14 774,40

20 002,50

es Urs 2015 01

es Urs 2015 01

es Urs 2015 01

es Urs 2015 01

es Urs 2015 01

es Urs 2015 01

es Urs 2015 01

es Urs 2015 01

es Urs 2015 01

es Urs 2015 01

es Urs 2015 01

es Urs 2015 01

es Urs 2015 01

es Urs 2015 01

es Urs 2015 01

es Urs 2015 01

es Urs 2015 01

D 3

20 K 339921132

21 M 592284200

m 5,000 471,00

kus 31,875 114,00

D 5
22 K 564861111

23 K 567122111

24 K 596211112

25 M 592452120

26 M 592450220

27 M 592450250

28 M 592452129

29 K 596212213

30 M 592452130

31 M 592450000

32 M 592452980

33 M 592452970

Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSČ l) ti 120 mm

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm skupiny A pI do 300 m2

dlažba zámková IČKO přírodní 19,6X16,1X6 cm

dlažba zámková ÍČKO kraj 20x16,5x6 cm přírodní

dlažba zámková ÍČKO půlka přírodní

dlažba zámková IČKO barevná slepecká 19,6X16, 1X6 cm

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 mm skupiny A pI přes 300 m2

dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16, 1x8 cm

dlažba zámková ÍČKO 20x16,5x8 cm červená

dlažba se zámkem ÍČKO půlka 10X16,5X8 cm přírodní

dlažba se zámkem ÍČKO kraj 20x14x8 cm přírodní

m2 1 905,000 125,00

m2 1 460,000 195,00

m2 300,000 188,00

m2 278,800 175,00

m2 3,000 238,00

m2 14,000 241,00

m2 1,020 550,00

m2 1 460,000 199,00

m2 1 452,700 215,00

m2 16,500 295,00

m2 12,000 288,00

m2 8,000 285,00

5 988,75

2 355,00 es Urs 2015 01
3 633,75 es Urs 2015 01

1 246 138,00

238 125,00 es Urs 2015 01

284 700,00 es Urs 2015 01

56 400,00 es Urs 2015 01
48 790,00 es Urs 2015 01

714,00 es Urs 2015 01

3 374,00 es Urs 2015 01

561,00

290 540,00 es Urs 2015 01

312 330,50 es Urs 2015 01

4 867,50 es Urs 2015 01

3 456,00 es Urs 2015 01

2 280,00 es Urs 2015 01



D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

34 k 637121113 okapový chodník z kaCírku ti 200 mm s udusáním

35 M 693110010 geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 15 100 S

m2 38,000 300,00

Ym2 ! m2 ' 38,000 30,60

d 8 Trubní vedení

36 K 8959411 Vpust kanalizační uliční - vybourání sibetonových dílců s mříží 500x500 mm

37 k 899331111 výšková úprava uličního vstupu nebo

38 K R1 Terénní úpravy za obrubou - dovoz or

39 K R2 Čistící rohož 1000 x 500 mm před VStl
mřížkový pozinkovaný

40 K R3 Vytyčení stávajících inženýrských sítí

41 K R4 Dopravní opatření a přechodné dopra

távající vpusti vC. odvozu a likvidace, zřízení nové vpusti z
D 400

vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

'nice, zásyp, hutnění, urovnání, osetí

jp do budovy - vana z polymerbetonu s ocel. hranou, rošt

vní značení, zabezpečení staveniště

kus 8,000 12 000,00

kus 9,000 1 470,00

m2 260,000 184,00

ks 8,000 4 640,00

kpt 1,000 8 500,00

kpt 1,000 15 000,00

D 9
42 K 27231

43 K 711132101

44 M 283230420

45 K 916231213

46 M 592174100

47 K 916331112

48 M 592173030

49 K 916991121

50 K 916991999

51 K 919735113

52 K 919735124

Ostatní konstrukce a práce, bourání
rampa pro kočárky z betonu C20/25

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AlP nebo tkaninou

fólie multifunkční profilovaná (nopová) 0,5 x 20 m

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z t

obrubník betonový chodníkový abo 100/10/25 ll nať 100x10x25 cm

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou

obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

Beton prostý tř. c 12/15 pro částečný zásyp anglických dvorků

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

kpt 1,000 7 900,00

m2 37,000 16,90

m2 40,700 52,00

íetonu prostého m 515,000 171,00

kus 525,300 122,00

m 133,000 127,00

kus 244,800 36,10

m3 19,050 2 400,00

m3 5,500 2 450,00

m 15,000 95,00

m 61,000 180,00

12 562,80

11 400,00 es Urs 2015 01
1 162,80 es Urs 2015 01

217 690,00

96 000,00

13 230,00 es Urs 2015 01

47 840,00

37 120,00

8 500,00

15 000,00

260 121,58

7 900,00
625,30

2 116,40 es Urs 2015 01

88 065,00 es Urs 2015 01

64 086,60 es Urs 2015 01

16 891,00 es Urs 2015 01

8 837,28 es Urs 2015 01

45 720,00 es Urs 2015 01

13 475,00

1 425,00 es Urs 2015 01

10 980,00 es Urs 2015 01

D 997
53 K 997221551

54 K 997221559

55 K 997221561

56 K 997221569

57 K 997221571

58 K 997221579

59 K 997221815

60 K 997221845

61 K 997221855

113 609,07
t 383,240 30,00 11 497,20 es Urs 2015 01

t 2 682,680 8,50 22 802,78 es Urs 2015 01

t 345,660 39,00 13 480,74 es Urs 2015 01

t 2 419,650 9,00 21 776,85 es Urs 2015 01

t 46,100 150,00 6 915,00 es Urs 2015 01

t 46,100 15,00 691,50 es Urs 2015 01

t 78,290 50,00 3 914,50 es Urs 2015 01

t 267,370 50,00 13 368,50 es Urs 2015 01

t 383,240 50,00 19 162,00 es Urs 2015 01

D 998
62 K 998223011 t 712,207 40,00

28 488,28

28 488,28 es Urs 2015 01
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Název zakázky: Veřejné osvětleni - vnitroblok za bytovými domy č.p. 1149 - 1152, ulice Jenikovská, Čáslav

Místo plněni: Čáslav, ulice jenikovská

Popis položky M.J. Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Kabelový výkop 35x80 cm v zeleném pásu se záhozem a hutněním m 30,00 230,00 6 900,00

Odvoz a uloženi přebytečné zeminy m3 2,10 380,00 798,00

Trubka ochranná KOPOFLEX pr. 50 mm na kabel m 30,00 35,00 1 050,00

Kabel CYKY 4Bx10 mm2 uložený v trubce (u stožárů stočeny v m 34,00 120,00 4 080,00
zemi kabelové rezervy pro případné posunutí stožárů)

Drát zemnicí FeZn pr. 8 mm m 34,00 33,80 1 149,20

Svorka spojovací na zemnicí drát kus 4,00 78,00 312,00

Svorka zemnici ke stožáru kus 4,00 80,00 320,00

Základ pro stožár - zemni práce, beton, trubka, drť kus 4,00 2 980,00 11 920,00

Stožár ocelový bezpaticový KL 4,5 m, povrch žárový zinek kus 3,00 4 900,00 14 700,00

Svorkovnice do stožáru SV 9.16.4/1 kus 5,00 751,00 3 755,00

Trubka Univolt FXP 32 - pro stožáry m 16,00 47,00 752,00

Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2 m 20,00 34,50 690,00

Svítidlo VITAL 70W kus 5,00 6 384,00 31 920,00

výbojka sodíková SON-T PLUS 70W kus 5,00 407,00 2 035,00

Napojeni do stávajÍcÍho stožáru kus 2,00 1 800,00 3 600,00

Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího stožáru, svÍtidla vC. kus 1,00 3 100,00 3 100,00
betonového základu

Demontáž st. stožáru, svítidla vC. betonového základu a přemistěnI kus 1,00 2 995,00 2 995,00

Demontáž stávajÍcÍho svítidla vC. odvozu a likvidace kus 2,00 420,00 840,00

Revize elektro kus 1,00 3 200,00 3 200,00

CENA CELKEM V KČ BEZ DPH 94116,20

DPH 21% 19 764,40

CENA CELKEM V KČ VC. DPH 113 880,60


