

Rámcová smlouva "Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Brno 2017 - 2018 "

Soupis prací - objednávka 18639310130

termín plnění: duben 2018

CES objednatele: E639-S-2198/2017

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	5905023010	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě do 3 cm	m2			2 500,00
2	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojediněle ručně	m3			8 750,00
3	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3			7 800,00
4	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3			8 250,00
5	5906005030	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus			360 800,00
6	5906005040	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus			364 420,00
7	5906005050	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus			97 600,00
8	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus			147 000,00
9	5906010120	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený	kus			287 000,00
10	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m			11 000,00
11	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m			8 800,00
12	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus			40 600,00
13	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus			560,00
14	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.			24 200,00
15	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus			2 900,00
16	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t			37 900,00
17	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t			24 323,20
18	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t			6 300,00
19	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t			12 161,60
20	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t			96 740,00
21	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			2 100,00

22	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			19 500,00
23	5955101030	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt' frakce 8/ 16	t			20 000,00
24	5958134040	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus			69 216,00
25	5958134075	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus			207 648,00
26	5958158060	Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)	kus			16 800,00
27	5958173000	Železniční svršek-upevňovadla Polyetylenové pásy v kotoučích	m2			21 000,00
celkem Kč / ak						1 905 868,80
Cena celkem bez DPH: 1 905 868,80						
Při fakturaci dílčí části díla u každé položky zhotovitel uvede kód přenesené daňové povinnosti (zákon 47/2011 Sb.), dílčí daňové doklady /faktury/ a konečný daňový doklad /faktura/ bude zhotovitelem vystavena v souladu s ust. § 21, § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.						
upřesňující podmínky akce (neobsahuje rámcová smlouva): výměna pražců u TO Vyškov , Rousínov, Holubice,Ivanovice,Vyškov						
Za Oblastní ředitelství Brno, dne 3 / 4 / 2018 jméno a příjmení, razítko - přednosta ST Brno 			za společnost v Brně dne 4 / 4 / 2018 jméno a příjmení, razítko 			