

Dodatek č. 15/2018/1
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „*poskytovatel*“)

a

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001

zastoupená ředitelem

Bc. Zdeňkem Dvořákem

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10, odst. 3 Smlouvy č. 15/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 ze dne 27. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální částky finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2018 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na schválený převod v roce 2017 nevyčerpaných finančních prostředků k čerpání do roku 2018 a na rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1163 ze 148. zasedání Výboru SFDI dne 27. února 2018.

Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4 „*Účel a výše poskytnutí finančních prostředků*“:

- v odst. 2 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a nově doplňuje text: „na základě schváleného převodu v roce 2017 nevyčerpaných finančních prostředků k čerpání do roku

2018 a na základě rozpočtového opatření schválené usnesením č. 1163 ze 148. zasedání Výboru SFDI dne 27. února 2018.“

- odst. 3 nově zní:

- „3. V roce 2018 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 článku v členění dle Přílohy č. 1 celkem částku:

309 494 000 Kč

(slovy: třistadevětmilionůčtyřistadevadesátčtyřitisíckorunčeských).

V uvedené částce jsou zahrnuty i finanční prostředky ve výši 105 290 000 Kč, které poskytovatel převádí v návaznosti na schválený převod finančních prostředků na základě Protokolu o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2017 k čerpání v roce 2018 uvedeného v Příloze č. 2, který je součástí tohoto Dodatku, výhradně pro akce jmenovitě uvedené v Seznamu převodů finančních prostředků do roku 2018 připojenému k tomuto Protokolu. Přehled o uzavřené Smlouvě č. 15/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 a její realizaci v roce 2017 je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy.

2. V článku 7 „*Podmínky čerpání finančních prostředků*“ v části A:

-se vkládá nový odstavec č. 24, který zní:

„24. Příjemce je povinen zajistit, aby na žádném z pozemků ve vlastnictví kraje nebylo v okamžiku podpisu Smlouvy umístěno žádné reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy, které by bylo zřízeno a provozováno v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení o splnění této povinnosti je příjemce povinen předložit před uzavřením Smlouvy.“

Článek 4

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 15/2018/1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv..
2. Výše poskytovaných finančních prostředků uvedena v čl. 4 odst. 3 jak je upravena Dodatkem č. 15/2018/1 zahrnuje i finanční prostředky ke dni podepsání tohoto Dodatku již uvolněné.
3. Ruší se Příloha č. 1 Smlouvy č. 15/2018, kterou nahrazuje Příloha č. 1 Dodatku č. 15/2018/1. Všude ve Smlouvě, kde je v textu odkaz na zrušenou přílohu, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platné příloze.
4. Dodatek má tyto přílohy:
Příloha č. 1: „Akce realizované KSÚS Středočeského kraje“,

Příloha č. 2: „Protokol o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2017 k čerpání do r. 2018“

Příloha č. 3: „Smluvní vztahy SFDI s příjemcem v roce 2017 a jejich realizace“.

5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 15/2018/1 nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejní Dodatek č. 15/2018/1 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
7. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že příjemci náleží dvě jeho vyhotovení a poskytovateli tři vyhotovení Dodatku.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Akce realizované KSÚS Středočeského kraje

v tis. Kč

ISPROFIN/ ISPROFOND	kód	D	Název akce	Celkové náklady akce	Upravený rozpočet 2017	1)		2)		Doba realizace	
						Rozpočet 2018	Převod	RO únor	Upravený rozpočet 2018	od	do
5211520077	60	a2	II/101 - obchvat Jesenice - I. etapa	215 760	5 000	34 000	1 379	0	35 379	11/18	03/19
5211521001	60	a2	SOKP 512 D1 - Jesenice - Vestec - Psáry - přeložka II/105 v návaznosti	78 543	62 516	0	37 025	0	37 025	03/17	12/18
5211521002	60	a2	II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou	1 977 574	27 896	20 000	27 032	0	47 032	09/20	12/23
5211521003	60	a2	II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou	2 115 988	24 932	90 000	13 714	0	103 714	09/20	12/23
5211521004	60	a2	II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice	600 368	10 000	10 000	9 654	0	19 654	09/20	12/23
5211521005	60	a2	II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy	168 387	5 000	34 000	2 672	0	36 672	11/18	03/19
5211521007	60	a2	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU* – KSUS STC	268 389	0	0	0	4 598	4 598	03/19	12/23
5211530066	60	a3	Okružní křižovatka Mariánovice, západ	9 201	5 000	9 307	3 340	0	12 647	02/17	10/18
5211530067	60	a3	Komunikační propojení MÚK Jeneč - Dobrovíz	12 099	12 099	0	10 474	0	10 474	06/17	12/18
5211530068	60	a3	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE* – KSUS STC	233 727	0	0	0	2 299	2 299	03/20	12/21
Celkem				5 680 036	152 443	197 307	105 290	6 897	309 494		
z toho:			60	celkem	5 680 036	152 443	197 307	105 290	6 897	309 494	
			50	celkem	0	0	0	0	0	0	

Poznámka:

1) Rozpočet SFDI 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 68 dne 19. 12. 2017

2) Rozpočtové opatření schválení usnesením č. 1163 ze dne 27. 2. 2018

* DI - dopravní infrastruktura

NTK - nadrozměrné těžké komponenty

NJZ EDU - nové jaderné zdroje v lokalitě Dukovany

NJZ ETE - nové jaderné zdroje v lokalitě Temelín

**Protokol
o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2017
k čerpání do r. 2018**

Státní fond dopravní infrastruktury,

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „*poskytovatel*“),

přiznal příjemci:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001

zastoupená ředitelem

Bc. Zdeňkem Dvořákem

(dále jen „*příjemce*“)

na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na r. 2017 ze dne 24. dubna 2017 č. 15/2017 ve znění Dodatku č. 15/2017/1 ze dne 5. června 2017 a Dodatku č. 15/2017/2 ze dne 10. července 2017 (dále jen Smlouva) finanční prostředky ve výši **222 443 000 Kč** (**slovy: dvěstědvacetdvamilionůčtyřistačtyřicetřítisícikorunčeských**) k účelu financování *výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic.*

1. Příjemce ve Smlouvě přiznané finanční prostředky v r. 2017 z objektivních důvodů nevyčerpal v plné výši. Z finančních prostředků přiznaných příjemci ve Smlouvě nepřevedl poskytovatel do 31. 12. 2017 na zvláštní účet příjemce částku **105 352 454,40 Kč**. Tato částka je součástí zůstatku příjmů v rozpočtu poskytovatele za rok 2017.
2. Příjemce požádal dne 25. ledna 2018 v souladu s platnými „*Pravidly pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury*“ o převod v roce 2017 nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2018 ve výši **105 294 715,64 Kč**.
3. Poskytovatel je oprávněn ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, převádět zůstatky svých příjmů na konci kalendářního roku do kalendářního roku následujícího.
4. V souladu s úpravou uvedenou v odstavci 3 poskytovatel převádí na základě tohoto Protokolu v r. 2017 příjemcem nevyčerpanou částku ve výši **105 290 000 Kč** (**slovy: 105 290 000 Kč**).

jednostopět milionů dvěstě devadesát tisíc korun českých) do roku 2018 příjemci k čerpání výhradně pro akce jmenovitě uvedené v Příloze č. 1 tohoto Protokolu. Příjemce se bude při čerpání této částky řídit Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na r. 2018 č. 15/2018 ve znění Dodatku č. 15/2018/1, kterou je čerpání převedených finančních prostředků upraveno, jejíž nedílnou součástí jako Příloha č. 2 Dodatku č. 15/2018/1 je tento Protokol.

5. Příjemce souhlasí s převodem výše uvedených v r. 2017 nevyčerpaných finančních prostředků k čerpání do r. 2018 za podmínek stanovených v odstavci 4 tohoto Protokolu.
6. Nedílnou součástí tohoto Protokolu je:
 - Příloha č. 1: „Seznam převodů finančních prostředků do roku 2018 uznaných poskytovatelem dle jmenovitých akcí“.

Seznam převodů finančních prostředků do roku 2018 uznaných poskytovatelem dle jmenovitých akcí

Příjemce: KSÚS Středočeského kraje

v Kč

ISPROFIN/ ISPROFOND	kód	D	Název akce	Upravený rozpočet 2017	Převody do roku 2017	Čerpáno k 31. 12. 2017	Možný převod	Žádost o převod	Schválený převod
5211520077	60	a2	II/101 - obchvat Jesenice - I. etapa	5 000 000	0	3 620 420	1 379 580	1 379 580	1 379 000
5211521001	60	a2	SOKP 512 D1 - Jesenice - Vestec - Psáry - přeložka II/105 v návaznosti na úpravy pro SOKP stavba 512	62 516 000	0	25 490 783	37 025 217	37 025 217	37 025 000
5211521002	60	a2	II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou	27 896 000	1 379 000	863 207	27 032 793	27 032 793	27 032 000
5211521003	60	a2	II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou	24 932 000	1 896 000	11 217 483	13 714 517	13 714 517	13 714 000
5211521004	60	a2	II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice	10 000 000	3 932 000	345 474	9 654 526	9 654 526	9 654 000
5211521005	60	a2	II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy	5 000 000	0	2 327 463	2 672 537	2 672 537	2 672 000
5211530066	60	a3	Okružní křižovatka Mariánovice, západ	5 000 000	0	1 659 019	3 340 982	3 340 982	3 340 000
5211530067	60	a3	Komunikační propojení MÚK Jeneč - Dobrovíz	12 099 000	0	1 624 435	10 474 565	10 474 565	10 474 000
Celkem				152 443 000	7 207 000	47 148 284	105 294 716	105 294 716	105 290 000

Na základě žádosti příjemce doručené dne 15. 2. 2018 se schvaluje převod nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2017 do roku 2018 pro jmenovité akce.

Smluvní vztahy SFDI s příjemcem v roce 2017 a jejich realizace

Příjemce: **KSÚS Středočeského kraje**

částka v tis. Kč

Číslo Smlouvy (Dodatku)	Datum uzavření	§ 2 odst. 1 písm. a)		Celkem
		silnice		
		investice	neinvestice	
15/2017	24.4.2017	130 344	0	130 344
15/2017/1	5.6.2017	135 236	0	135 236
15/2017/2	10.7.2017	222 443	0	222 443

částka v Kč

Částka zesmluvněná pro rok 2017		222 443 000,00	
z toho	investiční výdaje - 60	222 443 000,00	
	neinvestiční výdaje - 50	0,00	
Uvolněno k 31. 12.2017		117 090 545,60	
z toho	investiční výdaje - 60	117 090 545,60	
	neinvestiční výdaje - 50	0,00	
Vráceno k 31. 12. 2017		0,00	
z toho	investiční výdaje - 60	0,00	
	neinvestiční výdaje - 50	0,00	
Skutečně čerpáno celkem ¹⁾		117 090 545,60	
z toho	investiční výdaje - 60	117 090 545,60	
	neinvestiční výdaje - 50	0,00	
Zůstatek (rozdíl mezi smluvní částkou a skutečně čerpanou)		105 352 454,40	
z toho	převod do roku 2018	105 290 000,00	
	z toho	investiční výdaje - 60	105 290 000,00
		neinvestiční výdaje - 50	
	trvalá úspora za rok 2017	62 454,40	
	z toho	investiční výdaje - 60	62 454,40
neinvestiční výdaje - 50		0,00	

¹⁾ Celková částka uvolněná příjemci do 31. 12. 2017 a jím odsouhlasená