
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Soběkury Datum: 18.9.2016

Objednatel: IČ:

SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

U-PROJEKT DOS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01112333

  DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

30/16

PD-III/1822 Soběkury-oprava

2 988 890,38

21,00% 2 988 890,38 627 666,98

15,00% 0,00 0,00

CZK 3 616 557,36

0,00

2 988 890,38
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http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Kód: 30/16

Stavba:

Místo: Soběkury Datum: 18.9.2016

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

SO 110 Chodníky, úpravy připojení

PD-III/1822 Soběkury-oprava

U-PROJEKT DOS s.r.o.

  

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 988 890,38 3 616 557,36

2 840 234,572 347 301,30SO 101 Komunikace

471 402,79389 589,08

0,00 0,00

2 988 890,38 3 616 557,36

304 920,00252 000,00
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