
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 0617

Zadavatel : Nemocnice Blansko IČO : 00386634

Sadová 1596/33 DIČ : CZ00386634
678 31 Blansko

Projektant : PROJECT building s.r.o. IČO : 47917431
Erbenova 375/8 DIČ : CZ47917431

60200 Brno-Černá Pole

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Stavební objekt 1,00

SO001-D.1.4.5 ZTI 1,00 432 144,14

432 144,14

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

720 432 144,14

Cena celkem 432 144,14

Celkem za stavbu

ZTI

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY 

NEMOCNICE BLANSKO
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Stavba : 0617

Objekt : SO001-D.1.4.5 JKSO : 801.11

Zákl. údaje SO001-D.1.4.5

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

D.1.4.5 ZTI 432 144,14 

Celkem objekt SO001-D.1.4.5 432 144,14 

Rekapitulace soupisu D.1.4.5

Stavební díl Cena (Kč)

720 ZTI 432 144,14

Celkem soupis D.1.4.5 432 144,14

Magnetická rezonance - ZTI_R1

Rekapitulace stavebního objektu

Magnetická rezonance - ZTI_R1

ZTI

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE BLANSKO



S: 2716

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY 

NEMOCNICE BLANSKO

O: SO001-D.1.4.5 Magnetická rezonance - zti

R: D.1.4.5 ZTI

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 720 ZTI
1 1 ZTI -  (dle rozpočtu v příloze) soubor 1,00000 432 144,14 432 144,14 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

432 144,14



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 

Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek                                                                                                                                                                   

- uvažovaný standard položky



Zakázka: SO 001 - MAGNETICKÁ REZONANCE ZTI

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 7.4.2018

Za objednatele

522 894,41

432 144,14

54 643,50

0,00

Položkový rozpočet

90 750,27

0,00

Celkem

377 500,64

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

432 144,14

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

4 HSV

721 PSV

722 PSV

725 PSV

767 PSV

Cena celkem

4 032,00Vodorovné konstrukce

Celkem

50 611,50Zemní práce

8 805,94Konstrukce zámečnické

432 144,14

201 766,40Vnitřní kanalizace

123 580,60Vnitřní vodovod

43 347,70Zařizovací předměty
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Uvažovaný 

standard

Díl: 1 Zemní práce 50 611,50
1 132101201R00 Hloubení rýh a jam m3 66,90000 150,00 10 035,00

2 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 104,00000 50,00 5 200,00

3 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 104,00000 20,00 2 080,00

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 29,30000 165,00 4 834,50

5 167101101R00 Nakládání výkopku m3 29,30000 60,00 1 758,00

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 37,60000 110,00 4 136,00

7 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 22,80000 630,00 14 364,00

8 199000002R00 Poplatek za skládku m3 29,30000 280,00 8 204,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 032,00
9 451572111RK6 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj 

Moravskoslezský

m3 6,40000 630,00 4 032,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 201 766,40
10 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 42,00000 266,20 11 180,40

11 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 7,00000 270,60 1 894,20

12 721176104R00 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm m 1,00000 354,20 354,20

13 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 1,00000 475,20 475,20

14 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 4,00000 270,60 1 082,40

15 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm m 23,00000 354,20 8 146,60

16 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 14,00000 475,20 6 652,80

17 Mimo RTS Potrubí HT dešťové (svislé) D 100 x 3,1 mm, vč. 

návlekové izolace proti rosení

m 19,00000 646,80 12 289,20

18 Mimo RTS Potrubí KG DN 100 SN12 m 12,00000 404,80 4 857,60

19 Mimo RTS Potrubí KG DN 125 SN12 m 39,00000 464,20 18 103,80

20 Mimo RTS Potrubí KG DN 150 SN12 m 12,00000 547,80 6 573,60

21 Mimo RTS Potrubí KG DN 200 SN12 m 29,00000 682,00 19 778,00

22 Mimo RTS Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí ks 16,00000 424,60 6 793,60

23 721273150RT1 Přivzdušňovací venti, l, mřížka 300x300mm ks 2,00000 946,00 1 892,00

24 Mimo RTS Lapač střešních splavenicn DN125 ks 1,00000 2 332,00 2 332,00

25 Mimo RTS Vpust DN100 svislý odtok izolační dle kce podlahy, 

pojistka proti vyschnutí

ks 2,00000 2 046,00 4 092,00

26 Mimo RTS Vpust dvorní DN100 svislý odtok, suchá klapka ks 1,00000 4 686,00 4 686,00

27 Mimo RTS Střešní vpust DN100 vyhřívaná samoregul., košík,izolace 

továrně připojená dle kce střechy

ks 2,00000 5 346,00 10 692,00

28 721273145R00 Hlavice ventilační z PVC DN100/70 ks 2,00000 748,00 1 496,00

29 Mimo RTS RŠ5 D600-výška 0,8 m tř. zatížení D400, plastové 

provedení

soubor 1,00000 12 386,00 12 386,00

30 Mimo RTS RŠ6 D600-výška 1,0m tř. zatížení D400, plastové 

provedení

soubor 1,00000 2 068,00 2 068,00

31 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 ks 18,00000 74,80 1 346,40

32 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,00000 74,80 149,60

33 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00000 94,60 94,60

34 Mimo RTS Protipožární manžeta, odolnost dle PBŘ ks 20,00000 1 408,00 28 160,00

35 Mimo RTS Vrtání prostupu cihla,beton DN150 ks 10,00000 1 386,00 13 860,00

36 Mimo RTS Sekání a zapravení drážky 80x80mm, cihla,beton m 20,00000 206,80 4 136,00

37 Mimo RTS Sekání a zapravení drážky 150x150mm, cihla,beton m 16,00000 266,20 4 259,20

38 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 222,00000 17,60 3 907,20

39 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,35600 22 550,00 8 027,80

Díl: 722 Vnitřní vodovod 123 580,60
40 722178711R00 Potrubí vícevrstvé , D 20x2,8 mm vč. izolace,  povrchová 

úpr.AL,montáž+dodávka,lep.

m 175,00000 266,20 46 585,00

41 722178712R00 Potrubí vícevrstvé , D 25x3,5 mm vč. izolace,  povrchová 

úpr.AL,montáž+dodávka,lep.

m 4,00000 301,40 1 205,60

Litnovy poklop tř. zat.D400

Položkový rozpočet 

SO 001 - MAGNETICKÁ REZONANCE ZTI

Šachtové dno přímé DN150

Šachtový konus DN600 5,0m

betonový roznášecí prstenec

Litnovy poklop tř. zat.D400

Šachtové dno přímé DN150

Šachtový konus DN600 4,0m

betonový roznášecí prstenec



42 722178713R00 Potrubí vícevrstvé , D 32x4,4 mm vč. izolace,  povrchová 

úpr.AL,montáž+dodávka,lep.

m 91,00000 354,20 32 232,20

43 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 16,00000 195,80 3 132,80

44 Mimo RTS Samoregulační ventil pro cirkulaci DN15 ks 1,00000 2 068,00 2 068,00

45 Mimo RTS Kulový kohout s vypouštěním DN25 ks 2,00000 314,60 629,20

46 Mimo RTS Oddělovač systémů DN15, typ BA ks 3,00000 4 950,00 14 850,00

47 Mimo RTS Kulový kohout DN15 ks 3,00000 149,60 448,80

48 Mimo RTS Protipožarní tmel 310l ks 2,00000 396,00 792,00

49 Mimo RTS Napojení na stávající rozvody ks 3,00000 1 716,00 5 148,00

50 Mimo RTS Sekání a zapravení drážky 70x150mm, cihla,beton m 15,00000 248,60 3 729,00

51 Mimo RTS Orientační štítky,popisové tabulky ks 5,00000 138,60 693,00

52 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 270,00000 17,60 4 752,00

53 722290215R00 Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100 m 270,00000 15,40 4 158,00

54 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,14000 22 550,00 3 157,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 43 347,70
55 Mimo RTS U soubor 1,00000 4 416,50 4 416,50 Umyvadlo Lyra, baterie umyvadlová RAF Polár

56 Mimo RTS UI soubor 1,00000 7 942,00 7 942,00
Umyvadlo Jika Mio, baterie umyvadlová RAF Polár

57 Mimo RTS WCI soubor 1,00000 18 920,00 18 920,00 Klozet Jika Olymp

58 Mimo RTS D1 soubor 2,00000 2 486,00 4 972,00 Baterie dřezová RAF Polár

59 Mimo RTS U1 soubor 1,00000 1 936,00 1 936,00 Umyvadlová baterie RAF Polár

60 Mimo RTS Dvířka 150x150 mm ks 12,00000 204,60 2 455,20

61 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,12000 22 550,00 2 706,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 8 805,94
62 Mimo RTS Systémové upevnění potrubí kg 130,00000 66,00 8 580,00

63 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,13000 1 738,00 225,94

26 432 144,14

umyvadlo do linky (dodávka technologie), baterie umyvadlová, stojánková páková s výpustí výtok 130 mm chrom, sifon 

umyvadlový mosazný , 32 chrom,2x rohový ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8",upevňovací prvky

33

umyvadlo klasické, baterie umyvadlová, stojánková páková s výpustí výtok 130 mm chrom, sifon umyvadlový mosazný , 

32 chrom,2x rohový ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8",upevňovací prvky

umyvadlo pro imobilní , baterie umyvadlová, stojánková páková s výpustí výtok 130 mm chrom pro imobilní, sifon 

umyvadlový mosazný podomítkový , 32 chrom,2x rohový ventil DN15,2x pancéřová propojovací hadice 3/8",upevňovací 

prvky

závěsný klozet pro imobilní, tlačítko s oddáleným splachováním, nádrž, upevňovací prvky,předstěnová instalace, 

duroplastové sedátko pro závěsné klozety, upevňovací prvky

Madlo sklopné k WC U 813x153/trubka d32-nerez-montáž+dodávka

Madlo pevné k WC U 813x153/trubka d32-nerez-montáž+dodávka

dřez  (dodávka technologie), baterie stojánková dřezová, propojovací hadice 3/8“, 2x rohový ventil DN15; zápachová 

uzávěrka dřezová, uzavíratelná vpust



Objekt : Název objektu : JKSO :

SO 001 - MAGNETICKÁ REZONANCE

Stavba : Název stavby : SKP :

Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ :

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu :Subtech s.r.o. Zhotovitel :

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy

Dodávka celkem 1 004 038

Z Montáž celkem 244 212

R HSV celkem

N PSV celkem

ZRN celkem 1 248 251

HZS

RN II.a III.hlavy 1 248 251 Ostatní VRN 120 740

ZRN+VRN+HZS 1 368 991 VRN celkem 120 740

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : xxxxxxxxxxxxxxxxx Jméno :

Datum : Datum : 26.10.2017 Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH %  činí :

Základ pro DPH 10 %  činí :

DPH 10 %  činí :

Základ pro DPH 21 %  činí : 1 368 991 Kč

DPH 21 %  činí : 287 488 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 656 480 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A 

STAVEBNÍ ÚPRAVY

NEMOCNICE BLANSKO

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Strana 1



PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

SO 001 - MAGNETICKÁ REZONANCE

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 1 004 038,35 244 212,15

CELKEM  OBJEKT 1 004 038 244 212

Název VRN Kč % Základna Kč

Přeprava 5,0 257 908 12 895

Prořez délkového materiálu 5,0 291 197 14 560

Podružný materiál 3,0 448 638 13 459

Podíl přidružených nákladů 6,0 706 309 42 379

Rezerva rozpočtu 3,0 1 248 251 37 448

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

120 740

Strana 1



Položkový rozpočet 

SO 001 - MAGNETICKÁ REZONANCE R1

P.č.
Číslo 

položky
Název položky Mj množství cena/Mj celkem(Kč)

Uvažovaný 

standard

Díl: Dodávky

Materiál nosný délkový

Upevnění trasy je kalkulováno po 1 m (rezerva pro zvláštní případy instalace)

1 Trubka zvlněná lehké zatížení 2323 m 20 10,50 210,00

2 Kanál instalační, kanál s víkem plast 170/70 m 5 294,00 1 470,00

3 Dvoukomorový parapetní žlab 120x55mm m 12 430,50 5 166,00

Kabelový žlab drátěný základní provedení (drát 4 mm), zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně

pomocí konzol přímo na stěnu, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky

jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (galvanické zinkování)

4 Kabelový žlab drátěný 60x100 m 15 195,30 2 929,50

5 Kabelový žlab drátěný 60x200 m 15 239,40 3 591,00

6 Kabelový žlab drátěný 60x400 m 8 338,10 2 704,80

Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561),

položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství

7 Drát 8, FeZn m 130 17,22 2 238,60

8 Drát 10, FeZn m 20 20,79 415,80

9 Drát 10, FeZn PVC m 30 88,83 2 664,90

10 Pásek 30x4, FeZn m 200 30,03 6 006,00

11 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5 m 232 20,16 4 677,12

12 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 965 20,16 19 454,40

13 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 m 1300 34,02 44 226,00

14 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x2,5 m 39 59,64 2 325,96

15 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x4 m 26 86,42 2 246,79

16 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x10 m 52 226,38 11 771,76

17 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x16 m 117 302,82 35 429,94

18 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x70 m 100 1 141,98 114 198,00

19 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 2x1,5 m 52 33,81 1 758,12

20 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 26 33,81 879,06

21 Kabel CYKY 3x1,5 m 182 11,34 2 063,88

22 Kabel CYKY 5x1,5 m 143 19,53 2 792,79

23 Kabel CYKY 3x2,5 m 72 19,53 1 406,16

24 Kabel CYKY 5x2,5 m 117 30,77 3 599,51

25 Kabel CYKY 3x6 m 52 77,07 4007,64

26 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 65 9,35 607,43

27 Kabel JYTY 2x1 m 65 9,66 627,90

28 Vodič H07V-U (CY) 4 m 300 12,39 3 717,00

29 Vodič H07V-U (CY) 6 m 50 16,38 819,00

30 Vodič H07V-R (CY) 16 m 170 46,52 7 907,55

31 Kabel 1-YY 1x70 m 20 278,99 5 579,70

Materiál nosný kusový

Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561),

položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství

32 Jímací tyč 2m, FeZn ks 1 405,30 405,30

33 Jímací tyč podstavec betonový ks 1 1 197,00 1 197,00

34 Jímací tyč upevňovací stojan, FeZn ks 1 1 659,00 1 659,00

35 Zemnící tyč 2 m, FeZn ks 1 509,25 509,25

36 Podpěra vedení do zdiva se zateplením ks 30 19,74 592,20

37 Podpěra vedení na ploché střechy ks 60 30,03 1 801,80

38 Svorka hromosvodná, FeZn ks 50 19,53 976,50

39 Svorka k propojení armování, FeZn ks 100 15,33 1 533,00

40 Svorka zkušební, FeZn ks 3 35,91 107,73

41 Svorka na uzemnění, FeZn ks 40 15,33 613,20

Stavba : PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt :



Položkový rozpočet 

SO 001 - MAGNETICKÁ REZONANCE R1
Stavba : PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt :

42 Zemnící bod, nerez ks 5 209,79 1 048,95

43 Zemnící bod připojovací tyč, FeZn ks 5 99,75 498,75

44 Svorka k pospojování vodovodních baterií ks 15 23,84 357,53

45 Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku ks 10 27,51 275,10

46 Svorka k pospojování ks 30 15,12 453,60

47 Svorkovnice pro místní pospojování nástěnná s krytem ks 4 198,03 792,12

48 Přípojnice pro ochranné pospojování nástěnná 10 svorek ks 1 407,82 407,82

49

Požární ucpávka malta,

kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300 ks 1 4 725,00 4 725,00

Domovní přístroje

položka obsahuje kompletní sestavu přístoje včetně doplňků

u přístrojů do rámečků je v položce započten jednonásobný rámeček,

zapuštěné zásuvky jsou v provedení s popisovým polem

domovní spínače  jsou v provedení 10AX ~250V

domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V

50 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1 ks 9 128,42 1 155,74 ABB-TIME

51 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 6 ks 6 139,02 834,12 ABB-TIME

52 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 7 ks 1 177,24 177,24 ABB-TIME

53 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 ks 4 151,52 606,06 ABB-TIME

54 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So ks 8 172,41 1 379,28 ABB-TIME

55 Spinač  domovní zapuštěný žaluziový 1+1 ks 4 175,46 701,82 ABB-TIME

56 Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 5 ks 5 128,73 643,65 ABB-TIME

57 Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 6 ks 6 101,22 607,32 ABB-TIME

58 Pohybový spínač venkovní IP44 ks 1 1 333,50 1 333,50

59 Soumrakové čidlo IP44 ks 1 903,00 903,00

60 Požární tlačítko 120x120x50 IP55 se 2 kontakty ks 1 825,30 825,30GEWISS-GW 42201

61 Zásuvka domovní zapuštěná ks 50 145,74 7 287,00 ABB-Time

62 Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast ks 1 128,73 128,73 ABB-Variant

63 Zásuvka modul 45x45 bílá ks 25 71,82 1 795,50 ABB-modul 45

domovní zásuvky mají popisové pole

64 Zásuvka domovní zapuštěná žlutá ks 5 298,2 1 491,00 ABB-Reflex SI

65 Zásuvka modul 45x45 žlutá ks 2 98,7 197,40 ABB-modul 45

66 Zásuvka pro zdravotnictví, pospojování ks 3 924 2 772,00 ABB-Reflex SI

Přístroje pro průmysl (CEE/IEC)

67 Zásuvka průmyslová nástěnná IP44 16A/3+N+PE ks 1 117,60 117,60 SEZ typ VZ16

Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.

Příchytky pro kabely, včetně šroubu do betonu, 1 m = 4 ks, přepočteno na 1 m délky trasy.

68 Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x ø10 m 80 105,00 8 400,00

Svítida

detailní popis svítidel viz  D1.4.7. 003 Legenda svítidel

v jednotkové ceně svítidel započten montážní materiál, poplatky za likvidaci svítidla a zdroje

69 Led svítidlo typ A1 ks 23 2 509,50 57 718,50ES SYSTÉM COSMO LED

70 Led svítidlo typ B1 ks 13 1 673,70 21 758,10ES SYSTÉM CAM MINI1

71 Led svítidlo typ B2 ks 3 2 018,10 6 054,30ES SYSTÉM CANOS

72 Led svítidlo typ C1 ks 3 4 168,50 12 505,50ES SYSTÉM  MODERNA 2

73 Led svítidlo typ C1D ks 3 5 027,40 15 082,20ES SYSTÉM MODERNA 2

74 Led svítidlo typ D1 ks 4 7 179,90 28 719,60ES SYSTÉM PURE

75 Led svítidlo typ D1D ks 2 8 107,05 16 214,10ES SYSTÉM PURE



Položkový rozpočet 

SO 001 - MAGNETICKÁ REZONANCE R1
Stavba : PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt :

76 Led svítidlo typ E1 ks 2 3 420,90 6 841,80 OMS DEL

77 Led RGB pasek ks 7 8 115,45 56 808,15 OSRAM Colormix

78 Led hliníková lišta m 42 306,60 12 877,20OSRAM Al+OPAL

79 Led pásek řídící jednotka ks 1 104 396,25 104 396,25OSRAM  RGB řízení

80 Nouzové led svítidlo bateriové typ E1N ks 3 6 263,25 18 789,75 OMS DEL

81 Nouzové led svítidlo bateriové typ N1 ks 2 1 525,65 3 051,30ES SYSTÉM MONITOR 1

82 Nouzové led svítidlo bateriové typ N1N ks 2 3 767,40 7 534,80ES SYSTÉM MONITOR  1

83 Nouzové led svítidlo bateriové typ N2 ks 3 2 635,50 7 906,50ES SYSTÉM COBRA S

84 Nouzové led svítidlo bateriové typ P1 ks 6 1 464,75 8 788,50ES SYSTÉM MONITOR 1

85 Nouzové led svítidlo bateriové typ P2 ks 1 3 820,95 3 820,95ES SYSTÉM MONITOR 1

86

4 trubicové zářivkové svítidlo vestavné M600 IP40, lesklá 

mřížka, typ upřesnit na stavbě ks 2 1 628,55 3 257,10 OMS 4x14W PAR

87

Signalizační Led osvětlení se šikmím svitem

vč. podružného materiálu ks 1 2 310,00 2 310,00 ES SYSTÉM

88 Krabice přístrojová, zapuštěná ks 20 15,33 306,60

89 Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná ks 70 15,33 1 073,10

90 Krabice rozvodná, zapuštěná ks 20 30,24 604,80

91 Krabice přístrojová, do dutých stěn ks 70 19,32 1 352,40

92 Krabice přístrojová s víčkem, do dutých stěn ks 30 27,93 837,90

93 Krabice rozvodná, do dutých stěn ks 20 35,91 718,20

Specifikace rozvaděčů

RH

Rozváděč oceloplechový skříňový stavebnicové konstrukce,

dveře se zámkem, montáž náplně na přístrojový rošt,

se zákrytem krycími panely s výřezy pro přístroje,

skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce.

Rozváděč je přednostně určen k montáži jako volně stojící,

v případě zapuštěné montáže do niky je nutná stavební úprava.

Jmenovitý proud systému: do 2500A 

Skříně rozpočtované pomocí sdružených položek:

(z položek se připočtou boční kryty)

V položce skříně je obsažena konstrukce skříně včetně dveří,

horního a zadního krytu, podstavce, montážního rámu s lištami,

krycí desky s výřezy pro přístroje, montážního příslušenství.

94 Skříň rozváděč 200x60x40  IP40, dle popisu ks 1 25 725,00 25 725,00 ELLO typ 21A

95 Skříň rozváděč 200x80x40  IP40, dle popisu ks 1 30 240,00 30 240,00 ELLO typ 21A

96 Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 2 4 189,50 8 379,00

97 Jistič instalační, 10kA, 6C/1 ks 2 157,50 315,00

98 Jistič instalační, 10kA, 6C/2 ks 1 367,50 367,50

99 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 10 157,50 1 575,00

100 Jistič instalační, 10kA, 10C/3 ks 1 577,50 577,50

101 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 10 157,50 1 575,00

102 Jistič instalační, 10kA, 16C/3 ks 11 577,50 6 352,50

103 Jistič instalační, 10kA, 20C/3 ks 3 577,50 1 732,50

104 Jistič instalační, 10kA, 25C/1 ks 2 189,00 378,00

105 Jistič instalační, 10kA, 25C/3 ks 1 609,00 609,00

106 Jistič instalační, 10kA, 63C/3 ks 1 1 890,00 1 890,00

107 Jistič výkonový, spínací blok, BD250N ks 1 4 683,00 4 683,00

108 Jistič výkonový, spoušťový blok, BD-0250-DTV3 ks 1 6 657,00 6 657,00

109 Jistič výkonový, připojovací sada, BD ks 1 1 659,00 1 659,00

110 Jistič výkonový, pomocný spínač, BH, BD ks 2 1 428,00 2 856,00

111 Jistič výkonový, vypínací spoušť BH, BD ks 1 1 638,00 1 638,00

112 Jistič výkonový, spínací blok, BH630N ks 1 6 751,50 6 751,50

113 Jistič výkonový, spoušťový blok, BD-0250-V001 ks 1 2 089,50 2 089,50

114 Jistič výkonový, izolační přepážky ks 1 1 029,00 1 029,00

115 Jistič výkonový, připojovací sada, BH ks 1 1 659,00 1 659,00

116 Jistič výkonový, vypínací spoušť BH, BD ks 1 1 638,00 1 638,00

117 Jistič výkonový, pomocný spínač, BH, BD ks 1 1 438,50 1 438,50

118 Pojistkový odpínač 10x38, 32/1 ks 1 199,50 199,50

119 Pojistkový odpínač 10x38, 32/3 ks 2 504,00 1 008,00



Položkový rozpočet 

SO 001 - MAGNETICKÁ REZONANCE R1
Stavba : PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt :

120 Pojistka válcová 10x38, 6gG ks 6 25,20 151,20

121 Pojistka válcová 10x38, 10gG ks 1 25,20 25,20

122 Pojistkový odpínač 14x51, 63/1 ks 1 294,00 294,00

123 Pojistka válcová 14x51, 50gG ks 1 37,80 37,80

124 Pojistkový odpínač řadový, FH000-3 ks 3 1 218,00 3 654,00

125 Pojistkový odpínač řadový, připojovací sada, FH000-3 ks 1 1 018,50 1 018,50

126 Pojistka nožová 000, 50gG ks 3 58,80 176,40

127 Pojistka nožová 000, 160gG ks 3 110,25 330,75

128 SPD typ 1 TNC 200kA, DVM TNC 255 ks 1 19 383,00 19 383,00

129 Relé pomocné 3P/10A, 230V~, MT326230 ks 1 546,00 546,00

130 Relé pomocné, patice pro moduly, MT78740 ks 1 294,00 294,00

131 Relé impulsní 1/0, TL32A ks 1 1 029,00 1 029,00

132 Stykač instalační CT25 1/0 ks 1 609,00 609,00

133 Spínač modulový páčkový 63/2 ks 1 756,00 756,00

134 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 1 273,00 273,00

135 Hlídač izolačního stavu IR427-2 ks 1 14 301,00 14 301,00

136 Trafo pro hlídač izol. stavu STW2 ks 1 1 753,50 1 753,50

137 Signalizační panel IT, MK7 ks 1 7 182,00 7 182,00

138 provedení GL - green line, snížené ztráty naprázdno

139 Trafo MED 1f 230/230 tř. II, IP00 GL, 8xIn, 4 kVA ks 1 22 732,50 22 732,50

140

Nastavení parametrů monitorovacího systému IT, kalkulováno 

jako 3 % z ceny přístrojů s nutností nastavení ks 1 5 250,00 5 250,00

141

Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako 

% přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 

veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 

nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 

rozváděči ks 1 10 500,00 10 500,00

RS

Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,

určený převážně pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,

skříň je kompletně vybavená včetně příslušenství 

originálními doplňky od výrobce

Jmenovitý proud systému: do 400A

142 Vestavny rozv.  IP54  EI30S, 75x51, 5x 24 TE ks 1 19 425,00 19 425,00 ELLO typ ERI

143 Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ ks 3 4 189,50 12 568,50

144 Jistič instalační, 10kA, 10C/1 ks 16 157,50 2 520,00

145 Jistič instalační, 10kA, 16C/1 ks 21 157,50 3 307,50

146 Jistič instalační, 10kA, 16C/2 ks 5 367,50 1 837,50

147 SPD typ 2 LN, DGP 275 ks 3 1 176,00 3 528,00

148 SPD typ 2 NPE, DGP CS ks 1 2 310,00 2 310,00

149 Relé impulsní 1/0, TL32A ks 1 1 029,00 1 029,00

150 Odpínač INS 63/3 ks 1 2 310,00 2 310,00

151 Spínač modulový páčkový 63/2 ks 1 756,00 756,00

152 Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE ks 1 273,00 273,00

153

Montáž a kompletace u výrobce rozváděče je kalkulována jako 

% přirážka k součtu hlavního materiálu dle specifikace, zahrnuje 

veškerý materiál a doplňky, konstrukční návrh u výrobce, 

nastavení parametrů, vyzkoušení, zpracování dokumentace k 

rozváděči ks 1 4 725,00 4 725,00

Celkem za  Dodávky 1 004 038,35

Díl: M21 Elektromontáže

Montáž - délkový materiál

154 210010003 Trubka zvlněná lehké zatížení 2323 m 20 31,50 630,00

155 210010106 Kanál instalační, kanál s víkem plast 170/70 m 5 189,00 945,00

156 210010106 Dvoukomorový parapetní žlab 120x55mm m 12 189,00 2 268,00

157 210020305 Kabelový žlab drátěný 60x100 m 15 168,00 2 520,00

158 210020305 Kabelový žlab drátěný 60x200 m 15 189,00 2 835,00



Položkový rozpočet 

SO 001 - MAGNETICKÁ REZONANCE R1
Stavba : PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Objekt :

159 210020305 Kabelový žlab drátěný 60x400 m 8 252,00 2 016,00

160 210220002 Drát 8, FeZn m 130 27,30 3 549,00

161 210220002 Drát 10, FeZn m 20 27,30 546,00

162 210220002 Drát 10, FeZn PVC m 30 27,30 819,00

163 210220001 Pásek 30x4, FeZn m 200 27,30 5 460,00

164 210810041 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5 m 232 16,80 3 897,60

165 210810045 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 965 16,80 16 212,00

166 210810046 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 m 1300 16,80 21 840,00

167 210810056 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x2,5 m 39 16,80 655,20

168 210810057 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x4 m 26 16,80 436,80

169 210810053 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x10 m 52 16,80 873,60

170 210810054 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x16 m 117 21,00 2 457,00

171 210810110 Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x70 m 100 68,25 6 825,00

172 210810041 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 2x1,5 m 52 16,80 873,60

173 210810045 Kabel 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 3x1,5 m 26 16,80 436,80

174 210810045 Kabel CYKY 3x1,5 m 182 16,80 3 057,60

175 210810055 Kabel CYKY 5x1,5 m 143 16,80 2 402,40

176 210810046 Kabel CYKY 3x2,5 m 72 16,80 1 209,60

177 210810056 Kabel CYKY 5x2,5 m 117 16,80 1 965,60

178 210810052 Kabel CYKY 3x6 m 52 16,80 873,60

179 210810058 Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 65 14,70 955,50

180 210810041 Kabel JYTY 2x1 m 65 14,70 955,50

181 210800546 Vodič H07V-U (CY) 4 m 300 12,60 3 780,00

182 210800547 Vodič H07V-U (CY) 6 m 50 12,60 630,00

183 210800549 Vodič H07V-R (CY) 16 m 170 12,60 2 142,00

184 210810151 Kabel 1-YY 1x70 m 20 25,20 504,00

Montáž - kusový materiál

185 210220201 Jímací tyč 2m, FeZn ks 1 115,50 115,50

186 210220201 Jímací tyč podstavec betonový ks 1 157,50 157,50

187 210220201 Jímací tyč upevňovací stojan, FeZn ks 1 262,50 262,50

188 210220361 Zemnící tyč 2 m, FeZn ks 1 262,50 262,50

189 210220301 Podpěra vedení do zdiva se zateplením ks 30 26,25 787,50

190 210220301 Podpěra vedení na ploché střechy ks 60 26,25 1 575,00

191 210220301 Svorka hromosvodná, FeZn ks 50 47,25 2 362,50

192 210220301 Svorka k propojení armování, FeZn ks 100 47,25 4 725,00

193 210220301 Svorka zkušební, FeZn ks 3 47,25 141,75

194 210220301 Svorka na uzemnění, FeZn ks 40 47,25 1 890,00

195 210220301 Zemnící bod, nerez ks 5 105,00 525,00

196 210220201 Zemnící bod připojovací tyč, FeZn ks 5 157,50 787,50

197 210220321 Svorka k pospojování vodovodních baterií ks 15 47,25 708,75

198 210220321 Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku ks 10 47,25 472,50

199 210220321 Svorka k pospojování ks 30 47,25 1 417,50

201 210010322 Svorkovnice pro místní pospojování nástěnná s krytem ks 4 189,00 756,00

202 210192011 Přípojnice pro ochranné pospojování nástěnná 10 svorek ks 1 367,50 367,50

203 Svařování zemnící sítě ks 1 4 725,00 4 725,00

204 210220201

Požární ucpávka malta,

kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300 ks 1 3 675,00 3 675,00

205 210110041 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1 ks 9 57,75 519,75

206 210110045 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 6 ks 6 57,75 346,50

207 210110046 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 7 ks 1 57,75 57,75

208 210110041 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 ks 4 57,75 231,00

209 210110047 Spinač  domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So ks 8 57,75 462,00

210 210110044 Spinač  domovní zapuštěný žaluziový 1+1 ks 4 57,75 231,00

211 210110023 Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 5 ks 5 57,75 288,75

212 210110024 Spínač  domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 6 ks 6 57,75 346,50



Položkový rozpočet 

SO 001 - MAGNETICKÁ REZONANCE R1
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Objekt :

213 Pohybový spínač venkovní IP44 ks 1 231,00 231,00

214 Soumrakové čidlo IP44 ks 1 231,00 231,00

215 210110044 Požární tlačítko 120x120x50 IP55 se 2 kontakty ks 1 262,50 262,50

216 210111021 Zásuvka domovní zapuštěná ks 50 57,75 2 887,50

217 210111011 Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast ks 1 57,75 57,75

218 210111011 Zásuvka modul 45x45 bílá ks 25 57,75 1 443,75

219 210111021 Zásuvka domovní zapuštěná žlutá ks 5 57,75 288,75

220 210111011 Zásuvka modul 45x45 žlutá ks 2 57,75 115,50

221 210111021 Zásuvka pro zdravotnictví, pospojování ks 3 57,75 173,25

222 210111111 Zásuvka průmyslová nástěnná IP44 16A/3+N+PE ks 1 126,00 126,00

223 210203002 Led svítidlo typ A1 ks 23 367,50 8 452,50

224 210203101 Led svítidlo typ B1 ks 13 367,50 4 777,50

225 210203101 Led svítidlo typ B2 ks 3 367,50 1 102,50

226 210201045 Led svítidlo typ C1 ks 3 367,50 1 102,50

227 210201045 Led svítidlo typ C1D ks 3 367,50 1 102,50

228 210201045 Led svítidlo typ D1 ks 4 367,50 1 470,00

229 210201045 Led svítidlo typ D1D ks 2 367,50 735,00

230 210203002 Led svítidlo typ E1 ks 2 367,50 735,00

231 Práce spojené s montáží Led pasek h 30 294,00 8 820,00

232 Řídící jednotka Led osv. - instalace a proškolení h 10 294,00 2 940,00

233 210200107 Nouzové led svítidlo bateriové typ E1N ks 3 367,50 1 102,50

234 210200107 Nouzové led svítidlo bateriové typ N1 ks 2 367,50 735,00

235 210200107 Nouzové led svítidlo bateriové typ N2 ks 3 367,50 1 102,50

236 210200107 Nouzové led svítidlo bateriové typ N3 ks 2 367,50 735,00

237 210200107 Nouzové led svítidlo bateriové typ P1 ks 6 367,50 2 205,00

238 210200107 Nouzové led svítidlo bateriové typ P2 ks 1 367,50 367,50

239 210201046

4 trubicové zářivkové svítidlo vestavné M600 IP40, lesklá 

mřížka, typ upřesnit na stavbě ks 2 367,50 735,00

240 210203101

Signalizační Led osvětlení se šikmím svitem

vč. podružného materiálu ks 1 369,60 369,60

241

242 210010301 Krabice přístrojová, zapuštěná ks 20 23,10 462,00

243 210010301 Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná ks 70 23,10 1 617,00

244 210010321 Krabice rozvodná, zapuštěná ks 20 68,25 1 365,00

245 210010312 Krabice přístrojová, do dutých stěn ks 70 23,10 1 617,00

246 210010321 Krabice přístrojová s víčkem, do dutých stěn ks 30 23,10 693,00

247 210010301 Krabice rozvodná, do dutých stěn ks 20 68,25 1 365,00

Ostatní

248 Nezměřitelné montážní práce h 24 294,00 7 056,00

249 Dozor h 30 367,50 11 025,00

250 Výchozí revize h 24 367,50 8 820,00

251 Projednání projektu na TICR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. kpl 1 27 825,00 27 825,00

252 Označení zásuvek štítky kpl 1 2 591,40 2 591,40

253 Koordinační činnost kpl 1 6 825,00 6 825,00

254 Součinnost při provádění hrubé stavby a hromosvodu kpl 1 5 775,00 5 775,00

Celkem za M21 Elektromontáže 244 212,15

Celkem silnoproud 1 248 250,50



Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

xxxxx xxxxxxxxx

xxx xxx xxx

xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek                                                                                                                                                                   

- uvažovaný standard položky

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Pražákova 1000/60

Brno

619 00

253 42 100

CZ25342100

mailto:info@premyslvesely.cz


Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 0617

Zadavatel : Nemocnice Blansko IČO : 00386634

Sadová 1596/33 DIČ : CZ00386634
678 31 Blansko

Projektant : PROJECT building s.r.o. IČO : 47917431
Erbenova 375/8 DIČ : CZ47917431

60200 Brno-Černá Pole

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Stavební objekt 1,00

SO001-D.1.4.8 Zařízení SLP 1,00 410 949,00

410 949,00

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

M22 410 949,00

Cena celkem 410 949,00

Celkem za stavbu

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY 

NEMOCNICE BLANSKO

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Stavba : 0617 PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE BLANSKO

Objekt : SO001-D.1.4.8 JKSO : 800.122

Zákl. údaje SO001-D.1.4.8

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

D.1.4.8 slaboproud 410 949,00 

Celkem objekt SO001-D.1.4.8 410 949,00 

Rekapitulace soupisu D.1.4.8

Stavební díl Cena (Kč)

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 410 949,00

Celkem soupis D.1.4.8 410 949,00

Zařízení SLP

Rekapitulace stavebního objektu

Zařízení SLP

slaboproud



S: 0617

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY 

NEMOCNICE BLANSKO

O: SO001-D.1.4.8 slaboproud R1

R: D.1.4.8 slaboproud

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
1 1 slaboproud -  (dle rozpočtu v příloze) soubor 1,00000 410 949,00 410 949,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

410 949,00



Description Quantity Unit Material / Pc Material-total Mouting / Pc Mounting-total

Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

ELEKTRICÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS (KOMPATIBILNÍ SE 

STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM EPS - ESSER IQ8 CONTROL) 148 356,08 Kč 78 382,50 Kč

Multisenzorový hlásič se dvěma integrovanými optickými snímači s 

rozdílnými úhly detekce a s doplňkovým senzorem vyhodnocení teploty Honeywell, IQ8Quad OT14 ks 1 312,50 Kč 18 375,00 Kč 189,00 Kč 2 646,00 Kč

Patice hlasice v základní verzi 14 ks 114,45 Kč 1 602,30 Kč 73,50 Kč 1 029,00 Kč

Elektronika tlačítkového hlásiče 3 ks 1 222,20 Kč 3 666,60 Kč 189,00 Kč 567,00 Kč

Skříň tlačítkového hlásiče, červená 3 ks 204,75 Kč 614,25 Kč 73,50 Kč 220,50 Kč

Vstupně - výstupní modul 4 vstupy / 2 výst. 1 ks 2 719,50 Kč 2 719,50 Kč 472,50 Kč 472,50 Kč

Výstupní modul 12 výstupů 1 ks 4 084,50 Kč 4 084,50 Kč 472,50 Kč 472,50 Kč

Skříň pro V/V modul 2 ks 237,30 Kč 474,60 Kč 52,50 Kč 105,00 Kč

Zdroj 3A/24VDC, 17 Ah EN 54-4/A2 1 ks 7 210,35 Kč 7 210,35 Kč 472,50 Kč 472,50 Kč

Aku 12 V DC/17 Ah 2 ks 971,25 Kč 1 942,50 Kč 105,00 Kč 210,00 Kč

Kompaktní jednotka kouřového nasávacího hlásiče s detekčním modulem 

pro připojení přímo na kruhovou linku, nap. 24VDC Honeywell, FAAST LT EB 11 ks 46 487,70 Kč 46 487,70 Kč 3 675,00 Kč 3 675,00 Kč

PVC trubice, průměr 25 mm, 5m 1 ks 835,80 Kč 835,80 Kč 367,50 Kč 367,50 Kč

PVC ohyb 90° pro trubici 25 mm 1 ks 1 475,25 Kč 1 475,25 Kč 105,00 Kč 105,00 Kč

Příchytka pro trubici 25mm, 10ks 1 sada 822,15 Kč 822,15 Kč 84,00 Kč 84,00 Kč

Lepidlo na PVC, 0,5 kg 1 ks 813,75 Kč 813,75 Kč 231,00 Kč 231,00 Kč

Siréna s majákem a řečovým modulem, červená, volitelný jazyk 5 ks 3 413,55 Kč 17 067,75 Kč 525,00 Kč 2 625,00 Kč

Přídržný magnet 85kg, univerzální s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem 2 ks 1 585,50 Kč 3 171,00 Kč 367,50 Kč 735,00 Kč

Držák pro montáž na stěnu 150mm pro přídržný magnet 2 ks 231,00 Kč 462,00 Kč 157,50 Kč 315,00 Kč

Instalační propojovací krabice s požární odolností 1 ks 934,50 Kč 934,50 Kč 231,00 Kč 231,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Kabel kruhových linek EPS J-Y(St)Y 1x2x0,8 250 m 5,25 Kč 1 312,50 Kč 14,70 Kč 3 675,00 Kč
Funkční kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 (funkční KL, ostatní vstupy a výstupy) 300 m 24,47 Kč 7 339,50 Kč 14,70 Kč 4 410,00 Kč
Funkční kabel PRAFlaDUR 2x1,5 (Napájení) 70 m 20,69 Kč 1 447,95 Kč 14,70 Kč 1 029,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Trubka ohebná průměr 25mm do zdi nebo podhledu 230 m 7,56 Kč 1 738,80 Kč 31,50 Kč 7 245,00 Kč

Trubka ohebná průměr 40mm do zdi nebo podhledu 50 m 14,60 Kč 729,75 Kč 31,50 Kč 1 575,00 Kč

Trubka pevná průměr 25mm po povrchu 20 m 37,80 Kč 756,00 Kč 31,50 Kč 630,00 Kč

Trubka pevná průměr 40mm po povrchu 10 m 159,60 Kč 1 596,00 Kč 31,50 Kč 315,00 Kč

Ohniodolné uchycení kabelu – příchytka včetně šroubu a hmoždinky 1050 ks 9,66 Kč 10 143,00 Kč 12,60 Kč 13 230,00 Kč

Krabice do zdi průměr 73mm 5 ks 18,90 Kč 94,50 Kč 47,25 Kč 236,25 Kč

Krabice do zdi průměr 108mm 1 ks 54,08 Kč 54,08 Kč 78,75 Kč 78,75 Kč

Podružný elektroinstalační materiál 1 kpl 5 239,50 Kč 5 239,50 Kč 0,00 Kč

Demontáž a zpětná montáž stávajících podhledů 1 kpl 0,00 Kč 3 675,00 Kč 3 675,00 Kč

Kabelové prostupy a průrazy 1 kpl 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč

Požární ucpávky 6 ks 682,50 Kč 4 095,00 Kč 682,50 Kč 4 095,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

programování nových částí EPS 1 ks 0,00 Kč 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč

Funkční zkouška systému, koordinační funkční zkouška 1 kpl 0,00 Kč 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč

Zaškolení obsluhy, předání 1 kpl 0,00 Kč 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč

Projekt skutečného provedení stavby 1 kpl 0,00 Kč 3 150,00 Kč 3 150,00 Kč

Dopravné 1 kpl 0,00 Kč 2 625,00 Kč 2 625,00 Kč

Řízení zakázky, koordinace s profesemi a architektem 1 kpl 0,00 Kč 5 250,00 Kč 5 250,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK (OPTIKA+PŘÍPRAVA METALIKA) 25 874,10 Kč 65 291,10 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

19" rozvaděč stojanový 42U/800x800 skleněné dveře (dodávka investor) 1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 2 625,00 Kč 2 625,00 Kč

Ventilační jed. spodní/horní 220V/60W, 4 ventil., termostat RAL7035 Triton 1 ks 3 675,00 Kč 3 675,00 Kč 262,50 Kč 262,50 Kč

Polička perforovaná 1U/450mm, max.nosnost 40kg 1 ks 393,75 Kč 393,75 Kč 105,00 Kč 105,00 Kč

19',8xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005 1 ks 829,50 Kč 829,50 Kč 105,00 Kč 105,00 Kč

19' zemnicí lišta horizontální 1 ks 519,75 Kč 519,75 Kč 105,00 Kč 105,00 Kč

Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice 4 ks 15,75 Kč 63,00 Kč 15,75 Kč 63,00 Kč

Optická vana výsuvná pro 24xSC/48xLC neosazená, černá, 1x kazeta pro 

24 svárů, 2x průchodka 2 ks 913,50 Kč 1 827,00 Kč 577,50 Kč 1 155,00 Kč

Optický adaptér LC, MM, OM3, aqua colour, duplex 24 ks 44,10 Kč 1 058,40 Kč 34,65 Kč 831,60 Kč

Pigtail LC 50/125, OM3, 1m, vč. svařování 48 ks 58,80 Kč 2 822,40 Kč 336,00 Kč 16 128,00 Kč

Teplem smrštitelná ochrana sváru 48 ks 8,40 Kč 403,20 Kč 1,05 Kč 50,40 Kč

Vyvazovací panel 5 úchytů 2 ks 163,80 Kč 327,60 Kč 52,50 Kč 105,00 Kč

Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 24 vláken, 9/125, LSZH 80 m 34,65 Kč 2 772,00 Kč 26,25 Kč 2 100,00 Kč

Popis portů optického patch panelu 48 ks 15,75 Kč 756,00 Kč 15,75 Kč 756,00 Kč

Měření optického segmentu, včetně vyhotovení měřícího protokolu 24 ks 0,00 Kč 367,50 Kč 8 820,00 Kč

Optický patchcord LC-LC 50/125 OM3, 2m, duplex 4 ks 288,75 Kč 1 155,00 Kč 34,65 Kč 138,60 Kč

Krabice do zdi průměr 73mm 6 ks 18,90 Kč 113,40 Kč 47,25 Kč 283,50 Kč

Krabice do parapetního žlabu pro zásuvku SK 10 ks 12,08 Kč 120,75 Kč 26,25 Kč 262,50 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Trubka ohebná průměr 25mm do zdi nebo podhledu 180 m 7,56 Kč 1 360,80 Kč 31,50 Kč 5 670,00 Kč

Trubka ohebná průměr 40mm do zdi nebo podhledu 100 m 14,60 Kč 1 459,50 Kč 31,50 Kč 3 150,00 Kč

Drátěný žlab 300x100 komplet vč. příslušenství 3 m 393,75 Kč 1 181,25 Kč 183,75 Kč 551,25 Kč

Instalační materiál pro drátěný žlab 1 kpl 262,50 Kč 262,50 Kč 105,00 Kč 105,00 Kč

Krabice do zdi průměr 73mm 5 ks 18,90 Kč 94,50 Kč 47,25 Kč 236,25 Kč

Krabice do zdi průměr 108mm 2 ks 54,08 Kč 108,15 Kč 78,75 Kč 157,50 Kč

Krabice do zdi 155x155 2 ks 54,08 Kč 108,15 Kč 131,25 Kč 262,50 Kč

Podružný elektroinstalační materiál 1 kpl 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč

Demontáž a zpětná montáž stávajících podhledů 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč

Kabelové prostupy a průrazy 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 5 250,00 Kč 5 250,00 Kč

Požární ucpávky 5 ks 682,50 Kč 3 412,50 Kč 682,50 Kč 3 412,50 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Projekt skutečného provedení stavby 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 150,00 Kč 3 150,00 Kč

                      Nemocnice Blansko - Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy - SLP

Uvažovaný 

standard
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Description Quantity Unit Material / Pc Material-total Mouting / Pc Mounting-total

Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

                      Nemocnice Blansko - Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy - SLP

Uvažovaný 

standard

Dopravné 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč

Řízení zakázky, koordinace s profesemi a architektem 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 5 250,00 Kč 5 250,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

DOMÁCÍ VIDEOTELEFON - VDT 38 486,70 Kč 15 697,50 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Videokit s 2-tlačítkovým dveřním panelem v designu City a 2 

videotelefony se 7" barevným displejem. Propojení po 2-drátové sběrnici. 

Sada dále obsahuje napáj. zdroj na DIN lištu, 2 konektory pro monitory, 

adaptér a zápustnou instal. krabici. Fermax 9432 1 ks 34 114,50 Kč 34 114,50 Kč 3 675,00 Kč 3 675,00 Kč

Nástěnná krabice pro zdroj na DIN liště, vč. DIN lišty 1 ks 451,50 Kč 451,50 Kč 231,00 Kč 231,00 Kč

Spínaný zdroj 13,8 Vss / 1,5A s vysokou účinností v kovovém krytu, AKU 

max. 7Ah 1 ks 1 491,00 Kč 1 491,00 Kč 472,50 Kč 472,50 Kč

AKU 12V/7Ah  konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS 1 ks 341,25 Kč 341,25 Kč 52,50 Kč 52,50 Kč

Dveřní tlačítko 1 ks 141,75 Kč 141,75 Kč 141,75 Kč 141,75 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Kabel dvoudrátové sběrnice 2x1 45 m 8,82 Kč 396,90 Kč 14,70 Kč 661,50 Kč

Kabel pro napájení EZ 20 m 8,93 Kč 178,50 Kč 14,70 Kč 294,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Trubka ohebná průměr 25mm do zdi nebo podhledu 35 m 7,56 Kč 264,60 Kč 31,50 Kč 1 102,50 Kč

Krabice do zdi průměr 73mm 3 ks 18,90 Kč 56,70 Kč 47,25 Kč 141,75 Kč

Podružný elektroinstalační materiál 1 kpl 525,00 Kč 525,00 Kč 525,00 Kč 525,00 Kč

Kabelové prostupy a průrazy 1 kpl 525,00 Kč 525,00 Kč 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Oživení, nastavení videohlásky a videotelefonu, odzkoušení záběru 

kamery 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč

Odzkoušení systému, zaškolení obsluhy, předání 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 575,00 Kč 1 575,00 Kč

Projekt skutečného provedení stavby 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč

Dopravné 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 575,00 Kč 1 575,00 Kč

Řízení zakázky, koordinace s profesemi 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

SYSTÉM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ (KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍM 

SYSTÉMEM TREX) 32 032,35 Kč 5 565,00 Kč

0,00 Kč

Kapesní bezdrátová jednotka pro příjem volání z poplachových tlačítek, 

akustická a vibrační signalizace příjmu zprávy, zobrazení informace o 

volajícím na barevném displeji. Možnost přivolání asistence jiné sestry, 

možnost spuštění akustické či jiné signalizaci v případě nebezpečí (6 

různých sdělení nebo povelů). 100x48x21mm, 60g. Trex, 2G plus, vč. Pouzdra1 ks 10 278,45 Kč 10 278,45 Kč 262,50 Kč 262,50 Kč

Rádiový opakovač se zvýšeným dosahem pro zvětšení radiového 

dosahu, záložní akumulátor pro případ výpadku proudu. 1 ks 9 338,70 Kč 9 338,70 Kč 472,50 Kč 472,50 Kč

Bezdrátový nástěnný nouzový hlásič se šňůrou 3 ks 4 103,40 Kč 12 310,20 Kč 262,50 Kč 787,50 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podružný elektroinstalační materiál 1 kpl 105,00 Kč 105,00 Kč 105,00 Kč 105,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Oživení a naprogramování systému 1 kpl 0,00 Kč 1 050,00 Kč 1 050,00 Kč

Odzkoušení systému, zaškolení obsluhy, předání 1 kpl 0,00 Kč 367,50 Kč 367,50 Kč

Projekt skutečného provedení stavby 1 kpl 0,00 Kč 945,00 Kč 945,00 Kč

Dopravné 1 kpl 0,00 Kč 1 575,00 Kč 1 575,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA (PŘÍPRAVA) 41,58 Kč 141,75 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Trubka ohebná průměr 25mm do zdi nebo podhledu 3 m 7,56 Kč 22,68 Kč 31,50 Kč 94,50 Kč

Krabice do zdi průměr 73mm 1 ks 18,90 Kč 18,90 Kč 47,25 Kč 47,25 Kč

0,00 Kč

KABELOVÉ ROZVODY PRO MEDICINÁLNÍ PLYNY 565,85 Kč 514,50 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Kabel J-H(st)H 3x2x0.8 10 m 42,42 Kč 424,20 Kč 14,70 Kč 147,00 Kč

Ukončení kabelů na svorkovnicích 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 105,00 Kč 105,00 Kč

Trubka ohebná průměr 25mm do zdi nebo podhledu 5 m 7,56 Kč 37,80 Kč 31,50 Kč 157,50 Kč

Podružný elektroinstalační materiál 1 kpl 103,85 Kč 103,85 Kč 105,00 Kč 105,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 245 356,65 Kč

Montáž celkem 165 592,35 Kč

Konečná cena (bez DPH) 410 949,00 Kč
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 

Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek                                                                                                                                                                   

- uvažovaný standard položky



Zakázka: IO 001 – VENKOVNÍ KANALIZACE

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

60 383,69

0,00

347 925,09

287 541,40

81 551,00

0,00

Celkem

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

287 541,40

205 990,40

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

4 HSV

721 PSV

Cena celkem

205 990,40Vnitřní kanalizace

287 541,40

Celkem

79 787,00Zemní práce

1 764,00Vodorovné konstrukce
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Uvažovaný 

standard

Díl: 1 Zemní práce 79 787,00
1 132101201R00 Hloubení rýh a jam m3 84,26000 150,00 12 639,00

2 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 203,00000 60,00 12 180,00

3 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 203,00000 30,00 6 090,00

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet m3 20,50000 680,00 13 940,00

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 19,20000 165,00 3 168,00

6 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 20,00000 480,00 9 600,00

7 167101101R00 Nakládání výkopku m3 19,20000 60,00 1 152,00

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 85,50000 110,00 9 405,00

9 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 9,90000 630,00 6 237,00

10 199000002R00 Poplatek za skládku m3 19,20000 280,00 5 376,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 764,00
11 451572111RK6 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj 

Moravskoslezský

m3 2,80000 630,00 1 764,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 205 990,40
12 Mimo RTS Potrubí KG DN 150 SN12 m 45,00000 241,00 10 845,00

13 Mimo RTS Rozebrání a sestavení žívičné komunikace m2 28,00000 1 750,00 49 000,00

14 Mimo RTS Zajištění stávajícího energokanálu soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

15 Mimo RTS Vsakovací zařízení 6,5m3 soubor 1,00000 68 036,00 68 036,00 Rehau, Rausikko Box 8.6 SX

16 Mimo RTS RŠ1 D600-výška 2,36 m tř. zatížení D400, plastové 

provedení

soubor 1,00000 14 996,00 14 996,00

17 Mimo RTS RŠ2 D600-výška 1,99m tř. zatížení D400, plastové 

provedení

soubor 1,00000 14 996,00 14 996,00

18 Mimo RTS RŠ3 D600-výška 1,54m tř. zatížení D400, plastové 

provedení

soubor 1,00000 14 996,00 14 996,00

19 Mimo RTS RŠ4 D600-výška 3,15m tř. zatížení D400, plastové 

provedení,kalový koš

soubor 1,00000 14 996,00 14 996,00

20 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 m 45,00000 55,00 2 475,00

21 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 1,60000 8 844,00 14 150,40

26 287 541,40

Geotextilie 400 30 m2

Položkový rozpočet 

IO 001 – VENKOVNÍ KANALIZACE R1

Vsakovací bloky 0,8*0,8*0,66 m 16ks

Šachtový konus DN600 1,6m

Stěrkopísek 0-32 mm 1,8m3

Potrubí PVC SN8 DN150 10m

Šachtové dno kompakt 129° DN150

Šachtový konus DN600 2,5m

betonový roznášecí prstenec

Litnovy poklop tř. zat.D400

Šachtové dno 270° DN150

Šachtový konus DN600 2,0m

betonový roznášecí prstenec

Litnovy poklop tř. zat.D400

Šachtové dno přímé DN150

Litnovy poklop tř. zat.D400

betonový roznášecí prstenec

Litnovy poklop tř. zat.D400

Šachtové dno konc. DN150

Šachtový konus DN600 3,2m

betonový roznášecí prstenec



Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

xxxxx xxxxxxxxx

xxx xxx xxx

xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek                                                                                                                                                                   

- uvažovaný standard položky

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Pražákova 1000/60

Brno

619 00

253 42 100

CZ25342100

mailto:xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx


Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 0617

Zadavatel : Nemocnice Blansko IČO : 00386634

Sadová 1596/33 DIČ : CZ00386634

678 31 Blansko

Projektant : PROJECT building s.r.o. IČO : 47917431

Erbenova 375/8 DIČ : CZ47917431

60200 Brno-Černá Pole

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Inženýrský objekt 1,00

IO002 Přeložka teplovodu 1,00 625 752,81

625 752,81

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

625 752,81

Cena celkem 625 752,81

Celkem za stavbu

Přeložka teplovodu

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE 

BLANSKO

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Stavba : 0617 PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE BLANSKO

Objekt : IO 002 JKSO : 801.11

Zákl. údaje IO 002

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

IO 002 PŘELOŽKA TEPLOVODU 625 752,81 

Celkem objekt IO 002 625 752,81 

Rekapitulace soupisu IO 002

Stavební díl Cena (Kč)

PŘELOŽKA TEPLOVODU SO2 341 097,33

PŘELOŽKA TEPLOVODU T01 284 655,48

Celkem soupis IO 002 625 752,81

PŘELOŽKA TEPLOVODU_R1

Rekapitulace stavebního objektu

PŘELOŽKA TEPLOVODU

PŘELOŽKA TEPLOVODU



S: 17-039

O: IO 002

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Uvažovaný 

standard

Díl: 1 Zemní práce 244 407,63
1 112101101 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 2,00000 210,60 421,20

2 112201101 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 2,00000 230,00 460,00

3 119001401 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 6,00000 304,60 1 827,60

4 119001421 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 11,20000 239,80 2 685,76

5 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 17,20000 476,30 8 192,36

6 120901123 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 1,76250 5 508,00 9 707,85

7 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 115,65000 70,20 8 118,63

8 131201201 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 60,25575 267,30 16 106,36

9 131201209 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 18,07673 37,80 683,30

10 131301201 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 60,25575 336,40 20 270,03

11 131301209 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 18,07673 37,80 683,30

12 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 19,40000 50,00 970,00

13 151101102 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 176,20000 95,00 16 739,00

14 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 19,40000 25,00 485,00

15 151101112 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 176,20000 45,00 7 929,00

16 151401501 Přepažení rozepření - příložné - hl. do 4 m m3 105,72000 13,00 1 374,36

17 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 120,51150 45,00 5 423,02

18 161101151 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 1,76250 138,20 243,58

19 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 232,94530 168,50 39 251,28

20 162701155 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 1,76250 187,90 331,17

21 162301401 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 20,00000 22,70 454,00

22 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 112,43380 50,80 5 711,64

23 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 112,43380 99,40 11 175,92

24 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 16,91074 379,10 6 410,86

25 175101109 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 16,91074 227,90 3 853,96

26 181201102 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 22,80000 14,00 319,20

27 181301104 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 115,65000 59,40 6 869,61

28 182001111 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 115,65000 22,70 2 625,26

29 199000001 Poplatek za skládku - ornice m3 23,13000 140,40 3 247,45

30 199000003 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 1,76250 140,40 247,46

31 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 216,92070 140,40 30 455,67

32 58330002.A Zemina stabilizační t 112,43380 219,20 24 645,49

33 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B t 27,05718 239,80 6 488,31

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 254,39
34 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj 

Jihomoravský

m3 6,78130 922,30 6 254,39

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 263,79
35 631315711 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 0,24000 2 970,00 712,80

36 631316115 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. m2 2,00000 55,10 110,20

37 631316211 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 

posypová směs s křemíkem

m2 2,00000 133,90 267,80

38 631317210 Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton m 0,05600 167,40 9,37

39 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 

150/150 mm KH20

t 0,00606 27 000,00 163,62

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 32 298,65
40 998272201 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 153,36493 210,60 32 298,65

Díl: 711 Izolace proti vodě 402,97
41 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 2,00000 23,80 47,60

42 711441559 Izolace, tlak. voda, vodor. pásy NAIP přitavením m2 2,00000 102,60 205,20

43 62833181 Pás asfaltovaný těžký  dekor šedý m2 2,00000 70,20 140,40

44 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,01102 886,70 9,77

Položkový rozpočet 

Přístavba magnetické rezonance, nemocnice Blansko

Přeložka teplovodu

Stavební část
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S: 17-039

O: IO 002

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Uvažovaný 

standard

Položkový rozpočet 

Přístavba magnetické rezonance, nemocnice Blansko

Přeložka teplovodu

Stavební část

Díl: M21 Elektromontáže 13 875,30
45 210810013 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený m 81,00000 48,60 3 936,60

46 34126167 kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 3x4x0,8 č.v.1328003 m 81,00000 22,70 1 838,70

47 35436090 Spojka 6 kV kabelů s Cu stíněním SMOE 62096 kus 2,00000 4 050,00 8 100,00

Díl: M23 Montáže potrubí 11 220,60
48 388996111 Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop m 150,00000 59,40 8 910,00

49 S20 01088.T Spojka Plasson d 63 ks 6,00000 102,60 615,60

50 S2004032 Výstražná fólie (zelená, červená, modrá, oranžová), Páska 

výstražná

m     150,00000 11,30 1 695,00

Díl: VN Vedlejší náklady 9 288,00
51 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 780,00 3 780,00

52 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 620,00 1 620,00

53 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 1 944,00 1 944,00

54 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 944,00 1 944,00

Díl: ON Ostatní náklady 22 086,00
55 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 3 240,00 3 240,00

56 005111021R Vytyčení inženýrských sítí kus 4,00000 540,00 2 160,00

57 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 540,00 540,00

58 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 400,00 5 400,00

59 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 9 720,00 9 720,00

60 0053206T Autorský dozor soubor 1,00000 1 026,00 1 026,00

Celkem 341 097,33

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 17-039

O: IO 002

R: T01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Uvažovaný standard

Díl: 713 Izolace tepelné 1 586,04
1 713461111 Izolace potrubí skružemi s Pz drátem 1vrstvá m2 2,10000 133,90 281,19

2 63143201 Pouzdro potrubní minerální s Al fólií 041 AluR 115/80 

mm, půlené se zámkem

m 3,00000 379,10 1 137,30

3 S0901030 Al-fólie vyztužená pozinkovaným pletivem m2 2,10000 70,20 147,42

4 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,01586 885,60 14,05

5 998713193 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m t 0,01586 383,40 6,08

Díl: 783 Nátěry 178,20
6 783425150 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 3,00000 59,40 178,20

Díl: M23 Montáže potrubí 273 161,50
7 230013372 Mont.předizol. potr.DN 80 mm,D 180 mm,spoj po 12 m m 48,00000 295,90 14 203,20

8 230013072 Mont.předizol. potr.DN 80 mm,D 180 mm,spoj po 6 m m 24,00000 383,40 9 201,60

9 230014082 Spojka předizolovaného potrubí DN 100/D225 mm kus 4,00000 1 570,30 6 281,20

10 230014072 Spojka předizolovaného potrubí DN 80/D180 mm kus 26,00000 1 153,40 29 988,40

11 S0901001 Předizolované potrubí - dle specifikace sada 1,00000 130 680,00 130 680,00

12 230010367 Příplatek na svar 1. a  2. stupně 108 x 4 kus 4,00000 102,60 410,40

13 230010357 Příplatek na svar 1. a  2. stupně 89 x 3,6 kus 36,00000 88,60 3 189,60

14 230010347 Příplatek na svar 1. a  2. stupně 76 x 3,2 kus 2,00000 81,00 162,00

15 230010308 Příplatek na svar 1. a  2. stupně 22 x 2,6 kus 6,00000 33,50 201,00

16 230081046 Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 76 x 3,2 kus 2,00000 95,00 190,00

17 230011008 Montáž trubky ocelové 22  x 2,6 m 1,00000 70,20 70,20

18 14110890 Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 21,3x2,6 mm m 1,00000 70,20 70,20

19 230011057 Montáž trubky ocelové 89 x 3,6 m 3,00000 169,60 508,80

20 14125391 Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1  D 89x3,6 mm m 3,00000 267,80 803,40

21 230020627 Zhotovení odbočky třída 11-13, 22 x 2,6 kus 1,00000 275,40 275,40

22 230020839 Příplatek za zhotovení ohybu při montáži 22 x 3,6 kus 2,00000 138,20 276,40

23 230021008 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 22 x 2,6 kus 1,00000 167,40 167,40

24 S0401002 Kulový kohout přivařovací PN40 DN15 kus 1,00000 972,00 972,00

25 230021047 Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13, 76 x 3,2 kus 1,00000 254,90 254,90

26 31630525 Oblouk K3 90° 11353.1 d 76,1 x 2,9 mm kus 1,00000 55,10 55,10

27 230021057 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 89 x 3,6 kus 1,00000 257,00 257,00

28 316331031 Přechod přímý 88,9/76,1 kus 1,00000 131,80 131,80

29 230022057 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 89 x 3,6 kus 3,00000 453,60 1 360,80

30 31630529 Oblouk K3 90° 11353.1 d 88,9 x 3,2 mm kus 3,00000 91,80 275,40

31 230023057 Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 89x3,6 kus 4,00000 599,40 2 397,60

32 31946509 Příruba přivařovací s krkem PN 40  DN 80 kus 2,00000 374,80 749,60

33 S0401009 Kulový kohout přivařovací PN25 DN80 kus 2,00000 3 942,00 7 884,00

34 230033029 Montáž přírubových spojů do PN 40, DN 80 kus 2,00000 130,70 261,40

35 S0901048 Materiál pro přírubový spoj DN80 (těsnění, šrouby, 

podložky, matice)

sada 2,00000 311,00 622,00

36 230030003 Montáž trubních dílů přírubových do 25 kg kus 1,00000 141,50 141,50

37 42266512 Filtr přírubový DN 80, litina kus 1,00000 2 926,80 2 926,80

38 S0903002 Závěrečná zkouška signalizace poruch kpl 1,00000 2 160,00 2 160,00

39 230161011 Proz.sv.ir.192-  89-127   3,5- 10 kus 30,00000 1 317,60 39 528,00

40 230170002 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 2,00000 2 268,00 4 536,00

41 230170012 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 100,00000 16,20 1 620,00

42 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80 m 100,00000 33,50 3 350,00

43 421473390200 Svářecí dieselagregát Sh 36,00000 194,40 6 998,40

Díl: VN Vedlejší náklady 9 720,00
44 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 480,00 6 480,00

45 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 3 240,00 3 240,00

Díl: 999 Poplatky za skládky 9,74
46 979991121 Odvoz ocelového materiálu do šrotu včetně naložení a 

vyložení

t     0,02000 487,10 9,74

Položkový rozpočet 

Přístavba magnetické rezonance, nemocnice Blansko

Přeložka teplovodu

Trubní část
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S: 17-039

O: IO 002

R: T01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Uvažovaný standard

Položkový rozpočet 

Přístavba magnetické rezonance, nemocnice Blansko

Přeložka teplovodu

Trubní část

Celkem 284 655,48

Poznámky uchazeče k zadání
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Blansko Datum: 27. 10. 2017

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Kubát DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

394 653,72
0,00

394 653,72

CZK 477 531,00

15,00% 0,00 0,00

21,00% 394 653,72 82 877,28

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
017-000118

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY
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Kód: 017-000118

Stavba:

Místo: Blansko Datum: 27. 10. 2017

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

394 653,72 477 531,00

477 531,00394 653,72IO 003 VENKOVNÍ ROZVOD SILNOPROUDU

394 653,72 477 531,00

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

Kubát
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Blansko Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Kubát DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

477 531,00

394 653,72
0,00

394 653,72

394 653,72 82 877,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

IO 003 - VENKOVNÍ ROZVOD SILNOPROUDU_R1

27. 10. 2017
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Stavba:

Objekt:

Místo: Blansko Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 650,00

2 750,00

0,00

394 653,72

55 539,62

55 539,62

313 879,10

96 799,50

201 331,60

15 748,00

25 235,00

10 185,00

1 650,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

IO 003 - VENKOVNÍ ROZVOD SILNOPROUDU_R1

27. 10. 2017

Kubát

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

394 653,72
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Stavba:

Objekt:

Místo: Blansko Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    997 - Přesun sutě

1 K 460600023 m3 17,000

2 K 460600071 t 881,325

3 K 997221845 t 16,400

4 K 997221855 t 10,500

5 K 997221815 t 3,000

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

6 K 210100001 kus 6,000

7 K 210100009 kus 16,000

63 K 210101209 kus 2,000

64 M 354360260 kus 2,000

8 K 210280001.1 kus 1,000

9 K 210290481 kus 3,000

10 M 358252760 kus 3,000

11 M 354325500 kus 16,000

12 K 210810006 m 135,000

13 M 341110360 m 135,000

14 K 210901195 m 299,000

15 M 341132230 m 299,000

16 K 210950101 kus 12,000

17 K 220180202 m 60,000

18 K R-21-M-001 kus 12,000

19 M R-21-M-002 Kus 6,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

20 K 460010024.1 kus 1,000

21 K 460030011 m2 32,000

22 K 460030095 m 4,000

394 653,72

55 539,62

55 539,62

313 879,10

96 799,50

201 331,60

Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením 

nebo naložením na dopravní prostředek
84,00 336,00

Montážní pěna 126,00 756,00

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního 

v zastavěném prostoru
1 575,00 1 575,00

Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky 126,00 4 032,00

Štítek označovací na kabel 21,00 252,00

Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti 

přes 2 do 4 kg/m
21,00 1 260,00

Utěsnění kabelů v prostupu pěnou 157,50 1 890,00

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 19,32 2 608,20

Montáž hliníkových kabelů AYKYD 1 kV 

3x120+70 mm2 volně uložených
68,25 20 406,75

kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x120+70 

mm2
184,80 55 255,20

pojistka nízkoztrátová PHNA2 315A provedení 

normální, charakteristika  gG
210,00 630,00

příchytka kabelová SONAP 54 C   41-54 26,25 420,00

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, 

CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 

uložených volně

16,80 2 268,00

spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 

91ah-25s 4 x 95 - 300mm
892,50 1 785,00

Revize, vypínán zařízení, dozor správce  4 725,00 4 725,00

Výměna pojistkových vložek nožových velikosti 

do 400 A
26,25 78,75

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 

včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
12,60 75,60

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji 

včetně zapojení průřezu žíly do 120 mm2
189,00 3 024,00

Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 

kV venkovní páskovou SVp 1až5 žíly do 

3x240a4x240 mm2

682,50 1 365,00

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez 

obsahu dehtu na skládce (skládkovné)
1 575,00 25 830,00

Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva 

na skládce (skládkovné)
577,50 6 063,75

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
577,50 1 732,50

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 

do 1000 m
472,50 8 032,50

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za 

každý další 1 km (15km)
15,75 13 880,87

ROZPOČET

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

IO 003 - VENKOVNÍ ROZVOD SILNOPROUDU_R1

27. 10. 2017

Kubát
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 460030153 m2 19,500

24 K 460030173 m2 19,500

25 K 460030194 m 60,000

26 K 460080112 m3 1,500

27 K 460120016 m3 17,300

28 K 460150164 m 84,000

29 K 460150684 m 32,000

30 K 460201553 m3 2,000

31 K 460421101 m 115,000

33 K 460470001 kus 6,000

34 K 460470011 kus 6,000

35 K 460490014 m 115,000

36 K 460520164 m 115,000

37 M V10 m 115,000

38 K 460560144 m 72,000

39 K 460560664 m 32,000

40 K 460561603 m3 2,000

41 K 460620002 m2 28,000

42 K 460620013 m2 28,000

43 K 460650044 m2 19,500

44 K 460650073 m2 19,500

45 K 460650135 m2 19,500

46 K 460650185 m 4,000

47 K R-46-M-001 kus 1,000

48 K R-46-M-009 kus 1,000

49 K R8 kus 2,000

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

50 K 210280002 kus 1,000

51 K 580101002 pole 1,000

52 K 580103001
okru

h
1,000

53 K 580106001
měře

ní
1,000

54 K 580106004
měře

ní
1,000

55 K 580106015
měře

ní
1,000

56 K 580107011 kus 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 748,00

25 235,00

10 185,00

Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a 

vypínací schopnosti přístrojů
523,00 523,00

Měření izolačních odporů na přívodu do 

přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice
525,00 525,00

Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 

vývodů rozvaděče nebo rozvodnice
525,00 525,00

Měření měrného odporu půdy 525,00 525,00

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení 

celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 

000 Kč

12 600,00 12 600,00

Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů 

rozvodných zařízení
525,00 525,00

Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 

vývodů v prostoru bezpečném
525,00 525,00

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního 

v zastavěném prostoru
1 260,00 1 260,00

Zaměření kabelové trasy v.č. aktualizace 

polohopisu
8 925,00 8 925,00

Vytýčení inženýrských sítí 1 260,00 2 520,00

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z 

kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním 

tl do 15 cm

336,00 6 552,00

Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého 

asfaltu tloušťky do 8 cm
3 360,00 65 520,00

Osazení betonových obrubníků ležatých 

silničních do betonu prostého
115,50 462,00

Položení drnu včetně zalití vodou na rovině 52,50 1 470,00

Provizorní úprava terénu se zhutněním, v 

hornině tř 3
47,25 1 323,00

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 

štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 20 cm
336,00 6 552,00

Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z 

horniny třídy 4
100,80 7 257,60

Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 100 cm, z 

horniny třídy 4
115,50 3 696,00

Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny 

třídy 3
231,00 462,00

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm 42,00 4 830,00

Montáž trubek ochranných plastových tuhých D 

do 110 mm uložených do rýhy
36,75 4 226,25

trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 110 mm 44,10 5 071,50

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 

nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
68,50 7 877,50

Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při 

křížení s kabelem
231,00 1 386,00

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při 

jejich křížení
367,50 2 205,00

Hloubení kabelových zapažených i 

nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v 

hornině tř 4

173,25 14 553,00

Hloubení kabelových zapažených i 

nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 120 cm, v 

hornině tř 4

231,00 7 392,00

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně 

ostatních rozměrů v hornině tř 3
577,50 1 155,00

Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky 

do 20 cm
294,00 17 640,00

Bourání základu betonového se záhozem jámy 

sypaninou
1 575,00 2 362,50

Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 367,50 6 357,75

Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z 

kameniva drceného tloušťky do 30 cm
367,50 7 166,25

Odstranění podkladu nebo krytu komunikace 

ze živice tloušťky do 15 cm
367,50 7 166,25
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PČ
Ty

p
Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 012303000 … 0,500

58 K 013254000 … 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

59 K 034403000 ... 0,300

    VRN4 - Inženýrská činnost

60 K 043002000 … 1,000

61 K 045002000 … 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy

62 K 072002000 … 0,500Silniční provoz 5 500,00 2 750,00

1 650,00

10 650,00

2 750,00

Dopravní značení na staveništi 5 500,00 1 650,00

Zkoušky a ostatní měření 5 400,00 5 400,00

Kompletační a koordinační činnost 5 250,00 5 250,00

Geodetické práce po výstavbě 2 520,00 1 260,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 8 925,00 8 925,00
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Investor: Nemocnice Blansko

Sadová 1596/33

678 31 Blansko

Zpracovatel:

Chlum u Třeboně č.p. 286

378 04 Chlum u Třeboně

Datum:

1. Kácení dřevin

2. Ošetření dřevin

3. Ochrana dřevin před mechanickým poškozením

4. Přesazení vzrostlých stromů

5. Výsadba vzrostlých stromů

6. Nově založený trávník

7. Údržba výsadeb na 2 roky

c e l k e m Kč bez DPH:

21% DPH

c e l k e m Kč s 21% DPH

Poznánka: 

Ceny byly stanoveny dle ÚRS c.ú. 2017

Vypracoval: Ing. Eva Damcová

6 938,84

3 024,00

7 760,00

5 211,53

147 804,25

4 906,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

6 644,00

38 280,61

220 569,23

182 288,62

Název akce:

Zahradní a krajinářská architektura s.r.o.

říjen 2017 R1

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE
STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE BLANSKO

IO 004 SADOVÉ ÚPRAVY



1. Kácení dřevin 

823-1 Plochy a úprava území

p.č. položka popis m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

1 111 21-2211 Odstranění nevhodných dřevin o průměru 

kmene do 100 mm výšky do 1 m do 100 m² s 

odstraněním pařezu, s odklizením dřevní hmoty 

na vzdálenost do 50 m, likvidace štěpkováním v 

rovině nebo na svahu do 1:5 - č. 5-část, 6, 7-

část, 20-část m² 70 92,00 6 440,00

2 111 21- 2311 Odstranění nevhodných dřevin o průměru 

kmene do 100 mm výšky přes 1 m do 100 m² s 

odstraněním pařezu, s odklizením dřevní hmoty 

na vzdálenost do 50 m, likvidace štěpkováním v 

rovině nebo na svahu do 1:5 - č.  38 m² 2 102,00 204,00

823-1 Plochy a úprava území celkem 6 644,00

Kácení dřevin celkem 6 644,00

2. Ošetření dřevin 

Zdravotní řez

č.p. m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

3 nabídka Zdravotní řez stromů listnatých průměru kmene 

do 400 mm - odklizení dřevní hmoty vč. 

štěpkování, odvoz a uložení odpadu - č. 21 ks 1 3 024,00 3 024,00

Zdravotní řez celkem ks 1 3 024,00

Ošetření dřevin  c e l k e m 3 024,00

3. Ochrana dřevin před mechanickým poškozením

Ochrana kmene před mechanickým poškozením

č.p. m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

4 184 80-7111 Zřízení ochrany kmene bedněním před 

poškozením stavebním provozem včetně 

nákladů na řezivo - č. 3, 4, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 

21, 22
m² 20 302,00 6 040,00

5 184 80-7112 Odstranění ochrany kmene bedněním před 

poškozením m² 20 86,00 1 720,00

Ochrana kmene před mechanickým poškozením celkem 7 760,00

7 760,00

položka - popis

položka - popis

Ochrana dřevin před mechanickým poškozením c e l k e m



823-1 Plochy a úprava území
p.č. položka popis m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

6 184 40-1111 Přípravadřeviny k přesazení v rovině nebo na 

svahu do 1:50 s balem, při průměrubalu přes 

0,6 do 0,8 m - č. 36, 37 ks 2 864,00 1 728,00

7 183 10-1315 Hloubení jamek pro výsadbu stromů v zemině 

tř.1 až 4, se 100% výměnou půdy, s případným 

naložením přebytečných výkopků na dopravní 

prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 

objem přes 0,125 do 0,400 m³ v rovině nebo na 

svahu do 1:5 ks 2 594,00 1 188,00

8 184 10-2114 Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené 

jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, 

při průměru balu přes 400 do 500 mm ks 2 102,00 204,00

9 184 21-5412 Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin, 

s případným naložením přebytečných výkopků 

na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a 

se složením, průměr mísy 0,5 m až 1 m v 

rovině nebo na svahu do 1:5 ks 2 86,00 172,00

10 185 80-2114 Přihnojení stromů hydroabsorbentem v rovině 

nebo na svahu do 1:5  - 1,5kg/m³ t 0,0008 410 400,00 307,80

11 184 21-5132 Ukotvení dřeviny třemi kůly o délce kůlu do 2 m 

s ochranou kmene proti poškození v místě 

vzepření ks 2 389,00 778,00

12 184 50-1141 Ochrana dřevin - zhotovení obalu kmene z 

rákosové rohože, v rovině nebo na svahu do1:5 - 

listnaté stromy 0,25m/1 ks m² 0,50 65,00 32,50

13 184 91-1421 Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou 

tl.do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 - 

misky stromů, vč. nákladů na naložení odpadu 

na dopravní prostředek, odvoz do 20km a 

složení odpadu. m² 2 41,00 82,00

14 185 80-4311 Zalití rostlin vodou - 3x 80 l strom, 3x 80 l x 2 ks 

= 480 l m³ 0,48 324,00 155,52

15 185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku do 1000m m³ 0,48 324,00 155,52

16 998 23-1311 Přesun hmot pro sadové úpravy do 5000m t 0,50 726,00 363,00

823-1 Plochy a úprava území celkem 5 166,34

Specifikace č. 1 - včetně dopravy

Humózní substrát na 100% výměnu půdy ke stromům  

m³ 0,50 864,00 432,00

m³ 0,20 1 080,00 216,00

ks 6 92,00 552,00

m 2 119,00 238,00

kg 0,75 410,00 307,50

m² 0,5 54,00 27,00

1 772,50

Specifikace č. 1 celkem 1 772,50

6 938,84

Rákosová ochrana listnatých stromů -0,25m/1ks - 2 x 0,25 m²

s o u č e t

 Přesazení vzrostlých stromů  c e l k e m 

2 ks x 0,25 m³ = 0,5 m³

Mulčovací kůra - 2 ks x 0,1 = 0,2 m³

4. Přesazení vzrostlých stromů

Kůly ke stromům  v=2m - 3ks/strom - 2 ks x 3 = 6

Dřevěné latě na zpevnění vrcholu kotvení - 1m/1ks

Hydroabsorbent - 1,5kg/m³ - 0,5 m³ x 1,5 = 0,75 kg                                               



823-1 Plochy a úprava území
p.č. položka popis m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

17 183 10-1315 Hloubení jamek pro výsadbu stromů v zemině 

tř.1 až 4, se 100% výměnou půdy, s případným 

naložením přebytečných výkopků na dopravní 

prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 

objem přes 0,125 do 0,400 m³ v rovině nebo na 

svahu do 1:5 ks 1 594,00 594,00

18 184 10-2114 Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené 

jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, 

při průměru balu přes 400 do 500 mm ks 1 102,00 102,00

19 184 21-5412 Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin, 

s případným naložením přebytečných výkopků 

na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a 

se složením, průměr mísy 0,5 m až 1 m v 

rovině nebo na svahu do 1:5 ks 1 86,00 86,00

20 185 80-2114 Přihnojení stromů hydroabsorbentem v rovině 

nebo na svahu do 1:5  - 1,5kg/m³ t 0,0004 410 400,00 155,95

21 184 21-5132 Ukotvení dřeviny třemi kůly o délce kůlu do 2 m 

s ochranou kmene proti poškození v místě 

vzepření ks 1 389,00 389,00

22 184 50-1141 Ochrana dřevin - zhotovení obalu kmene z 

rákosové rohože, v rovině nebo na svahu do1:5 - 

listnaté stromy 0,25m/1 ks m² 0,25 65,00 16,25

23 184 91-1421 Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou 

tl.do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 - 

misky stromů, vč. nákladů na naložení odpadu 

na dopravní prostředek, odvoz do 20km a 

složení odpadu. m² 1 41,00 41,00

24 185 80-4311 Zalití rostlin vodou - 3x 80 l strom, 3x 80 l x 1 ks 

= 240 l m³ 0,24 378,00 90,72

25 185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku do 1000m m³ 0,24 324,00 77,76

26 998 23-1311 Přesun hmot pro sadové úpravy do 5000m t 0,10 726,00 72,60

823-1 Plochy a úprava území celkem 1 625,28

Specifikace č. 2 - včetně dopravy

Vzrostlé listnaté stromy s balem prům. do 500 mm, obvod kmene 14-16 cm

PAF Prunus avium ,Floraplena, ks 1 2 700,00 2 700,00

ks 1 2 700,00

Humózní substrát na 100% výměnu půdy ke stromům  

m³ 0,25 864,00 216,00

m³ 0,10 1 080,00 108,00

ks 3 92,00 276,00

m 1 119,00 119,00

kg 0,38 410,00 153,75

m² 0,25 54,00 13,50

886,25

Specifikace č. 2 celkem 3 586,25

5 211,53

Kůly ke stromům  v=2m - 3ks/strom - 1 ks x 3

Dřevěné latě na zpevnění vrcholu kotvení - 1m/1ks

Hydroabsorbent - 1,5kg/m³ - 0,25 m³ x 1,5 = 0,375 kg                                               

Rákosová ochrana listnatých stromů -0,25m/1ks - 1 x 0,25 m²

s o u č e t

 Výsadba vzrostlých stromů  c e l k e m 

5. Výsadba vzrostlých stromů 

s o u č e t

1 ks x 0,25 m³ = 0,25 m³

Mulčovací kůra - 1 ks x 0,1 = 0,1 m³



6. Nově založený trávník

823-1 Plochy a úprava území

p.č. položka popis m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

27 183 40-2121 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm 

souvislé plochy do 500 m² v rovině nebo na 

svahu do 1:5 m² 770 3,00 2 310,00

28 183 80-2122 dtto na svahu přes 1:5 do 1:2 m² 115 4,00 460,00

29 183 40-3113 Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na 

svahu do 1:5 m² 770 2,00 1 540,00

30 183 40-3213 dtto na svahu přes 1:5 do 1:2 m² 115 2,50 287,50

31 nabídka Navezení, rozprostření a urovnání ornice v 

rovině nebo na svahu do 1:5 tl. vrstvy 100 mm m² 770 68,00 52 360,00

32 nabídka dtto na svahu přes 1:5 do 1:2 m² 115 74,80 8 602,00

33 184 80-2111 Chemické odplevelení půdy postřikem na široko 

před založením trávníku včetně nákladů na 

dovoz vody do 10 km postřikem o výměře přes 

20 m² v rovině nebo na svahu do 1:5 m² 770 1,50 1 155,00

34 184 80-2211 dtto na svahu přes 1:5 do 1:2 m² 115 2,00 230,00

35 183 40-3153 Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na 

svahu do 1:5 m² 770 4,00 3 080,00

36 183 40-3253 dtto na svahu přes 1:5 do 1:2 m² 115 5,00 575,00

37 181 41-1131 Založení parkového trávníku výsevem v rovině 

nebo na svahu do 1:5 na půdě předem 

připravené s pokosením, naložením, odvozem 

odpadu do 20 km a se složením, plochy do 

1000 m²
m² 770 13,00 10 010,00

38 181 41-1132 dtto na svahu přes 1:5 do 1:2 m² 115 13,00 1 495,00

39 998 23-1311 Přesun hmot pro sadové úpravy t 2,50 726,00 1 815,00

823-1 Plochy a úprava území celkem 83 919,50

Specifikace č. 3 

m³ 88,5 680,00 60 180,00

l 1,33 410,00 545,30

kg 26,6 119,00 3 159,45

Specifikace č. 3 celkem 63 884,75

Nově založený trávník  c e l k e m 147 804,25

7. Údržba výsadeb na 2 roky

Údržba výsadeb na 1 rok

823-1 Plochy a úprava území

p.č. položka popis m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

40 185 80-4312 Zalití vzrostlých stromů vodou - 80 l/strom x 10 

zálivek za rok - 3 ks x 80 l x 10 = 2.400 m³ 2,40 378,00 907,20

41 nabídka Dovoz vody pro zálivku do 3 km m³ 2,40 378,00 907,20

42 185 80-4213 Vypletí dřevin soliterních s případným 

naložením odpadu na dopravní prostředek, 

odvozem do 20 km a se složením, v rovině 

nebo na svahu do 1:5, počet vypletí 2x za rok -  

3 ks x 2 = 4 m² m² 6,00 9,00 54,00

43 184 91-1111 Znovuvyvázání dřeviny jedním úvazkem ke 

stávajícím kůlům (vzrostlý strom 3 úvazky) 1x 

za rok - 3 ks x 3 = 6 ks ks 9,00 65,00 585,00

Údržba výsadeb na 1 rok celkem 2 453,40

Údržba výsadeb na 2 roky rok 2 2 453,00 4 906,00

Údržba výsadeb na 2 roky celkem 4 906,00

Ornice - 885 m² x 0,1 m = 88,5 m³

Herbicid na bázi glykosátů na odstranění plevele 0,15 l/100 m² - 8,85 

x 0,15 = 1,3275

Travní semeno - parková směs - 3dkg/m² - 885 m² x 3 dkg = 2.655 



Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

xxxxx xxxxxxxxx

xxx xxx xxx

xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Pražákova 1000/60

Brno

619 00

253 42 100

CZ25342100

mailto:info@premyslvesely.cz


Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 0617

Zadavatel : Nemocnice Blansko IČO : 00386634

Sadová 1596/33 DIČ : CZ00386634
678 31 Blansko

Projektant : PROJECT building s.r.o. IČO : 47917431
Erbenova 375/8 DIČ : CZ47917431

60200 Brno-Černá Pole

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Inženýrský objekt 1,00

IO005 Přeložka optické kabeláže 1,00 153 440,00

153 440,00

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

153 440,00

Cena celkem 153 440,00

Celkem za stavbu

Přeložka optické kabeláže

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE 

BLANSKO

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Stavba : 0617 PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE BLANSKO

Objekt : IO 005 JKSO : 800.122

Zákl. údaje IO 005

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

IO 005 PŘELOŽKA OPTICKÉ KABELÁŽE 153 440,00 

Celkem objekt IO 005 153 440,00 

Rekapitulace soupisu D.1.4.8

Stavební díl Cena (Kč)

PŘELOŽKA OPTICKÉ KABELÁŽE 153 440,00

Celkem soupis IO 005 153 440,00

PŘELOŽKA OPTICKÉ KABELÁŽE

Rekapitulace stavebního objektu

PŘELOŽKA OPTICKÉ KABELÁŽE

slaboproud



S: 0617

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY 

NEMOCNICE BLANSKO

O: IO 005 PŘELOŽKA OTICKÉ KABELÁŽE R1

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: PŘELOŽKA OPTICKÉ KABELÁŽE
1 přeložka optické kabeláže -  (dle rozpočtu v příloze) soubor 1,00000 153 440,00 153 440,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

153 440,00



Description Quantity Unit Material / Pc Material-total Mouting / Pc Mounting-total

Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

ZAŘÍZENÍ, TRASY 34 685,00 Kč 66 320,00 Kč

Odpojení optického kabelu 16 vláken z optické vany v rozvaděči 2 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 115,00 Kč 230,00 Kč

Vytažení optických kabelů z trasy v objektech 60 m 0,00 Kč 0,00 Kč 36,00 Kč 2 160,00 Kč

Demontáž a zpětná montáž stávajících podhledů 40 m 0,00 Kč 0,00 Kč 120,00 Kč 4 800,00 Kč

Vytažení optických kabelů z trasy chrániček v zemi 140 m 0,00 Kč 0,00 Kč 36,00 Kč 5 040,00 Kč

Demontáž rušených částí stávajících chrániček 60 m 0,00 Kč 0,00 Kč 50,00 Kč 3 000,00 Kč

Kabelová chránička HDPE 40/33 70 m 46,00 Kč 3 220,00 Kč 0,00 Kč

Zaměřovací marker vysílač, vč. instalace 5 ks 385,00 Kč 1 925,00 Kč 0,00 Kč

Spojka HDPE chrániček 8 ks 340,00 Kč 2 720,00 Kč

Příprava konce HDPE trubky 8 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 120,00 Kč 960,00 Kč

Napojení nových chrániček na stávající chráničky 8 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 220,00 Kč 1 760,00 Kč

Kontrola těsnosti chrániček HDPE 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 650,00 Kč 650,00 Kč

Zatažení stávajících optických kabelů do nových a stávajících chrániček 

HDPE 140 m 0,00 Kč 0,00 Kč 16,00 Kč 2 240,00 Kč

Uložení stávajících optických kabelů do stávajících tras v objektech 60 m 0,00 Kč 0,00 Kč 55,00 Kč 3 300,00 Kč

Pigtail MM, 50/125µm, pro svařování, typ dle stávajících pigtailů 32 ks 450,00 Kč 14 400,00 Kč 0,00 Kč

Smršťovací ochrana svárů 32 ks 35,00 Kč 1 120,00 Kč 0,00 Kč

Příprava kabelu do optického rozvaděče 2 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 220,00 Kč 440,00 Kč

Svařování optických vláken 32 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 550,00 Kč 17 600,00 Kč

Měření optického segmentu, včetně vyhotovení měřícího protokolu 32 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 550,00 Kč 17 600,00 Kč

Drobný elektroinstalační materiál 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

Demontáž rušené části stávajícího telekomunikačního kabelu 20 m 0,00 Kč 0,00 Kč 22,00 Kč 440,00 Kč

Telekomunikační kabel 50x4x0,6 20 m 185,00 Kč 3 700,00 Kč 0,00 Kč

Příprava telekomunikačního kabelu pro naspojkování 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč

Zemní spojka pro telekomunikační kabely do 50-ti čtyřek 2 ks 3 800,00 Kč 7 600,00 Kč 0,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 5 850,00 Kč 40 085,00 Kč

Vyhledání rušené části stávající zemní trasy 35 m 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč 7 000,00 Kč

Vytyčení trasy, ruční odkopání zeminy, obnažení chrániček, zához 35 m 0,00 Kč 0,00 Kč 320,00 Kč 11 200,00 Kč

Vytýčení nové trasy 0,05 km 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč 500,00 Kč

Výkop 35x70, zához, v zelené ploše 50 m 0,00 Kč 0,00 Kč 220,00 Kč 11 000,00 Kč

Zřízení kabelového lože, písek 10-15cm, vč. materiálu 50 m 65,00 Kč 3 250,00 Kč 0,00 Kč

Zákrytové desky , pokládka, materiál 50 m 36,00 Kč 1 800,00 Kč 0,00 Kč

Výstražní folie, oranž, š.20, pokládka materiál 50 m 16,00 Kč 800,00 Kč 0,00 Kč

Křižování s jinými sítěmi 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 385,00 Kč 385,00 Kč

Zaměření v odkrytém stavu 50 m 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč 10 000,00 Kč

OSTATNÍ 0,00 Kč 6 500,00 Kč

Odborný technický průzkum a obhlídka před realizací 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

Projekt skutečného provedení stavby 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

Dopravné, mimostaveništní doprava 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 40 535,00 Kč

Montáž celkem 112 905,00 Kč

Konečná cena (bez DPH) 153 440,00 Kč

                      Nemocnice Blansko - Přístavba magnetické rezonance a stavební 

úpravy - Přeložka optické kabeláže

Uvažovaný 

standard

1



Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

Roman Klištinec

543 428 411

info@premyslvesely.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek                                                                                                                                                                   

- uvažovaný standard položky

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Pražákova 1000/60

Brno

619 00

253 42 100

mailto:info@premyslvesely.cz


Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

xxxxx xxxxxxxxx

xxx xxx xxx

xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek                                                                                                                                                                   

- uvažovaný standard položky

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Pražákova 1000/60

Brno

619 00

253 42 100

mailto:info@premyslvesely.cz


Stavba : 0617 PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE BLANSKO

Objekt : PS 002 JKSO : 800.122

Zákl. údaje PS 002

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

PS 002 ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ 440 015,70 

Celkem objekt PS 002 440 015,70 

Rekapitulace soupisu D.1.4.8

Stavební díl Cena (Kč)

ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ 440 015,70

Celkem soupis PS 002 440 015,70

ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

Rekapitulace stavebního objektu

ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

slaboproud



S: 0617

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY 

NEMOCNICE BLANSKO

O: PS 002 ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: ROZVOD MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
1 rozvod medicinálních plynů -  (dle rozpočtu v příloze) soubor 1,00000 440 015,70 440 015,70 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

440 015,70



1

Položkový rozpočet

DPH % Název

Uvažovný 

standard ks,m Materiál Celkem Montáž Celkem Součet v Kč

Rozvody

21 Trubka Cu průměr   8x1 92 89 8 197 179 16 486 24 684 Kč        

21 Trubka Cu průměr 12x1 157 120 18 903 207 32 483 51 386 Kč        

21 Trubka Cu průměr 18x1 29 171 4 959 247 7 163 12 122 Kč        

21 Armatury Cu do pr. 18 36 23 817 38 1 361 2 178 Kč          

21 Pájka Ag 45 + pasta 1,9 15 455 29 365 0 0 29 365 Kč        

21 Ocelový chránič 22x2.3- trubka svař.1/2", pr.12 10 93 929 86 864 1 793 Kč          

21 Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař.3/4", pr.18 2 118 236 98 195 431 Kč             

21 Konzola jednoduchá 25 122 3 053 91 2 283 5 335 Kč          

21 Konzola středně složitá 27 205 5 532 111 2 992 8 524 Kč          

21 Designová lišta pro 3x potrubí 12x1 90 459 41 310 68 6 111 47 421 Kč        

21 Ventil R 253 3/8" vč.šr. 1 482 482 196 196 678 Kč             

21 Ventil R 253 1/2" vč.šr. 2 365 730 207 414 1 144 Kč          

21 Napojení na stávající stoupací potrubí 3 0 575 1 726 1 726 Kč          

21

Skříň ventilová 3x plyn se snímači tlaku ( 3x ventil 

R 253 1/2", 3x připojení zálohy, 3x čidlo snímání 

tlaku)

Dräger Medical 

s.r.o., Area 

control unit 1 32 222 32 222 1 550 1 550 33 772 Kč        

21

Skříň ventilová 4x plyn provedení pro 

magnetickou rezonanci ( 4x ventil R 253 1/2", 

hadicové propojení)

Dräger Medical 

s.r.o., Area 

control unit 1 39 585 39 585 1 666 1 666 41 251 Kč        

21 Nátěrové hmoty, značení 278 0 30 8 257 8 257 Kč          

21 Tlaková zkouška- úseková 9 0 575 5 178 5 178 Kč          

21 Zkouška těsnosti - závěr. 9 0 684 6 158 6 158 Kč          

21

Zkoušky rozvodů med.plynů dle  ISO ČSN EN 

7396-1 1 0 3 332 3 332 3 332 Kč          

21 Profuk dusíkem 278 0 11 3 058 3 058 Kč          

21

Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-

1 278 0 7 1 835 1 835 Kč          

21 Signalizace 0 0 - Kč                 

21 Vyhodnocovací skříň  signalizace pro 3 plyny

HRACHOVEC 

elektrik s.r.o., 1 16 204 16 204 561 561 16 765 Kč        

21 Terminální jednotky 0 0 - Kč                 

21 Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku 

GCE, s.r.o., 

Terminální 3 1 986 5 958 201 602 6 560 Kč          

21

Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku v 

provedení pro magnetickou rezonanci

GCE, s.r.o., 

Terminální 3 1 986 5 958 201 602 6 560 Kč          

21

Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku- 

AGSS

Dräger Medical 

s.r.o., Terminální 1 12 787 12 787 373 373 13 160 Kč        

21

Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku- v 

provedení pro magnetickou rezonanci- AGSS

GCE, s.r.o., 

Terminální 1 12 787 12 787 373 373 13 160 Kč        

21 Společné náklady 0 0 - Kč                 

21 Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů 1 0 13 244 13 244 13 244 Kč        

21

Výchozí revize instalovaných elektrických 

zařízení 1 0 9 460 9 460 9 460 Kč          

21 Předání, proškolení obsluhy 1 0 29 920 29 920 29 920 Kč        

21 Zařízení stavby,přípomoce 1 0 4 748 4 748 4 748 Kč          

21 Zakreslení skutečného stavu, vydání PD 1 0 6 721 6 721 6 721 Kč          

21 Dopravné, rež. Náklady 1 0 30 091 30 091 30 091 Kč        

Součet v Kč bez DPH 240 014 200 002 440 016 Kč      

Nemocnice Blansko- přístavba magnetické rezonance

  BSJ group, s.r.o.

Václavské náměstí 19

110 00 Praha

Akce:

Specifikace:

PS_002_MEDIPLYNY_R1_SOUPIS_0617_DPS.XLS - med- plyny



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 

Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2017/040 PB

Objekt: 00

Rozpočet: 0 -

Zadavatel Nemocnice Blansko IČO: 00386634

Sadová 1596/33 DIČ: CZ00386634

67801 Blansko-Blansko

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

180 825,00

311 750,00

130 925,00

311 750,00

0,00

0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

311 750,00

Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem

VN+ON

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

VN VN 130 925,00 42

ON ON 180 825,00 58

Cena celkem 311 750,00 100

Ostatní náklady

Vedlejší náklady

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S: 2017/040 PB

O: 00

R: 0 -

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 130 925,00
1 004111010R1 Provedení sondážních prací (ověření polohy založení, tloušťky podlahy atd.) hod 10,00000 300,00 3 000,00 Vlastní Indiv

2 00511 R2 Pasport stávající vnitřní technické infrastruktury (po demontáži podhledů v 1.np) hod 8,00000 300,00 2 400,00 Vlastní Indiv

3 004111010R2 Kamerové zkoušky rozvodů venkovní kanalizace vč. pročištění m 55,00000 155,00 8 525,00 Vlastní Indiv

4 00511 R1 Zaměření exteriéru stavby před výstavbou (inženýrské sítí kolem objektu) Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní Indiv

5 005121R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 105 000,00 105 000,00 RTS 17/ II Indiv

6 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 17/ II Indiv

7 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 17/ II Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 180 825,00
8 004111020R10 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.1 - Stavební část ks 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní Indiv

9 004111020R11 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 -  D.1.2.1 - Statická část ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv

10 004111020R13 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.3 PBŘ ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní Indiv

11 004111020R14 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.1 Zařízení ÚT ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

12 004111020R16 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.3 Zařízení VZT ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

13 004111020R17 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.4 Zařízení MaR ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

14 004111020R18 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.5 Zařízení ZTI ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

15 004111020R19 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.7 Zařízení silnoproudu ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

16 004111020R20 Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.8 Zařízení slaboproudu ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

17 004111020R34 Projektová dokumentace skutečného provedení PS01 - LPT ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní Indiv

18 004111020R36 Projektová dokumentace skutečného provedení PS02  - Rozvod medicinálních plynů ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

19 004111020R37 Projektová dokumentace skutečného provedení IO 001 - Venkovní kanalizace ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní Indiv

20 004111020R38 Projektová dokumentace skutečného provedení IO 002 - Přeložka teplovodu ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv

21 004111020R39 Projektová dokumentace skutečného provedení IO 003 - Venkovní rozvod silnoproudu ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

22 004111020R40 Projektová dokumentace skutečného provedení IO 004 - Sadové úpravy ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní Indiv

23 004111020R41 Projektová dokumentace skutečného provedení IO 005 - Přeložka optické kabeláže ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

24 004111020R42 Výrobní dokumentace hliníkových výrobků ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

25 004111020R43 Výrobní dokumentace zabudovaného interiéru ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv

26 004111020R44 Výrobní dokumentace zastínění a zatemnění ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

27 004111020R45 Výrobní dokumentace truhlářských výrobků ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

28 004111020R46 Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

29 004111020R47 Výrobní dokumentace betonových konstrukcí (armovací výkresy, mikropiloty atd. ) ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

30 004111020R48 Výrobní koordinační dokumentace  - koordinace rozvodů vnitřní infrastruktury v návaznosti na 

požadavky vybraného dodavatele magnetické rezonance

ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní Indiv

31 004111020R49 Vyrobní dokumentace požárně bezpečnostního řešení omezující šíření požáru dle vyhl.č.246/2001 

Sb. -, ucpávky, těsnění, požární klapky atd. (provedení včetně seznamu a fotodokumentace)

ks 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Indiv

32 004111020R50 Vyrobní dokumentace - prováděcí technologický postup bouracích prací ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní Indiv

33 005211080R3 Práce inspektora TIČR po dobu stavby včetně vytvoření revize hod 20,00000 440,00 8 800,00 Vlastní Indiv

34 005211080R5 Ochrana stávající zpevněné plochy z betonové dlažby pomocí ocelových plátů, dovoz, montáž, 

demontáž, odvoz

m2 166,00000 100,00 16 600,00 Vlastní Indiv

35 004111020R0 Pasport objektů  a přilehlých komunikací a zpevněných ploch před realizací stavby ks 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Indiv

36 005211080R1 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - dodavatelský plán BOZP Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

37 005211080R2 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  - Neprůhledné oplocení v.2,0 m m 125,00000 165,00 20 625,00 Vlastní Indiv

38 005211080R4 Užívání areálových ploch a prostranství  - dočasná zpevněná plocha ze silničních panelů, dovoz, 

montáž, demontáž, odvoz

m2 30,00000 500,00 15 000,00 Vlastní Indiv

39 005231040R1 Provozní řády Celkový SO 001 Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

40 005231040R2 Provozní řády Požární a evakuační plán objektu SO 001 ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv

41 005231040R3 Provozní řády - SO 001- Zařízení ÚT ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

42 005231040R4 Provozní řády - SO 001 - Zařízení MaR ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

43 005231040R5 Provozní řády - SO 001 - Zařízení VZT ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

44 005231040R6 Provozní řády - SO 001 - Zařízení ZTI ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

45 005231040R7 Provozní řády - SO 001 - Zařízení silnoproudu včetně bleskosvodu ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

46 005231040R8 Provozní řády - SO 001 - Zařízení SLP ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

47 005231040R9 Provozní řády - PS 02 - Rozvod medicinálních plynů ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní Indiv

48 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 17/ II Indiv

49 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00 RTS 17/ II Indiv

50 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 4 300,00 4 300,00 RTS 17/ II Indiv

51 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 RTS 17/ II Indiv

52 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 17 500,00 17 500,00 RTS 17/ II Indiv

53 00523 R2 Měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku, (VZT,chladicí jednotky,chladicí jednotky 

MR apod.)

soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 311 750,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy

Vedlejší a ostatní náklady

VN+ON
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PŘÍLOHA ČÍSLO II.

SMLOUVY O DÍLO

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

(Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení dokládá HARMONOGRAM PLNĚNÍ jako součást své nabídky)



Termíny realizace akce

Záruka na dílo

Celková doba trvání akce

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

ZAHÁJENÍ

D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení 164

8 789 549,00

D.1.4.1 Zařízení pro vytápění budov 120,00

326 441,50

D.1.4.3 Zařízení VZT 87,00

2 421 943,45

D.1.4.4 Zařízení MaR 68,00

345 786,00

D.1.4.5 ZTI 122,00

432 144,14

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod 94,00

1 368 990,93

D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 94,00

410 949,00

IO.001 Venkovní kanalizace 74,00

287 541,40

IO.002 Přeložka teplovodu 72,00

625 752,81

IO.003 Venkovní rozvod silnoproudu 56,00

394 653,72

IO.004 Sadové úpravy 62,00

182 288,62

IO.005 Přeložka optické kabeláže 64,00

153 440,00

PS 002 Rozvod mediciálních plynů 83,00

440 015,70

VRN - Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby 164,00

311 750,00

UKONČENÍ

UZLOVÉ BODY:

Zahájení provádění díla - do 5 kalendářních dnů

Zahájení prací na SO.001 Přístavby budovy F - do 5 kalendářních dnů - 20.3.2018

Zahájení prací na PS 001 Rozvod medicinálních plynů - do 61 kalendářních dnů - 15.5.2018

Zahájení prací na IO.001 Venkovní kanalizace -  do 8 kalendářních dnů - 23.3.2018

Zahájení prací na IO.002 Přeložka teplovodu - do 5 kalendářních dnů - 20.3.2018

Zahájení prací na IO.003 Venkovní rozvod silnoproudu - do 26 kalendářních dnů - 10.4.2018

Zahájení prací na IO.004 Sadové úpravy - do 107 kalendářních dnů - 1.7.2018

Zahájení prací na IO.005 Přeložka optické kabeláže - do 13 kalendářních dnů - 28.3.2018

Dokončení prací na PS 001 Rozvod medicinálních plynů - do 169 kalendářních dnů - 31.8.2018

Dokončení prací na IO.001 Venkovní kanalizace - do 82 kalendářních dnů - 5.6.2018

Dokončení prací na IO.002 Přeložka teplovodu - do 77 kalendářních dnů - 31.5.2018

Dokončení prací na IO.003 Venkovní rozvod silnoproudu - do 82 kalendářních dnů - 5.6.2018

Dokončení prací na IO.004 Sadové úpravy -  do 169 kalendářních dnů - 31.8.2018

Dokončení prací na IO.005 Přeložka optické kabeláže - do 77 kalendářních dnů - 31.5.2018

Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek - do 170 kalendářních dní - 1.9.2018

Dokončení prací na  SO.001 Přístavby budovy F - do 170 kalendářních dnů - 1.9.2018

Řádné ukončení a předání díla - do 172 kalendářních dnů - 3.9.2018

Odstranění veškerých případných vad a nedodělků vč. úplného vyklizení staveniště - do 5 kalendářních dnů - 8.9.2018

PŘÍSTAVBA MAGNETICKÉ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BLANSKO

16 491 246,27744 332,16 2 724 126,76 4 152 330,20 2 378 224,70 2 714 609,04 3 777 623,40 0

1 661 439,14 1 661 439,14589 542,92 1 607 844,33 1 661 439,14

60 měsíců

1 607 844,33

BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ZÁŘÍ

2018

172 kalendářních dní

od 15. 3. 2018  do 3. 9. 2018

LHŮTY VÝSTAVBY

ČÁSTI STAVBY
ČERVEN ČERVENEC SRPEN

695 960,76 862 991,34862 991,34

84 330,72 84 330,7259 847,61 84 330,72 13 601,73

109 807,12106 264,95 109 807,12 106 264,95

15 255,26 157 637,7420 340,35 152 552,65

17 487,19 135 525,7369 948,77 135 525,73 52 461,57

58 254,93 451 475,73233 019,73 451 475,73 174 764,80

95 601,12 260 730,34 269 421,35

31 085,56 116 570,84 120 456,53 19 428,47

140 947,76 218 469,02 35 236,94

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

20 910,06 57 027,44 58 928,35 57 027,44 58 928,35 58 928,35

84 822,30 159 041,82 31 808,36 164 343,21

7 192,50 71 925,00 74 322,50

91 144,31 91 144,31



   

 

Zadávací dokumentace – OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PŘÍLOHA ČÍSLO III.   
SMLOUVY O DÍLO  

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ 

ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST 

Dohoda 

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla 

„Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko“ 

Úvodní ustanovení. 

Dohoda vychází z ustanovení odstavců 1.2.1. a 1.2.2. článku I. této smlouvy a odstavce 4.4. článku IV. této smlouvy 
a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2.1. 
článku I. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn 
předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla. 

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2.1. článku I. této smlouvy, tj. změny 
díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb.   

článek I. 

Požadavek na změnu bude předložen tou smluvní stranou, která řešení změny navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění 
nutnosti změny, a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis 
změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení 
apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je změna požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která změnu 
vyvolala, neodkladně svolá jednání o změně. 

článek II. 

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho 
položkovým rozpočtem změny. V položkovém rozpočtu změny (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části změny 
zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4–7 zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel se při 
zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4–7 zákona 
č. 134/2016 Sb.: 

1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 

odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny 
díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.   

2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 
odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn. 

3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn. 

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním změn podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., při němž není 
nutné změny odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další změny již 
v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí 
limity uvedené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.  

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou 
jednat ve věcech technických za Zhotovitele. 

Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list 
předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

článek III. 

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele: TDS  

za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx stavbyvedoucí 

za Projektanta: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx autorský dohled projektanta 

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje:  

 Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY; 



   

 

 strana číslo 1 z celkem 32  
za Objednatele   za Zhotovitele 

 Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY 
a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti 
na jednotlivé dílčí části PROJEKTU; 

 Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem; 

 Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou; 

 Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné; 

 Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a 
TDS. 

Projektant při projednání změny prověřuje:  

 Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, 
které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na 
stavbě při realizaci díla; 

 Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem 
zpracované ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem 
na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;  

 Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;  

 Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy; 

 Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by 
ZMĚNU ocenil Projektant. 

TDS při projednání změny prověřuje:  

 Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY 
v ROZPOČTU ZMĚNY; 

 Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci 
na stavbě při realizaci díla.  

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení. 

článek IV. 

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA 
musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být 
Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených 
prací. 

článek V. 

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou 
této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny 
všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo 
realizováno. 

článek VI. 

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 

 Příloha č. III.1. – PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 

 Příloha č. III.2. – TABULKA EVIDENCE ZMĚN 

V Blansku dne ...15.3.................... 2018                    V Brně dne 9.3. 2018 

__________________________________________                   __________________________________________ 
                      za Objednatele                                      za Zhotovitele 

     MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA                                   Přemysl Veselý 

     ředitelka nemocnice                                                jednatel společnosti                      
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Protokol o změně díla                               Změnový list číslo ……… 

Stavba:           Přístavba magnetické rezonance a stavební úpravy Blansko 

Objekt: 

Objednatel:      Nemocnice Blansko zastoupený MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA 

Zhotovitel:         
TDS:                 

Projektant:       PROJECT building s.r.o. Erbenova 375/8, 602 00 Brno zastoupený xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Popis změny: 
 
 
 
 

Odůvodnění změny: 
 
 
 
 

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě
n

ě
 

Změnu vyvolal:   

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout) 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena 

díla 
 

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla  
práce realizované a hrazené nad rámec ceny 

díla 
 

Jedná se o změnu ve smyslu 
zákona: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4  
§ 222 odst. 5  
§ 222 odst. 6  
§ 222 odst. 7  

Způsob projekčního řešení 
změny: 
(zatrhnout) 

zápis do SD (deníku změn) 

 

 

dodatek PD 

 

 

dokumentace skut. provedení 

 

 

jiné  

ú
d

a
je

 o
 

s
lo

ž
e
n

í 

c
e
n

y
 

z
m

ě
n

y
 

hodnota přípočtů (víceprací)  

celkem v Kč bez DPH 

hodnota odpočtů (méněprací)  

celkem v Kč bez DPH 

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 

z
m

ě
n

y
 

ocenění změny předložil:  

náklady na změnu v Kč bez DPH  

výše DPH                    sazba:   

náklady na změnu vč. DPH  

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce 
Evidence změn č. 

 

te
r
m

ín
y
 

Termín realizace změny:  
 

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: 
 

o
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y
 

 

Změnu odsouhlasil: 
dat
um 

podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):   

Zhotovitel (statutární zástupce):   

TDI:   

Projektant:   

Objednatel (statutární zástupce):   

p
ř
íl
o

h
y
 

Přílohy protokolu:   
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Tabulka evidence Změn 
        

číslo změny 
snížení 

ceny 

bez 

dopadu 

do ceny 

nad 

rámec 

ceny 

cenové údaje  

Přípočty v Kč bez 

DPH 

odpočty v Kč bez 

DPH 

cena díla bez DPH cena díla včetně DPH 

čl. 4.1.1. SOD čl. 4.1.4. SOD 

  Základní smlouva xx xx xx xx xx     

  Změnový list č. 1               

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Součty         

 


