

Akce:

**MŠ Vsetín, Na Kopečku 13 - rekonstrukce školní kuchyně**

PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Číslo zakázky:

1150/2017/IPR

Datum:

30.1.2018

**CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY**

základní cena	DPH 21%	celkem	poznámka
Kč	Kč	Kč	

**Vedlejší a ostatní náklady**

44 500	9 345	53 845	
--------	-------	--------	--

**Stavební část**

SO 01 Stavební úpravy kuchyně  
 D11 - Stavební řešení  
 D14a - Vytápění  
 D14d - Vzduchotechnika  
 D14e - Zdravotechnika  
 D14g - Elektroinstalace

<b>2 283 137</b>	<b>479 459</b>	<b>2 762 595</b>	
875 545	183 864	1 059 409	
23 611	4 958	28 569	
365 680	76 793	442 473	
308 323	64 748	373 071	
709 978	149 095	859 073	

IO02 Lapál tuků

81 458	17 106	98 565	
--------	--------	--------	--

Stavební část celkem

<b>2 364 595</b>	<b>496 565</b>	<b>2 861 160</b>	
------------------	----------------	------------------	--

**Technologická část**

PS 01 Technologie kuchyně  
 PS 02 Jídelní výtah

1 984 000	416 640	2 400 640	
285 000	59 850	344 850	

Technologická část celkem

<b>2 269 000</b>	<b>476 490</b>	<b>2 745 490</b>	
------------------	----------------	------------------	--

**CELKEM** (bez projektových prací)

<b>4 678 095</b>	<b>982 400</b>	<b>5 660 495</b>	
------------------	----------------	------------------	--

Za zhotovitele: TM Stav, spol. s r.o.

Jméno, funkce: Irena Kratochvílová, prokuristka

Razítko, podpis