
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 

Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Objednatel: Město Vsetín IČ: 00304450

Svárov 1080 DIČ: CZ00304450

755 01 Vsetín

Zhotovitel: IČ: 48399477

DIČ: CZ48399477

755 01

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 11.4.2018

Za objednatele

MŠ Vsetín, Na kopečku 13  - rekonstrukce školní kuchyně - IO 02 Lapák tuků

75,65

0,00

TM Stav, spol. s r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

81 458,43

Položkový rozpočet

17 106,27

0,00

98 564,70

81 458,43

81 382,78

0,00

Celkem

Jasenice 729

Vsetín
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

18 HSV

2 HSV

87 HSV

89 HSV

95 HSV

99 HSV

711 PSV

Cena celkem 81 458,43

1 470,00Dokončovací kce na pozem.stav.

759,38Staveništní přesun hmot

75,65Izolace proti vodě

1 400,00Základy,zvláštní zakládání

3 587,20Potrubí z trub z plast.hmot

57 532,00Ostatní konstrukce na trub.ved

Celkem

16 161,20Zemní práce

473,00Povrchové úpravy terénu
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 

/ MJ

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 16 161,20 1,7
1 131100010RA0 Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 m3 6,00000 289,80 1 738,80 0 0

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 6,00000 18,50 111,00 0 0

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 3,00000 951,30 2 853,90 0 0

1,00*0,50*6,00 3,00000

4 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 3,00000 212,90 638,70 0 0

1,00*0,50*6,00 3,00000

5 13110 Začištění dna výkopu m2 6,00000 900,00 5 400,00 0 0

dno výkopu jámy:4,00 4,00000

dno výkopu rýhy:2,00 2,00000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,00000 234,90 1 174,50 0 0

7 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 25,00000 18,50 462,50 0 0

5,00*5 25,00000

8 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 4,00000 130,10 520,40 0 0

9 171101102R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS m3 4,00000 43,70 174,80 0 0

10 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 1,00000 886,50 886,50 1,7 1,7

11 100003100R00 Naložení sypaniny m3 5,00000 81,10 405,50 0 0

naložení zeminy na dopravmí prostředek:5,00 5,00000

12 100003115R00 Naložení sypaniny ručně m3 1,00000 315,00 315,00 0 0

13 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 4,00000 369,90 1 479,60 0 0

zasyp jámy:2,00 2,00000

zásyp rýhy ručně:2,00 2,00000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 473,00 0,001
14 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 21,00000 18,00 378,00 0 0

15 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg kg 1,00000 95,00 95,00 0,001 0,001

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 1 400,00 1,21056
16 273310030RA0 Základová deska z betonu C 16/20, včetně bednění m3 0,40000 3 500,00 1 400,00 3,02639 1,21056

Díl: 87 Potrubí z trub z plast.hmot 3 587,20 0,0308
17 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 6,00000 539,00 3 234,00 0,0021 0,0126

18 871_01 PVC-KG koleno, DN 100-45° kus 2,00000 42,60 85,20 0,0012 0,0024

Položkový rozpočet 

MŠ Vsetín, Na kopečku 13  - rekonstrukce školní kuchyně - IO 02 Lapák tuků



19 871_02 PVC-KG koleno, DN 100-87° - do šachty kus 1,00000 50,00 50,00 0,014 0,014

20 871_03 Nátrubek PVC-KG DN 100 kus 2,00000 109,00 218,00 0,0009 0,0018

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved 57 532,00 3,20647
21 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 7,00000 24,00 168,00 0 0

22 892580001A1 Kamerová zkouška potrubí kompl. 1,00000 3 000,00 3 000,00 0 0

23 89 01 Dokumentace skutečného provedení stavby kompl. 1,00000 5 000,00 5 000,00 0 0

24 89 02 Geodetické zaměření potrubí a lapolu, vložení dat do JDTM 

ZK

kompl. 1,00000 5 000,00 5 000,00 0 0

25 89_03 Napojení potrubí PVC-KG do betonové šachty kus 1,00000 1 800,00 1 800,00 0 0

26 891_01 Osazení  AS FAKU na dno výkopu kompl. 1,00000 4 200,00 4 200,00 0 0

27 D_01 Dodávka lapáku tuků, velikost 2, provedení EO/PB v, 

dvouplášťovém provedení

kus 1,00000 26 400,00 26 400,00 0,165 0,165

28 89430212A Výplňový beton C35/45 m3 0,81000 4 800,00 3 888,00 3,1487 2,55045

29 894421111R00 Osazení betonových dílců šachet kus 5,00000 456,00 2 280,00 0 0

vyrovnávací prstenec:4,00 4,00000

zákrytová deska:1,00 1,00000

30 899103111RT2 Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky 

poklopu lit. kruhového D 600

kus 1,00000 3 990,00 3 990,00 0,16502 0,16502

31 59224174.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 kus 4,00000 213,50 854,00 0,024 0,096

32 59225776R Deska zákrytová s otvorem TBN-Q 1180/75/O kus 1,00000 952,00 952,00 0,23 0,23

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 1 470,00 0
33 95_01 Vrtaný prostup betonovou stěnou šachty D 120 mm, t kus 1,00000 990,00 990,00 0 0

34 95_02 Zapravení prostupu bětonové šachty chemickou kotvo kus 1,00000 480,00 480,00 0 0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 759,38 0
35 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 6,14883 123,50 759,38 0 0

Díl: 711 Izolace proti vodě 75,65 0,00099
36 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 3,00000 24,30 72,90 0,00033 0,00099

37 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 0,71400 3,85 2,75 0 0

26 81 458,43
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