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Příloha č. 2       Obchodní podmínky 

Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského 
zákoníku v platném znění 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  Město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Petr Vícha 
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 
 Ing. Adriana Dudás, referent odboru rozvoje a investic 
IČ: 00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  Plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s., Bohumín,  
Č.účtu:  1721638359/0800 
Tel.č.: 596 092 160 
e-mail: dudas.adriana@mubo.cz 

1.2. Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o. 
Sídlo: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 
Zastoupený: Svatoplukem Madrym, jednatelem 
zástupce pověřený k jednání ve věcech:  
a) smluvních: Svatopluk Madry, jednatel  
b) technických: Jakub Rychecký, vedoucí výroby 
zodpovědný stavbyvedoucí: Marek Holuša   
IČ: 41035704 
DIČ: CZ41035704 
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava a.s. 
Číslo účtu: 373 743 093 / 0300 
Tel.č.: 596 232 235 
e-mail: staspo@staspo.cz 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem: 

Dostavba úseku jednotné kanalizace DN500 v Bohumíně-Záblatí, ul. Bezručova 

Jedná se o vodohospodářskou stavbu chybějícího úseku gravitační jednotné kanalizace DN500, která 
propojí stávající stoky jednotné kanalizace na ul. Bezručova. Kanalizace bude umístěna převážně do 
tělesa chodníku a částečně do osy jízdního pruhu tělesa komunikace III. třídy Bohumín-Rychvald. Při 
realizaci stavby bude zaslepena stávající stoka alfa G DN400, která vede pod základovou konstrukcí 
rodinného domu č.p. 318. Během realizace budou provedeny přípojky ke čtyřem RD (dvě tlakové a 
dvě gravitační). Součástí stavby je obnova chodníku a oprava komunikace v celé šíři v trase uložení 
kanalizace. 

Pro tlakové přípojky dodavatel nacení dodávku čerpadel takovým způsobem, aby byl schopen 
doložit nabídky od min. 3 výrobců, které budou splňovat technické parametry uvedené 
v projektové dokumentaci. 

2.2. Podkladem pro zpracování nabídky veřejné zakázky je tato zadávací dokumentace a projektová 
dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Bureš Ph.D., vodo-stavební projekt, Dvorní 755/3, Ostrava 
- Poruba, datum zpracování: 09/2017 a 10/2017, výkaz výměr a soupis stavebních prací, technická 
specifikace, technické a uživatelské standardy stavby. 

Součástí jsou mimo všechny definované činnosti vymezené projektovou dokumentací i 
následující práce a činnosti:  

 Zajištění odborného vedení stavby a odpovědnosti za organizaci postupu prací, dodržování 
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platných norem a příslušných technických předpisů a technických norem. 
 Realizaci kanalizace provede oprávněná a způsobilá firma dle pokynů a požadavků zadávací 

dokumentace. 
 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla. 
 Před zahájením prací zhotovitel předloží k odsouhlasení dodávaný typ čerpadla splňující technické 

parametry dle zadávací dokumentace. 
 Zhotovitel si zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku. Při práci na provádění díla musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, 
zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a vyhl. č. 591/2006 Sb. o 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. 

 Dále je povinen zabezpečit všechna organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany 
při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. 

 Zhotovitel si v případě potřeby zajistí dopravní značení k dopravnímu omezení souvisejícím se 
stavebními pracemi, jeho údržbu, přemisťování a odstranění. Plochy a komunikace používané pro 
zařízení staveniště, nebo jinak poškozené při provádění stavby, budou uvedené do původního 
stavu, terén srovnán, zatravněn, opraveny kaverny komunikace do doby předání a převzetí díla 
objednateli. 

 Zhotovitel před zahájení prací požádá odbor dopravy o vydání povolení zvláštního užívání silnice.  
 Se zadavatelem, TDI a AD budou předem průběžně odsouhlasovány materiály a výrobky 

dodávané na stavbu včetně odsouhlasení výrobní dokumentace. 
 Zhotovitel zajistí neomezený a bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem vlastníků. 

Dále bude zajištěn průjezd požárních vozidel, vozidel záchranné služby a vozidel na odvoz 
komunálního odpadu. 

 Zhotovitel si zajistí zařízení staveniště, hygienického zázemí pro všechny zaměstnance zhotovitele 
popř. poddodavatele, v případě nutnosti zřízení odběrného místa vody, el. energie a jiných zdrojů 
na vlastní náklady a se samostatným měřením. Napojení na el. energie a vodu bude přes 
podružné měření (stavební rozvaděč,  podružný vodoměr). 

 15 dní před zahájením prací zhotovitel požádá o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání veřejných 
prostranství po dobu výstavby (splnit ohlašovací povinnost dle OZV o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství), které vydá příslušný správní úřad - odboru ŽPaS a dopravy MěÚ Bohumín 
– pro stavby Města Bohumín na jeho pozemcích jsou poplatky za užívání osvobozeny. 

 Před zahájením prací vybraný zhotovitel sepíše smlouvu o výpůjčce silničního pozemku, na jejímž 
základě dodavatel uhradí SSMSK poplatek za zábor pozemku (13 Kč/m2/den) současně bude 
silniční pozemek protokolárně předán. 

 Dle podmínek SSMSK (odsouhlasen zástupcem) bude po realizaci vyhotoven geometrický plán 
k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v písemné podobě 6 krát. 

 Budou splněny podmínky vyjádření SSMSK č.j.:01241/TSÚ/2017/RŘ ze dne 23.1.2017 (před 
pokládkou živičných vrstev musí být provedená statická hutnicí zkouška za účasti zástupce 
SSMSK – zápis ve stavebním deníku, s únosnosti min. 100 MPa). 

 Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí (ochrana dřevin, zákaz spalování jakýkoliv látek, 
ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty). 

 Zhotovitel si zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle projektu, vytyčení polohy 
veškerých podzemních vedení před zahájením prací (ověření kopanými sondami) a 
prokazatelně seznámí své pracovníky s vytýčením a upozorní na případné odchylky od 
výkresové dokumentace. Za jejich poškození nese dodavatel plnou zodpovědnost. 

 Křížení a souběh s STL plynovodem a přípojkami dodavatel předá správci sítě innogy (RWE). 
 Kontrolní geodetické zaměření k ověření dodržení předepsaných výškových kót a spádů 

kanalizace, zaměření šachtových den. 
 Geodetické zaměření skutečného provedení kanalizačního řádu v systému JTSK a B.p.v. bude 

provedeno před záhozem (dle směrnice SmVaKu) včetně digitální formy 6x vč. digitální formy. 
 Zpřístupnění ovládání vodovodních a plynovodních armatur, poklopů po dobu stavby. 
 Pracovníci budou prokazatelně (doloženo ve stavebním deníku) proškoleni a seznámeni 

s technologickými pokyny, postupy a aplikací materiálu s respektováním pokynů pro dodržení a 
splnění záručních podmínek ze strany výrobce. 

 Zhotovitel předloží doklady o předání odpadů oprávněné osobě k přejímacímu a kolaudačnímu 
řízení. 

 Zhotovitel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor využívaných 
pro stavební činnost. Komunikace bude udržována ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění 
bude průběžně odstraňováno, snížení prašnosti častým čištěním vozovek a kropením při 
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manipulaci s odpadním materiálem. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěn bezpečný 
stav pracoviště na staveništi. 

 Zajistit umístění tabule označující staveniště a výstražných tabulí upozorňujících na zákaz vstupu 
nepovolaným osobám do prostoru staveniště.  

 Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a územního rozhodnutí 
(souhlasu), vyjádření dotčených orgánů a organizací, správců sítí a stanovisek doložených 
v dokladové části zadávací dokumentace.       

 Dle podmínek SmVaK dodavatel provede kamerovou prohlídku a zkoušku těsnosti kanalizace za 
účasti zástupce příslušného střediska (předán bude obrazový záznam včetně písemného 
protokolu). 

 Zástupce SmVaK bude přizván ke kontrole před záhozem, bude proveden zápis ve stavebním 
deníku. 

 Doložení osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, zařízení a montážních prací, 
podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění  pozdějších předpisů 
-  prohlášení o shodě, osvědčení, certifikátů a ostatní doklady potřebné k vydání kolaudačního 
souhlasu. 

 Zajištění  všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních  nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (zkoušky 
vodotěsnosti nové kanalizace, protokol o výsledku komplexních zkoušek, protokol o tlakových 
zkouškách výtlaku kanalizace, proměření signálního vodiče výtlaku, protokol o provedených 
zkouškách hutnění zásypu potrubí, zásypu potrubí, zásypu kolem šachet a únosnosti pláně pod 
komunikací, prohlídky kanalizačního potrubí televizní kamerou včetně příslušných protokolů a 
obrazového nosiče CD, výchozí revizní zprávy, zápisy, knihy, pasporty a protokoly o zkouškách 
vyhrazených technických zařízení), výchozí revizní zprávy elektro pro napojení ovládání DČS.  

 Doložit zápisy z předání a převzetí od všech správců inženýrských sítí, které budou stavbou 
dotčeny (zápisem ve stavebním deníku nebo protokolem). Předat zástupci investora projektovou 
dokumentaci se zakreslením skutečného stavu celého díla, s razítkem a prohlášením zhotovitele, 
že dílo provedeno v souladu s realizační PD, stavebním povolením a územním rozhodnutím ve 
čtyřech vyhotoveních se seznamem dokladů. Předat návody k údržbě dodaných výrobků vč. 
záručních listů. 

 Zpracování kanalizačního a provozního řádu 4x. 
 K přejímacímu řízení bude doložen zápis z předání a převzetí pozemků soukromých vlastníků, 

které byly stavbou dotčeny. 
 Zápis o provedení zaškolení vlastníků RD – obsluha a ovládání DČS. 
 Zhotovitel projedná s vlastníky RD umístění čerpací stanice a pilířku pro ovládání ČS včetně 

přístupu na pozemek. 

2.3. Zhotovitel zodpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek pro ocenění celé stavby v rozsahu 
převzaté dokumentace. Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému 
provedení díla a zajištění jeho funkčnosti.  

2.4. Případná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku může být provedena pouze na 
základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv 
změnám, doplňkům nebo rozšíření či zkrácení předmětu díla, provede zhotovitel soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocení ho a předloží zástupci objednatele ve věcech technických dle čl. I této 
smlouvy ke vzájemnému písemnému odsouhlasení, teprve po jeho odsouhlasení a oboustranném 
podepsání soupisu má právo k realizaci těchto změn a uplatnění nároku na úhradu. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce jim realizovány byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 
Všechny takto odsouhlasené změny budou pak předmětem dodatku ke smlouvě o dílo. 

2.5. Veškeré změny a úpravy oproti projektové dokumentaci musí písemně předem před jejich 
realizací odsouhlasit projektant, technický dozor investora a objednatel. 

2.6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho celkovou cenu zhotoviteli v souladu se 
smlouvou o dílo. 

III. Doba plnění a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí 
a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy: 

Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny: 
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a) Termín zahájení stavby     předpoklad konec srpna 
b) Termín dokončení stavby     do 2 měsíců od předání staveniště 
c) Termín pro odstranění zařízení staveniště 
a vyklizení staveniště            do 5 pracovních dnů ode dne předání stavby 

Termíny stanovené v harmonogramu pro provedení stavebních prací budou závazné. Nedodržení 
bude postiženo sankcí. 

Splněním díla se rozumí dokončení stavby, vyklizení staveniště, podepsání zápisu o předání a 
převzetí díla ze strany objednatele, budoucího vlastníka a provozovatele SmVaK Ostrava a.s., 
předání dokladů k vydání kolaudačního souhlasu a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích 
včetně projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla, protokolů o prověrce dodávek a 
prací, které byly v dalším průběhu zhotovení díla zakryty, předepsaných atestů a protokolů o 
zkouškách, návodu k obsluze, stavební deník.  

Místo plnění veřejné zakázky je ul. Bezručova - Bohumín, městská část Záblatí. 
 
3.2. Termín zahájení plnění zakázky v čl. III./3.1. je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a 
podepsáním příslušné smlouvy. Do nejpozději ke dni předpokládaného termínu zahájení stavby bude 
předáno zhotoviteli staveniště, kde bude zhotoviteli předána projektová dokumentace. 

3.3. Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří plnění veřejné zakázky zahájit do dne 
předpokládaného termínu zahájení, uvedeného v čl. III/3.1., má zhotovitel právo na změnu termínu 
dokončení tak, aby jím stanovená lhůta výstavby ve dnech zůstala zachována. 

3.4. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 7 pracovních dnů předem k jeho předání a 
převzetí v místě plnění. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla, podepsání zápisu o 
předání a převzetí stavby, předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 

3.5. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20 % 
(slovy: dvacet procent) z celkové ceny za provedení díla, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a 
dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany písemně 
(dodatkem se smlouvě o dílo) nedohodnou jinak. 

IV. Cenové ujednání a platební podmínky 

4.1. Cena za dílo je stanovena jako cena díla nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k 
naplnění předmětu dílo dle čl.II této smlouvy o dílo a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. 
 

 Cena bez DPH  v Kč DPH 21% v Kč Celkem 

Kanalizace 898 078,88 - 898 078,88 

Přípojky k RD gravitační 78 203,17 - 78 203,17 

Přípojky k RD tlakové 159 663,89 33 529,42 193 193,31 

Obnova chodníku 183 004,62 38 430,97 221 435,59 

Obnova komunikace 611 049,05 128 320,30 739 369,35 

Celkem 1 929 999,61 200 280,69 2 130 280,30 

 
Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré 
práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu 
seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby. V ceně jsou zahrnuty i náklady na zajištění 
dokladů k přejímajícímu řízení a vydání kolaudačního souhlasu, včetně nákladů pro vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště. Dále náklady za spotřebu el. energie, vody, odvoz a uložení 
odpadu a také veškeré poplatky. 

4.2. Uvedená cena je cenou pevnou a obsahuje veškeré objemy a práce potřebné k realizaci díla.  
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4.3. Cena díla  je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena jen za těchto podmínek:  

a) Objednatel bude písemně požadovat provedení prací nad rámec projektové dokumentace, cenové 
nabídky a sjednaného předmětu plnění a zhotovitel v době podání nabídky o nich nemohl vědět ani je 
nemohl předpokládat 

b) Objednatel bude požadovat jiný rozsah prací a dodávek nebo jinou kvalitu než je uvedeno v 
zadávací dokumentaci 

c) Dojde-li  v průběhu realizace díla ke změně daňových předpisů mající vliv na celkovou cenu díla. 

4.4. V případě oceňování víceprací, jejichž položky jsou již oceněny v položkovém rozpočtu, budou 
pro ocenění těchto víceprací použity jednotkové ceny z oceněného položkového rozpočtu. Vícepráce, 
které nebudou v položkovém rozpočtu obsažené, budou oceněny a cena bude odsouhlasena s 
objednatelem. V případě, že se některé práce nebudou provádět v původním rozsahu (méněpráce), 
zhotovitel je odečte z ceny díla ve výši podle položek nabídkového rozpočtu. 

4.5. Dodatečné práce dle požadavku objednatele budou zhotovitelem provedeny jen v případě, že 
jejich věcný a finanční rozsah bude vzájemně písemně odsouhlasen.  

4.6. Budou uhrazeny pouze provedené práce, měsíčně formou dílčích plateb, jejichž výše bude 
stanovena podle objemu provedených prací a dodávek, a to do výše 90% smluvní ceny díla s tím, že 
zbývající 10% smluvní ceny bude uhrazena po převzetí díla objednatelem. Pokud se při předání a 
převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, tak až po jejich úplném odstranění. 

4.7. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu - faktury, která musí obsahovat náležitosti  
§ 26 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Zhotovitel zodpovídá za to, že sazba daně z přidané 
hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Přílohou každé faktury bude zjišťovací 
protokol, který bude obsahovat soupis provedených prací a dodávek a bude zkontrolován a 
odsouhlasen technickým dozorem investora, jenž svým podpisem jako přebírající potvrdí rozsah, 
kvalitu, cenu a správnost všech údajů. Soupis provedených prací a dodávek zhotovitel předloží 
zástupci objednatele (TDI) nejpozději do 5-ti kalendářních dnů následujícího měsíce. 

4.8. Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů ode dne doručení. Za den splatnosti (zaplacení) 
se považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Za den uskutečnění zdanitelného 
plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu bez vad a 
nedodělků. 

4.9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou faktur jednotlivým poddodavatelům, má 
objednatel právo pozastavit úhradu dílčích faktur až do doby vyrovnání závazků mezi zhotovitelem a 
poddodavateli. 

4.10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, zadávací dokumentací nebo 
ustanoveními této smlouvy. 

4.11. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit 
daňový doklad a tento doručit objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této 
povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti 
DPH dle § 92 e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení. 

4.12. Objednatel je při realizaci části díla – kanalizace a kanalizační přípojky dle této smlouvy osobou 
povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 
v platném znění. Provedené práce budou fakturovány bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude 
odvedena objednatelem.   

4.13. Objednatel není při realizaci části díla obnovy chodníku a opravy komunikace dle této smlouvy 
osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e 
zákona o DPH v platném znění. Provedené práce budou fakturovány včetně DPH. Daň z přidané 
hodnoty bude odvedena zhotovitelem. 

4.14. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti smlouvy má sjednáno pojistné krytí možných 
škod vzniklých následkem jeho činnosti (pojistná smlouva č. 8069051014 ze dne 19.1.2018). 
Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle nebo jeho částech nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
dne podpisu protokolu o převzetí a předání díla. 

 



6/10 

   V. Záruční doba a odpovědnost za vady 

5.1. Zhotovitel odpovídá za zhotovení předmětu díla podle podmínek této smlouvy, a že dokončený a 
objednavateli předaný předmět plnění je kompletní bez právních vad a že má vlastnosti určené 
projektovou dokumentací, stavebním povolením, platnými předpisy, normami a touto smlouvou. 
Nemá-li dílo požadované vlastnosti, je vadné. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na záruce za dílo s právem uplatnění odpovědnosti za vady v délce 
60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného 
protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

5.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy. Zhotovitel odstraní vady díla v záruční době zdarma. 

5.4. Objednatel uplatní odstranění záručních vad písemnou formou u zhotovitele s uvedením popisu 
reklamovaných vad. Objednatel bude vady díla oznamovat na e-mail: staspo@staspo.cz nebo 
adresu: STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice. 

5.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí 
být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace nebo zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) zhotovitel odstraní. 

5.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

5.7. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději do 24 hod. po obdržení 
reklamace (oznámení).  

5.8. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být 
odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

5.9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá zápisem, ve kterém bude oprava závady 
písemně potvrzena a převzata vlastníkem objektu příp. provozovatelem a objednatelem. Na 
provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce jako v ust. 5.2. tohoto článku. 

5.10. Právo objednatele z vad díla bude uplatněno nejpozději do posledního dne záruční lhůty, 
přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

5.11. Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou 
dobu výstavby, včetně škod na stávajících nemovitostech zapříčiněných svou stavební činností, 
stejně tak za škody vzniklé v důsledku provádění stavby třetím osobám. Při předání díla bude 
předložen doklad o vypořádání s třetími osobami. Pro tento případ má zhotovitel uzavřenou pojistnou 
smlouvu, platnou po celou dobu zhotovení díla. 

VI. Smluvní sankce 

6.1. V případě, že zhotovitel nedodrží jednotlivé termíny plnění sjednané touto smlouvou dle čl. 
III./3.1., uhradí objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem předání dokončeného díla 
ve sjednané výši 2.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. Za nenastoupení v termínu a 
neprovádění prací v termínech dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací, uhradí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý den prodlení. 

6.2. Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí 
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dokončeného díla a v termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem, uhradí zhotovitel 
objednateli 1.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. 

6.3. Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době a v termínu dohodnutém mezi objednatelem 
a zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a 
kalendářní den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

6.4. Smluvní pokuty sjednané touto cestou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

6.5. Za nevyklizení staveniště ve lhůtě do 3 dnů po dokončení a předání díla objednateli, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. 

6.6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude 
zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

6.7. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota, nejsou čištěny 
přilehlé komunikace znečištěné vlivem stavby a staveniště nebude zabezpečeno proti vniku 
nepovolaným osobám, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 1.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

6.8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatele oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. Fakturovanou 
částku z faktury za smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci bude moci objednatel odečíst z 
faktury zhotovitele. Smluvní pokuty jsou splatné do 30-ti dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

VII. Vlastnictví rozpracovaného díla a přechod nebezpečí škody na věci 

7.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se obecně řídí ustanoveními Občanského zákoníku 
v platném znění. 

7.2. Materiály a výrobky jsou do doby, než se stanou pevnou součástí objektu ve vlastnictví 
zhotovitele. 

7.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do dne úplného dokončení a předání díla. 

7.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá nebo 
použije k provedení díla. 

7.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla. 

7.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

7.7. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je 
povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla. 

7.8. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 
objednateli nebo třetí osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 7.7. tohoto 
článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

7.9.  Škody vzniklé živelnými pohromami nebudou objednatelem hrazeny. 

VIII. Ostatní ujednání 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
kde budou popisovány údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od PD. Úvodní list stavebního deníku bude řádně vyplněn (základní údaje, 
seznam poddodavatelů, seznam dokumentace, přehled provedených zkoušek a měření, seznam 
ostatních dokumentů – viz. vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb). Stavbyvedoucí zhotovitele je 
povinen předložit stavební deník technickému dozoru k vyjádření a odevzdat mu první průpis 
nejpozději do dvou dnů po jeho zápisu. Stavební deník bude trvale přístupný pro TDI, koordinátora 
BOZP a zodpovědného zástupce objednatele. 

8.2.  Mimo zhotovitele jsou oprávněni provádět zápisy do stavebního deníku objednatel případně jim 
pověřený zástupce, TDI, koordinátor BOZP, generální projektant nebo příslušné orgány státní správy. 

8.3. Nesouhlasí-li zhotovitel (nebo jeho zástupce oprávněn jednat ve věcech technických) se 
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záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do pěti pracovních 
dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí - li 
objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky do pěti dnů svým zápisem do 
stavebního deníku. 

8.4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, pravidelně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen zabezpečit staveniště proti pohybu 
nepovolaných osob a ostrahu stavby. 

8.5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad dopravu a skladování nářadí, zařízení a materiálů. 

8.6. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a více náklady vzniklé z důvodů nedodržení 
podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 

8.7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace budou použity subdodávky třetích osob uvedených 
v podané nabídce. V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel 
použít subdodávky jiných třetích osob, než byly uvedeny pouze na základě předchozího oznámení 
zhotovitele a po odsouhlasení objednatelem. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

8.8. Dodavatel povede a průběžně bude aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně 
výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli. 

8.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi, je objednatel v právu dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním na své náklady a dílo prováděl řádným způsobem. 

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subdodavatelem 
z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných 
norem, nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně nahradit.. 

8.11. Zhotovitel je plně odpovědný za dodržení technologií prováděných prací, za odbornou 
způsobilost svých pracovníků, za dodržení veškerých předepsaných požárních a bezpečnostních 
předpisů při provádění stavby, včetně dodržování veškerých předepsaných požárních a 
bezpečnostních předpisů zaměstnanci, a to po celou dobu do předání a převzetí stavby 
objednatelem, včetně zabezpečení staveniště proti ohrožení zdraví zaměstnanců i veřejnosti. 

8.12. Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění nebo dílčího plnění díla, uvedeným 
ČSN v projektové dokumentaci stavby, které objednatel prohlašuje pro tuto stavbu  jako závazné a 
závazným předpisům souvisejících s plněním díla. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré dodané výrobky 
budou nové, I. jakosti. Materiály, výrobky a technologie budou dodrženy přesně podle projektu. V 
opačném případě bere na vědomí, že se jedná o hrubé porušení této smlouvy.  

8.13. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

8.14. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

8.15. Zhotovitel předloží atesty a prohlášení o shodě u použitých materiálů a výrobků. Rovněž 
předloží protokoly zkoušek prací, kde platné předpisy či platné části ČSN stanoví provedení zkoušek 
osvědčující smluvené vlastnosti díla v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších změn 
a nařízení. 

8.16. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést za dodatečně sjednaných podmínek takové práce, které 
vyplynou z individuálních požadavků objednatele v průběhu stavby, případně ze závěru závěrečné 
kontrolní prohlídky stavebního úřadu. 

8.17. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby.  Po dobu provádění stavebních prací budou dodrženy limity hluku stanovené 
v NV č.148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, s ohledem na 
blízkou zástavbu budou stavební práce probíhat v pracovní dny od 7 – 18 hod., soboty, neděle od 7 – 
15 hod. 

8.18. Pozemky dotčené při realizaci stavby budou před zahájením stavby zdokumentovány 
fotodokumentací, po skončení uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům. 
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8.19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. 

8.20. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
v průběhu prací na díle zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a to min. 3 pracovní dny předem 
zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu 
těchto prací a objednatel bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly 
řádně a včas provedeny, hradí dodatečné odkrytí zhotovitel. 

IX. Odstoupení od smlouvy 

9.1.   Objednatel je oprávněn  od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních stran, 
nebo pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu. 

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. III., bodu 3.1. a) této 
smlouvy;                

b) je-li prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 60 dnů z viny na straně 
zhotovitele; 

c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.  
 

9.2.  Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé 
smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší. 

9.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude 
provedeno vzájemné finanční vypořádání. 

9.4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil 
vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. 

X. Předání a převzetí předmětu díla 

10.1. Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím stavby ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání a převzetí stavby, odstraněním všech vad a nedodělků, předáním požadovaných 
dokladů, předáním dokumentace skutečného provedení stavby. 

10.2. Podmínkou odevzdání a převzetí stavby je úspěšné provedení veškerých zkoušek, revizí a 
měření. Tyto doklady podmiňují předání stavby do užívání. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u 
přejímacího řízení veškeré doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu a předání budoucímu 
uživateli. 

10.2. Řádně zhotovený předmět díla podle čl. II. smlouvy zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. 
III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným zápisem převezme.  

10.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět 
díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní 
strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a 
hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

10.4. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění 
případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z 
odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se 
veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými 
jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se 
projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se 
projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 

10.5. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 
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oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, 
opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní 
strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo 
jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven 
vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10.6. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy 
je kompletní a provozuschopné, že má vlastnosti určené projektem stavby, v něm uvedenými ČSN a 
touto smlouvou. 

XI. Zvláštní ujednání 

11.1. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho část jinou osobou. Při provádění díla jinou 
osobou má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 

11.2. Zhotovitel se zúčastní informativní schůzky s vlastníky napojovaných nemovitostí, kde bude 
prezentován postup výstavby. 

XII. Závěrečná ustanovení 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními 
stranami, neupravené zněním této smlouvy se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona                  
č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a ostatními obecně závaznými právními 
předpisy platnými v době realizace díla. 

12.2. Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny se nebudou řídit ust.          
§ 2620 až § 2622 občanského zákoníku. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody.  

12.4. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

12.5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze očíslovanými, oboustranně podepsanými 
dodatky oprávněnými zástupci smluvních stran. 

12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

12.7. Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran. 

12.8. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím 
podpisem přečetli a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadných nevhodných podmínek a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

12.9. Na základě zákona č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uzavřením  této smlouvy, a to až do 
odvolání písemnou cestou. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji  v souvislosti s jejich 
zveřejněním dle zákona č. 340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Byl jsem řádně informován o 
zpracování těchto údajů a prohlašuji, že všechny údaje jsou  přesné a pravdivé a jsou poskytovány 
dobrovolně. 

V Bohumíně dne 09. 04. 2018       V Ostravě dne 04. 04. 2018 

za objednatele:           za zhotovitele: 
Ing. Petr Vícha v. r.       Svatopluk Madry v. r.  
starosta města       jednatel 

         


