

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1316-18

**Stavba: II/186 KLATOVY - PLÁNICKÁ ULICE**

KSO:

Místo: KLATOVY

CC-CZ:

Datum: 16.2.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**13 834 306,32**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 834 306,32	2 905 204,33
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**16 739 510,65**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1316-18

Stavba: II/186 KLATOVY - PLÁNICKÁ ULICE

Místo: KLATOVY

Datum: 16.02.2018

Zadavatel:

Projektant:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>13 834 306,32</b>	<b>16 739 510,65</b>	
1316	II/186 KLATOVY - PLÁNICKÁ ULICE - SO101 KOMUNIKACE	8 112 482,12	9 816 103,37	STA
3016	II/186 KLATOVY - PLÁNICKÁ ULICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY - SO102 CHODNÍKY	4 750 416,50	5 748 003,97	STA
2016065	Klatovy Plánická ulice, osvětlení přechodů pro chodce	971 407,70	1 175 403,32	STA
00	00 - přechod Dobrovského x Pražská	116 405,69	140 850,88	Soupis
01	01 - přechod Jiráskova u hradeb	112 652,29	136 309,27	Soupis
02	02 - přechod Plánická x Komenského, Jiráskova	230 162,58	278 496,72	Soupis
03	03 - přechod Plánická u Mechurovy	169 905,45	205 585,59	Soupis
04	04 - přechod Plánická x Kličková	111 966,93	135 479,99	Soupis
05	05 - přechod Plánická x Pod Vodojemem	105 499,11	127 653,92	Soupis
06	06 - přechod Plánická x Suvorovova	124 815,65	151 026,94	Soupis