

## Objednávka vydaná

Číslo: OOV-919/2018

Datum vystavení: 5.4.2018

Externí číslo:

## ODBĚRATEL:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sokolská 1869/18, Nové Město

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ: 04958268

DIČ: CZ04958268

Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21486.

## DODACÍ ADRESA:

ANTEX plus s.r.o.

Pobřežní 394/12

186 00 PRAHA 8

Česká republika

## DODAVATEL:

ANTEX plus s.r.o.

Pobřežní 394/12

186 00 PRAHA 8

Česká republika

IČ:

44793022

DIČ:

CZ44793022

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Dle Vašich objednávek u Vás objednáme opravu systému STA pro systém DVBT2 na adrese Václavská 2069/18 pro přední a zadní dům.			149 916,90	15%	22 487,54	172 404,44

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	149 916,90	22 487,54	172 404,44
<b>Celkem</b>	<b>149 916,90</b>	<b>22 487,54</b>	<b>172 404,44</b>
Zaokrouhlení			0,00

## Částka k úhradě v CZK

172 404,44

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

## ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:

- Dodavatel /zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činností je povinen DODAT VEŠKERÁ PLNĚNÍ a výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit + elektronicky ZASLAT (např. nascanovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
- Součástí faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu /prac. výkaze je nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (ze příložit i kopii stavebního deníku), tak aby byl zřejmý počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinové sazbě. V případě, že došlo k výměně zařízeního předmětu, musí být v dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL / prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a materiál. Položkově uvádějte jen materiál jako zařizovací předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotřebičů bude použit předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovacích předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.
- SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA III, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, jejich průběhu a po skončení (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeně objemu realizovaných prací a fakturované konečné ceně.
- Splatnost je 30 dní od doručení faktury do SNP2. V případě zaslání faktury v papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s označením **ORIGINÁL** a **KOPIE**
- Dodavatel tímto potvrzuje seznámení se skutečností, že pokud je hodnota plnění smlouvy vzniklé přijetím objednávky vyšší než 50.000 Kč bez DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních stran odběratel zajistí v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečností uvedených v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

Roman Raffl, 5.4.2018

Schvázeno a

Tímto potvrzuje

E-mail:

Web: http://www.snp2.cz/

**Václavská 18**

Nabídka na rekonstrukci STA ze satelitem na příjem Astra 19,2°, Astry 23,5°E a Thor 1°W

**materiál**

název	ks/m	cena/j	cena
anténa UHF	2	550,00 Kč	1 100,00 Kč
anténa VKV - FM	1	480,00 Kč	480,00 Kč
filtr LTE	1	380,00 Kč	380,00 Kč
kabel venkovní	cca 236	12,90 Kč	3 044,40 Kč
držáky antén	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Parabola 85	1	2 080,00 Kč	2 080,00 Kč
konvertor qatro	3	456,00 Kč	1 368,00 Kč
Multipřepínač 13/32	1	12 155,00 Kč	12 155,00 Kč
programovatelný zesilovač AT 40SAW	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
rozvodnice 60x80	1	2 340,00 Kč	2 340,00 Kč
zámek	1	550,00 Kč	550,00 Kč
účastnická zásuvka satelitní + krabička a víčko	27	178,00 Kč	4 806,00 Kč
kabel na vedení po bytech	420	9,90 Kč	4 158,00 Kč
F konektory	100	9,00 Kč	900,00 Kč
F spojky	58	7,00 Kč	406,00 Kč
drobný materiál	1	800,00 Kč	800,00 Kč
<b>materiál celkem</b>			<b>40 067,40 Kč</b>

**práce**

montáž ant.systému			3 500,00 Kč
Nastavení řídicích jednotek			1 100,00 Kč
Montáž zásuvky včetně měření a nastavení TV	27	175,00 Kč	4 725,00 Kč
Montáž vedení v bytech	420	13,00 Kč	5 460,00 Kč
Montáž vedení od antén	236	13,00 Kč	3 068,00 Kč

**práce celkem**
**17 853,00 Kč**
**celkem bez DPH**
**57 920,40 Kč**

 Antex plus, spol. s r.o. | kancelář: Jeremenkova 510/41, 147 00 Praha 4 | telefon: [REDACTED]  
 sídlo: Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8 | web: antexplus.cz | e-mail: [REDACTED]

Nabídka na rekonstrukci STA ze satelitem na příjem Astra 19,2°, Astru 23,5°E a Thor 1°W, vedení ve světlících

**Materiál**

Název	ks/m	cena/j	cena
Anténa UHF	2	550,00 Kč	1 100,00 Kč
Filtr LTE	1	380,00 Kč	380,00 Kč
Držáky antén	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Parabola 85	1	2 080,00 Kč	2 080,00 Kč
Konvertor qatro	3	456,00 Kč	1 368,00 Kč
Multipřepínač 13/32	1	12 155,00 Kč	12 155,00 Kč
Kabel na stoupací vedení venkovní	1610	12,90 Kč	20 769,00 Kč
Hmoždinky CH 8	50	6,80 Kč	340,00 Kč
Lanko ocelové	60	27,00 Kč	1 620,00 Kč
Lanové svorky	8	28,60 Kč	228,80 Kč
Programovatelný zesilovač AT 40SAW	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Rozvodnice 60x80	1	2 340,00 Kč	2 340,00 Kč
Zámek	1	550,00 Kč	550,00 Kč
Účastnická zásuvka satelitní + krabička a víčko	26	178,00 Kč	4 628,00 Kč
kabel na vedení po bytech	228	10,80 Kč	2 462,40 Kč
kabel na vedení po bytech	267	9,90 Kč	2 643,30 Kč
F konektory	118	9,00 Kč	1 062,00 Kč
F spojky	26	7,00 Kč	182,00 Kč
Drobný materiál	1	800,00 Kč	800,00 Kč

**Materiál celkem**
**60 208,50 Kč**
**Práce**

Montáž ant.systému			3 500,00 Kč
Nastavení řídicích jednotek			1 650,00 Kč
Montáž zásuvky včetně měření a nastavení TV	27	175,00 Kč	4 725,00 Kč
Montáž vedení ve světlíku	960	6,80 Kč	6 528,00 Kč
Montáž vedení v bytech	495	13,00 Kč	6 435,00 Kč
Montáž vedení po střeše	650	13,00 Kč	8 450,00 Kč
Sádrování			500,00 Kč

**Práce celkem**
**31 788,00 Kč**

Antex plus, spol. s r.o. | kancelář: Jeremenkova 510/41, 147 00 Praha 4 | telefon: [REDACTED]  
sídlo: Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8 | web: antexplus.cz | e-mail: [REDACTED]