



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
ODBOR MAJETKU A INVESTIC  
**OBJEDNÁVKA Č.: OBJ/168/18/OMI/LAM**



mc21es6e44e392

ODBĚRATEL: Městská část Praha 21  
Staroklánovická 260  
190 16 Praha 9

DODAVATEL: Jílek Stavby s.r.o.

IČO: 00240923  
DIČ: CZ 00240923

IČO: 04046331  
DIČ:

OBJEDNÁVKA Č.: OBJ/168/18/OMI/Lam

VAŠE NABÍDKA  
Č.:

VYŘIZUJE: Ing. Ludmila Lambertová

ZE DNE: 26.02.2018

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 05.03.2018

ČÍSLO ÚČTU:

KÓD BANKY:

**POPIS**

**POČET JEDN. CENA/J. CELKEM**

Objednáváme u Vás opravu chodníku před autobusovou zastávkou v ulici Čentická dle Vašeho nabídkového rozpočtu 26.2.2018, který je součástí této objednávky.

<b>Celkem bez DPH</b>	75.480,00Kč
<b>DPH</b>	15.850,80Kč
<b>Celkem s DPH</b>	91.330,80Kč

**Toto plnění nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.**

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

Odběratel nebude poskytovat dodavateli zálohu. **Splatnost faktur je 30 dní od doručení Odběrateli.**


**Potvrzuji přijetí objednávky a souhlasím s jejím zněním.** /podpis dodavatele – podepsané u objednávek nad 50.000 Kč bez DPH zašlete prosím zpět odběrateli - stačí scan e-mailem/

ZPŮSOB PLATBY: Na účet

SCHVÁLIL:

Ing. Josef Roušal

POZNÁMKY:



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Čentická zastávka

**JKSO:**  
**Místo:** Čentická ulice

**CC-CZ:**  
**Datum:** 26. 2. 2018

**Objednatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
Jílek Stavby s.r.o.

**IČ:** 04046331  
**DIČ:** CZ04046331

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu				75 480,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>75 480,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	75 480,00	15 850,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>91 330,80</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**                      **Razítko**

**Datum a podpis:**                      **Razítko**

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**Datum a podpis:**                      **Razítko**

**Datum a podpis:**                      **Razítko**

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Čentická zastávka

Místo: Čentická ulice

Datum: 26. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>75 480,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	48 647,42
1 - Zemní práce	15 971,51
5 - Komunikace	24 509,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 491,04
998 - Přesun hmot	4 675,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 832,58
VRN3 - Zařízení staveniště	21 213,26
VRN6 - Územní vlivy	5 619,32
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>75 480,00</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Čentická zastávka

Místo: Čentická ulice

Datum: 26. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>75 480,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>48 647,42</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>15 971,51</b>
25	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 33,6*0,6 Součet	m3	20,160 20,160 20,160	88,50	1 784,16
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	20,160	19,60	395,14
26	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 12,6*0,4 Součet	m3	5,040 5,040 5,040	169,28	853,17
27	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	5,040	14,33	72,22
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 20,160+5,04 Součet	m3	25,200 25,200 25,200	158,75	4 000,50
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 25,2*5 Součet	m3	126,000 126,000 126,000	12,08	1 522,08
29	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,200	113,79	2 867,51
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,200	10,47	263,84
11	K	171201211R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 25,2*1,7 Součet	t	42,840 42,840 42,840	98,34	4 212,89
<b>5 - Komunikace</b>							<b>24 509,37</b>
13	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (Road Mix) tl do 400 mm plochy do 5000 m2	m2	33,600	36,17	1 215,31
14	M	585301700	vápno nehašené bezprašné Proviacal ST	t	0,940	1 840,33	1 729,91
15	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	33,600	90,61	3 044,50
16	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	33,600	53,17	1 786,51
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	33,600	75,16	2 525,38
23	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	33,600	204,40	6 867,84
24	M	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	33,600	218,45	7 339,92
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>3 491,04</b>
35	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	168,58	2 360,12
36	M	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	14,000	80,78	1 130,92
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>4 675,50</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	39,155	119,41	4 675,50
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>26 832,58</b>
<b>VRN3 - Zařízení staveniště</b>							<b>21 213,26</b>
34	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	8 640,03	8 640,03
31	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	6 532,46	6 532,46
32	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	1 545,31	1 545,31
33	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	4 495,46	4 495,46
<b>VRN6 - Územní vlivy</b>							<b>5 619,32</b>
30	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	5 619,32	5 619,32