

SMLOUVA O DÍLO č. 01/15
uzavřená mezi

Firmou:  ing. arch. Tomáš KOČNAR

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ : 42965993

DIČ: CZ 6303021021

(dále jen zhotovitel)

a

firmou:  Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
se sídlem:  Přerov I – Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov
IČ : 47674521
DIČ: CZ47674521
(dále jen objednatel)

1.  Předmět plnění prací:

Předmětem smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace: 

Stavební úpravy a opravy objektů areálu ČOV Hranice
- návrh nové barevnosti objektů, včetně oprav povrchů fasád, materiálové řešení, doplnění areálu o prvky parkové zeleně. 
Úpravy a opravy se předpokládají na objektech v následujícím rozsahu:
SO 03 – usazovací nádrž – sanace poruch betonové konstrukce nad terénem

SO 04 – anaerobní reaktor - sanace poruch betonové konstrukce nad terénem

SO 05 – aktivační oběhové nádrže – sanace betonové konstrukce nástupu na lávku

SO 06 – dosazovací nádrže - sanace poruch betonové konstrukce nad terénem

SO 08 – dešťová šneková čerpací stanice – sanace poruch betonových stěn a soklu

SO 09 – dešťová zdrž – sanace poruch betonových sloupů

SO 10 – povodňová čerpací nádrž – sanace poruch betonových sloupů

SO 11 – nádrž na kalovou vodu - sanace poruch betonové konstrukce nad terénem

SO 12 – uskladňovací nádrž, strojovna UN – sanace betonového stopu ve strojovně, plochá střecha strojovny – zábradlí, oprava fasády strojovny a stěn nádrže

SO 13 – vyhnívací nádrž – nátěr pláště, okapový chodník, spojovací krček – praskliny na fasádě, sokl

SO 14 sdružený objekt kalového hospodářství – rozvodna, plynová kompresorovna, kotelna, strojovna + jímka surového kalu – oprava fasády, nátěr dřevěného bednění, sanace betonového soklu, přístřešek u vstupu do kotelny, sanace prasklin na rohu kotelny, nátěr klempířských prvků 

SO 17 – provozní objekt – budova č. 1 – krytování kabelů na fasádě, stříška nad únikovým východem, sanace trhlin pod střechou a na rohu objektu, větrací otvory půdního prostoru, sokl, fasáda, písmena na fasádě, nátěr dřevěného obkladu, tělesa osvětlení, nátěr klempířských prvků 

SO 17 – provozní objekt – budova č. 2 - krytování kabelů na fasádě, sanace trhlin na fasádě, dilatace, sokl, fasáda, nátěr dřevěného obkladu, tělesa osvětlení, sanace venkovních stupňů před vstupy do objektu, nátěr klempířských prvků 

SO 18 – objekt vstupní ČS, dílny, garáže – oprava fasády – sanace trhlin, sokl, nátěr dřevěného obkladu, nové tělesa osvětlení, dilatace, nátěr klempířských prvků 

SO 20 – objekt čerpací stanice vratného kalu - sanace trhlin, sokl, nátěr dřevěného obkladu, nové tělesa osvětlení, nátěr klempířských prvků 

SO 22 – plynojem a strojovna – nátěr soklu plynojemu, oprava fasády strojovny - sanace trhlin, sokl, nátěr dřevěného obkladu, nové tělesa osvětlení, dilatace, nátěr klempířských prvků 

SO 29 – budova dmychárny a trafostanice – sanace zvýšené betonové vstupní rampy, betonového soklu, oprava fasády – sanace trhlin, sokl, nátěr dřevěného obkladu, nové tělesa osvětlení, dilatace, nátěr klempířských prvků 

65, 66 – sklady, garáže - krytování kabelů na fasádě, sanace trhlin, sokl, fasáda, nátěr dřevěného obkladu, tělesa osvětlení, nátěr klempířských prvků 

Dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu: 
1. Projektové podklady – investorem byly poskytnuty projektové podklady z realizační dokumentace rekonstrukce a modernizace ČOV Hranice z r. 2000. Bude nutné místní doměření skutečného provedení.

2. Studie - bude zpracována ve dvou koncepčních variantách, vybraná varianta bude dopracována a bude sloužit jako podklad pro vizualizaci exteriéru areálu.
3. Vizualizace exterieru s vybranými náhledy

1x - 3D model objektu 

6x – náhled 
4. Dokumentace pro ohlášení udržovacích prací v rozsahu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č. 1
· Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva

· Situační výkresy

· Dokladová část

· Dokumentace stavby

Součástí bude projednání stavby s dotčenými orgány, včetně podání ohlášení stavebnímu úřadu. 
5. Dokumentace pro realizaci stavby - bude dopracována dokumentace pro ohlášení s výkresy podrobností a výpisy materiálu. Součástí bude výkaz výměr a položkový rozpočet.

2.  Cena:

Cena za práce dle této smlouvy se stanovuje dohodou mezi smluvními stranami:

1. Projektové podklady
 2 000,- Kč

2. Studie 
 44 000,- Kč 

3. Vizualizace 
 26 000,- Kč

4. Dokumentace pro ohlášení udržovacích prací 
 48 000,- Kč

5. Dokumentace pro realizaci stavby 
72 000,- Kč

Celkem 
 192 000,- Kč

Autorský dozor - dle skutečné účasti 
 400,- Kč/hod.

K výše uvedené ceně bude připočtena DPH 21 %. Po dokončení jednotlivých výkonových fází bude vystavena faktura za tyto práce se splatností 14 dnů. 

3.  Termín plnění, místo předání prací:

1.  Projektové podklady 
 21. 9. 2015
2.  Studie  
 7. 10. 2015
3.  Vizualizace
 20. 10. 2015
4.  Dokumentace pro ohlášení udržovacích prací 
  10. 11. 2015
5. Dokumentace pro realizaci stavby 
 15. 12. 2015
4.  Součinnost objednatele: 
1. Objednatel poskytne zhotoviteli výkresovou dokumentaci výstavby jednotlivých stavebních etap areálu.

2. Objednatel bude hradit správní poplatky

5.  Závěrečná ustanovení:

Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Změny a doplňky smlouvy mohou být pouze v písemné formě a se souhlasem obou stran.

Dne: 30.9.2015
Za objednatele:                                                    Za zhotovitele:

