

Stavba: Vybudování K - CENTRA v Orlové - Porubě

Část: ZEMNÍ PRÁCE PRO PŘELOŽKU ZEMNÍHO KABELU CETIN

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	HZS	5200
2	Zemní práce	9045
3	Celkem (bez DPH) Kč:	14245
4	základ daně pro DPH 21%	14245
5	DPH 21%	2137
6	Celkem (včetně DPH) Kč:	16382

č.pol.	zkrácený popis	m.j.	množs	cena			
				dodávka		montáž	
				jean.	pol.celk.	jean.	pol.celk.
	<u>HZS</u>						
1	zabezpečení pracoviště	hod	4			300	1200
2	spolupráce s technikem sítě	hod	4			500	2000
3	inženýrská činnost	hod	4			500	2000
4	celkem						5200
	<u>Zemní práce</u>						
1	výkop rýhy š. 40, hl 80, zem. tř. 3,4	m	27	0	0	160	4320
2	zához rýhy š. 40, hl 80	m	27	0	0	80	2160
3	Zřízení kab.lože v rýze do 40 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	m	27	0	0	95	2565
5	mezisoučet					0	9045
6	celkem					9045	