

# D o h o d a

## o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu

### I. Účastníci dohody

Dohodu o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:

#### 1. Muzeum Českého ráje v Turnově

*organizace oprávněná podle zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999*

příspěvková organizace Libereckého kraje

IČO 00085804

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Turnov

číslo účtu: 1260590339/0800

se sídlem Skálava ul. č. p. 71, 51101 Turnov

zastoupený ředitelkou PhDr. Vladimírou Jakoubčovou

odborný garant: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

dále „Zhotovitel“

#### 2. Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

se sídlem: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01

zast.: ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení

bankovní spojení: KB, a.s. Turnov

číslo účtu: 27-785640277/0100

IČO: 49295934

dále „Objednatel“

### II. Předmět dohody

Předmětem dohody je provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území okresu Semily v roce 2018 (viz příloha 1) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

### III. Práva a povinnosti účastníků dohody

1. Zhotovitel se zavazuje, že:

a) zajistí provádění záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území s archeologickými nálezy v okrese Semily (Liberecký kraj – viz příloha 1), který bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem vyhledání, dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů a vyhotovení hlášení o archeologickém nálezu; nedojde-li k narušení nemovitých historických terénů nebo objevu movitých archeologických nálezů, vyhotovuje se hlášení o jejich negativním zjištění;

b) v případě, že dojde k narušení nemovitých historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů), bude provedena druhá etapa záchranného archeologického výzkumu, která bude odvislá od významu a rozsahu narušení těchto nemovitých historických terénů výkopovými pracemi. V takovém případě bude vzniklá situace řešena novou dohodou o provedení arch. výzkumu, která bude obsahovat opatření nezbytná k terénnímu výzkumu stavbou narušených nemovitých objektů, jejich dokumentace, spektra přírodovědných analýz, odvislých od povahy archeologických nálezů a vyhotovení náleзовé zprávy z této etapy záchranného archeologického výzkumu;

c) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na záchranný archeologický výzkum vystaví potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl;

- d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Českého ráje a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zpráva o výsledcích tohoto záchranného archeologického výzkumu;
- e) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.

## 2. Objednatel se zavazuje, že:

- a) oznámí odbornému garantovi Muzea Českého ráje v Turnově alespoň tři pracovní dny předem zahájení I. etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;
- b) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově, jakož i jeho smluvnímu partnerovi ve věci provádění dotčeného archeologického výzkumu, přístup na staveniště, provádění záchranného archeologického výzkumu, především zajistí přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;
- c) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování náleзовé zprávy ze záchranného archeologického výzkumu; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
- d) uhradí Muzeu Českého ráje v Turnově náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody.

## IV.

### Náklady na záchranný archeologický výzkum

1. Terénní pracovník archeologického oddělení Muzea Českého ráje v Turnově nebo jeho smluvní partner telefonicky oznámí příslušnému zástupci VHS Turnov záměr provést v konkrétním termínu návštěvu probíhajících zemních prací z důvodu zajištění záchranného archeologického výzkumu. Průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby investora dokumentován zápisy do stavebního deníku, který bude k dispozici u příslušného zástupce VHS Turnov.
2. Rozsah prací pro každou stavbu byl dohodnut v celkovém objemu **320 163,2 Kč** stanoveném kalkulací (příloha 2). Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody, včetně možnosti přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami kalkulace v rámci jedné stavby – viz Příloha 2 této Dohody.
3. Platebním dokladem, který vystaví Muzeum Českého ráje v Turnově, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturovanou částku do čtrnácti dnů ode dne doručení faktury. V případě nedodržení termínu splatnosti se fakturovaná částka zvyšuje o dohodnuté penále 0,5 % fakturované částky za každý započatý kalendářní den počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti faktury.

## V.

### Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý účastník dohody obdrží dva z nich.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody a uzavírá se na dobu do 31.12.2019.

V Turnově dne: 16.2.2018

V Turnově dne: 12.3.2018

za Muzeum Českého ráje v Turnově:

za Vodohospodářské sdružení Turnov:

.....

.....

## **Příloha 1 – soupis staveb**

- 1) Turnov, Ohrazenice, Přepěře - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepěřích (03 - 08/2018)
- 2) Turnov - oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova (03 - 05/2018)
- 3) Turnov - oprava VH sítí v ul. Palackého (03 - 04/2018)
- 4) Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska (03/2018 - 05/2019)
- 5) Turnov - Hrušnice, Károvsko, výstavba vodovodu, 6. etapa (bytová zóna) - pol. 04 - 05/2018
- 6) Přepěře - výstavba VH sítí včetně komunikace pro 7 RD (konec 02 - 05/2018)
- 7) Jilemnice - oprava VH sítí v Metyšově ulici (1.4 - 31. 5. 2018)
- 8) Jilemnice - prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Lomem - III. etapa (1.4 - 31. 5. 2018)
- 9) Lomnice nad Popelkou - oprava VH sítí v ulici Za Školou (04 - 08/2018)
- 10) Lomnice nad Popelkou - rekonstrukce VH sítí v ulici Karla Čapka (04 - 08/2018)
- 11) Benecko - oprava vodovodu Dolní Benecko (06 - 08/2018)
- 12) Rokytnice nad Jizerou - výstavba vodovodu Vilémov (04 - 08/2018)
- 13) Rokytnice nad Jizerou - prodloužení vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici (05 - 07/2018)
- 14) Semily - kanalizační přípojky Bořkovská, Lhotecká a Nádražní (04-05/2018)
- 15) Semily - Rekonstrukce sítí ul. Špidlenova - TDS (03 -06/2018)
- 16) Benešov - vodovod Podmošna (07-08/2018)
- 17) Benešov - VDJ II. etapa - komunikace (04 - 06/2018)
- 18) Chuchelna -vodovod pro 4 domy (07-08/2018)
- 19) Vyskeř - zakruhování vodovodu (07-08/2018)

## Příloha 2 - kalkulace

### Turnov, Ohrazenice, Přepeře - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepeřích

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	20	500	10 000,00
terénní technik (20 dohledů)	40	300	12 000,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			2000
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-v místě - paušální náklad			2 000,00
<b>celkem</b>			<b>26 000,00</b>

### Turnov - oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	6	500	3 000,00
terénní technik (6 dohledů)	12	300	3 600,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			600
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-v místě - paušální náklad			600,00
<b>celkem</b>			<b>7 800,00</b>

### Turnov - oprava VH sítě v ul. Palackého

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	5	500	2 500,00
terénní technik (5 dohledů)	10	300	3 000,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			500
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-v místě - paušální náklad			500,00
<b>celkem</b>			<b>6 500,00</b>

### Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	40	500	20 000,00
terénní technik (40 dohledů)	80	300	24 000,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			4000
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-v místě - paušální náklad			4 000,00
<b>celkem</b>			<b>52 000,00</b>

**Turnov - Hrušnice, Károvsko, výstavba vodovodu, 6. etapa (bytová zóna)**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	5	500	2 500,00
terénní technik (5 dohledů)	10	300	3 000,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			500
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-v místě - paušální náklad			500,00
<b>celkem</b>			<b>6 500,00</b>

**Přepeře - výstavba VH sítí včetně komunikace pro 7 RD**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	10	500	5 000,00
terénní technik (10 dohledů)	20	300	6 000,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			1000
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-v místě - paušální náklad			1 000,00
<b>celkem</b>			<b>13 000,00</b>

**Jilemnice - oprava VH sítí v Metyšově ulici**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	8	500	4 000,00
terénní technik (8 dohledů)	32	300	9 600,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			800
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 560 km			6 048,00
<b>celkem</b>			<b>20 448,00</b>
vzhledem k souběhu se stavbou Jilemnice - prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Lomem - III. etapa kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti			<b>10 224,00</b>

**Jilemnice - prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Lomem - III. etapa**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	8	500	4 000,00
terénní technik (8 dohledů)	32	300	9 600,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			800
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 560 km			6 048,00
<b>celkem</b>			<b>20 448,00</b>
vzhledem k souběhu se stavbou Jilemnice - oprava VH sítí v Metyšově ulici kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti			<b>10 224,00</b>

**Lomnice nad Popelkou - oprava VH sítí v ulici Za Školou**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	14	500	7 000,00
terénní technik (14 dohledů)	42	300	12 600,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			1400
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Lomnice n.P. a zpět =50 km; celkem 700 km			7 560,00
<b>celkem</b>			<b>28 560,00</b>
vzhledem k souběhu se stavbou Lomnice nad Popelkou - rekonstrukce VH sítí v ulici Karla Čapka kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti			<b>14 280,00</b>

**Lomnice nad Popelkou - rekonstrukce VH sítí v ulici Karla Čapka**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	14	500	7 000,00
terénní technik (14 dohledů)	42	300	12 600,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			1400
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Lomnice n.P. a zpět =50 km; celkem 700 km			7 560,00
<b>celkem</b>			<b>28 560,00</b>
vzhledem k souběhu se stavbou Lomnice nad Popelkou - oprava VH sítí v ulici Za Školou kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti			<b>14 280,00</b>

**Benecko - oprava vodovodu Dolní Benecko**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	10	500	5 000,00
terénní technik (10 dohledů)	30	300	9 000,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			1 000,00
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Benecko a zpět = 80 km, celkem 800 km (1/3 nákladů)			2 880,00
<b>celkem</b>			<b>17 880,00</b>

**Rokytnice nad Jizerou - výstavba vodovodu Vilémov**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	20	500	10 000,00
terénní technik (20 dohledů)	60	300	18 000,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			2000
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Vilémov a zpět=110 km - celkem 2200 km (1/3 nákladů)			7 920,00
<b>celkem</b>			<b>37 920,00</b>

**Rokytnice nad Jizerou - prodloužení vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	14	500	7 000,00
terénní technik (14 dohledů)	42	300	12 600,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			1400
<b>III. cestovné</b>			
Turnov-Rokytnice a zpět=100 km - celkem 1400 km (1/3 nákladů)			5 040,00
<b>celkem</b>			<b>26 040,00</b>

**Semily - kanalizační přípojky Bořkovská, Lhotecká a Nádražní (04-05/2018)**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	5	500	2 500,00
terénní technik ( 5 dohledů)	15	300	4 500,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			500
<b>III. cestovné</b>			<b>při souběhu akcí 1/2 cestovních nákladů</b>
Turnov - Semily = 200 km			1 080,00
<b>celkem</b>			<b>8 580,00</b>

**Semily - Rekonstrukce sítě ul. Špidlenova - TDS (03 -06/2018)**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	7	500	3 500,00
terénní technik (7 dohledů)	21	300	6 300,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			700
<b>III. cestovné</b>			<b>při souběhu akcí 1/2 cestovních nákladů</b>
Turnov - Semily = 280 km			1 512,00
<b>celkem</b>			<b>12 012,00</b>

**Benešov - vodovod Podmošna (07-08/2018)**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	8	500	4 000,00
terénní technik (8 dohledů)	24	300	7 200,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			800
<b>III. cestovné</b>			
Turnov - Benešov u S. = 400 km			4 320,00
<b>celkem</b>			<b>16 320,00</b>

**Benešov - VDJ II. etapa - komunikace (04 - 06/2018)**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	8	500	4 000,00
terénní technik (8 dohledů)	24	300	7 200,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			800
<b>III. cestovné</b>			
Turnov - Benešov u S. = 400 km			4 320,00
<b>celkem</b>			<b>16 320,00</b>

**Chuchelna - vodovod pro 4 domy (07-08/2018)**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	6	500	3 000,00
terénní technik (6 dohledů)	18	300	5 400,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			600
<b>III. cestovné</b>			
Turnov - Chuchelna = 168 km			1 814,40
<b>celkem</b>			<b>10 814,40</b>

**Vyskeř - zakruhování vodovodu (07-08/2018)**

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
archeolog	8	500	4 000,00
terénní technik (8 dohledů)	24	300	7 200,00
<b>II. další přímé náklady:</b>			
materiál a služby			800
<b>III. cestovné</b>			
Turnov - Vyskeř = 136 km			1 468,80
<b>celkem</b>			<b>13 468,80</b>