
S M L O U V A  O  D Í L O  

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY 

příspěvková organizace SMLOUVA 

REGISTROVÁNA 

pod číslem: 3lR~S>\ Sff 

V 

Výměna vrat dílen cestmistrovství Zďár nad Sázavou 

Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

zastoupený: xxxxxxxxxxx. ředitelem organizace 

Osoby pověřené jednat ve věcech technických: xxxxxx vedoucí cestmistrovství Žďár nad 

Sázavou, xxxxxxxxxxx 

Komerční banka, a.s. 

18330681/0100 000 90 

450 CZ00090450 567 

117 111 567 117 198 

ksusv@ksusv.cz Kraj 

Vysočina 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Zřizovatel: 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma: SEGA JIHLAVA s.r.o. 

se sídlem: Hybrálecká 319/5, 58601 Jihlava 

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 64993 

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech 

smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 29197996 

DIČ: CZ29197996 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

Fax: 

E-mail: 

xxxxxxxxxxxxx(dále 

jen zhotovitel) 

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na 

shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o 

dílo (dále jen „smlouva“). 
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Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména: 

a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „Výměna vrat dílen cestmistrovství 

Žďár nad Sázavou“ ze dne 27.9.2016 (dále jen „ZD“), 

b) Nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Výměna vrat dílen cestmistrovství Žďár nad Sázavou“, včetně oceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“). 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí stavbu: 

„Výměna vrat dílen cestmistrovství Žd’ár nad Sázavou“ v souladu se ZD a Nabídkou 

Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Předmětem díla je 

provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených 

v ZD a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy bez ohledu na to, zda 

jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem. 

3.2. Součástí předmětu plnění je rovněž závazek zhotovitele: 

a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při 

kontrolních prohlídkách. Při předání a převzetí dokončeného díla předat objednateli veškeré 

doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 

22/1997 Sb. a dalších předpisů. 

b) zhotovit práce podle technologického předpisu. 

3.3. Součinnost objednatele 

Demontáž stávajících vrat a dveří, stavební úpravy a úpravu stávající elektroinstalace provede 

objednatel vlastními silami. 

3.4. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné 

provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy. 

3.5. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou. 

Článek 4 

Čas a místo plnění 

4.1, Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu: 

a)  Zahájení plnění: od účinnosti této smlouvy 
b)  Dokončení plnění: do 2 měsíců po podpisu smlouvy 

4.2. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtč stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn 

odstoupit od této smlouvy. 
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4.3. Místo plnění: Areá! cestmistrovství Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou, 591 01 

4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených 

nákladů, zejména v těchto případech: 

a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, 

b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele, 

c) dojde-li k opožděnému předání staveniště. 

4.5. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací. 

Dřívější plnění je možné. 

Článek 5 

Cena díla 

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle čl. 3 této smlouvy ve výši: 

Cena díla celkem bez DPH 165 700,- Kč 

DPH (21%) 34 797,- Kč 

Cena díla celkem s DPH 200 497,- Kč 

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této 

smlouvy. 

V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla včetně 

případných nákladů na další přípravné práce. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu plnění. 

5.2. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 

zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro tuto stavbu, viz 

čl. 3 bod 3.2 písmeno a) této smlouvy. 

5.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (viz bod 

5.1. tohoto článku). 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od 

okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu 

DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

5.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají 

smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

5.6. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a 

nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem a uveden ve 

stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, 

tak i po stránce finanční. Na základě dohody obou smluvních stran bude vypracován dodatek ke 

smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo 
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kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat 

změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě. 

Článek 6 

Staveniště 

6.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 

v termínu do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, včetně volného 

přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich 

pokračovat. 

Článek 7 

Provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, ZD a Nabídkou zhotovitele. 

7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn stavební práce zastavit a 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. 

7.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 

zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena 

oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují 

provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu 

objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn 

provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může 

kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit. 

7.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Během pracovní doby musí 

být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele. Do deníku se zapisují všechny 

skutečnosti podstatné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popřípadě odstraněním vad 

zjištěných při kontrolní prohlídce stavby. 

7.6. Denní záznamy budou vedeny v knize s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom 

vyhotovení ukládají přímo na staveništi u stavbyvedoucího, popř. u technického dozoru. 

7.7. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce zásadně v ten 

den, kdy byly potřebné záznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zápisu. 

7.8. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele stavební deník k podpisu, 

popř. vzhledem k občasnosti stavebního dozoru ho k tomu telefonicky vyzvat. 
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pokud je v něm takový záznam, ke kterému je zapotřebí vyjádření stavebního dozoru a to 

nejpozději příští den a odevzdat mu první průpis. Jestliže technický dozor nesouhlasí s obsahem 

zápisu, vyznačí to nejpozději do 7 pracovních dnů v deníku s uvedením důvodů. Jinak se má za 

to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

7.9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen k záznamu do 7 

pracovních dní podat vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

7.10. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a 

druhou kopii objednatel. 

7.11. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality 

prácí, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez 

závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím 

písemném upozornění objednatele. 

7.12. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo 

žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. 

7.13. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o 

životním prostředí a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude řídit 

příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 

č.381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 

7.14. Bezpečnost práce na staveništi: 

a) zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy; 

b) zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které se sjeho 

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami; 

c) pracovníci objednatele a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o 

bezpečnosti a pohybu na staveništi, 

d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s 

prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 

záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

e) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou 

nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a 

zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně závazných právních 

předpisů, zejména § 14 a násl. zákona č.309/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel je 

povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost. 

7.15. O vyklizení staveniště smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol. 
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Článek 8 

Kvalita díla 

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky: 

a) platných právních předpisů, 

b) této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod), 

c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem. 

Článek 9 

Předání díla 

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu 

a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele 

na základě předávacího protokolu. 

Článek 10 

Subdodavatelé 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu plnění, které budou plněny subdodavateli, budou 

provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. 

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že nepředá stavbu jako celekjinému zhotoviteli. 

10.3. Subdodavatelé, kteří se budou na provedení díla podílet a nebyli uvedeni v nabídce zhotovitele, 

musí být objednatelem předem odsouhlaseni. 

Článek 11 

Platební a fakturační podmínky 

11.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu za dílo a 

doporučeně odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne 

jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení 

faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, 

označení (identifikace) smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených 

právních předpisů. 

11.2. Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady „Předávací protokol"
1
 apod., označit číslem smlouvy 

objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné 

cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém 

případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

11.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 
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11.4. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, 

který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 

smyslu § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále zákon o DPH), 

11.5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 

zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 

považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 

zhotovitelem. 

Článek 12 

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost 

12.1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce 24 měsíců a záruku 

na vratové křídlo v délce 10 let a to vše ode dne podepsání písemného protokolu o předání a 

převzetí díla bez vad. 

12.2. Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené projektem nebo 

ČSN a TK.P s přihlédnutím k běžnému opotřebení a že zhotovitel bezplatně odstraní všechny vady 

vytknuté při reklamačním řízení. 

12.3. Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny zhotoviteli ihned, 

nejpozději do 7 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je povinen vady bezúplatně odstranit. 

12.4. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení bude 

maximálně 7 dní, (dovolí-li to povětrnostní podmínky). 

12.5. Po dobu nástupu a odstranění reklamovaných vad se pozastavuje běh záruční doby. 

12.6. Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku prací, které neprováděl. 

Článek 13 

Smluvní pokuty 

13.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 

dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den 

prodlení. 

13.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 

odstranění vad ve výši 500,-- Kě bez DPH zakaždý i započatý den prodlení. 

13.3. Objednatel jepovinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované 

částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury. 

13.4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

13.5. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 

dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 
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Článek 14 

Pojištění zhotovitele 

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě ve výši minimální 1.000.000,- Kě a možným 

rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví: 

a. způsobené provozní činností, 

b. způsobené vadným výrobkem, 

c. vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami 

d. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí, 

e. vzniklé na věcech zaměstnanců. 

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti 

za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků. 

Článek 15 

Další ujednání 

15.1.  Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 

dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se 

zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 

soutěž. 

15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. 

Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na 

nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné 

zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. 

15.3. Součástí nové zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 

výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může 

porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou 

nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána 

jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku 

zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením 

škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, 

je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu 

započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje 

souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení 

splatných pohledávek. 
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Článek 16 

Závěrečná ujednání 

16.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu na internetovém 

profilu objednatele v souladu se zákonem ě. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

16.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 

budou přednostně řešit smírnou cestou. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy 

či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

16.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně 

dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. 

16.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ. 

16.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 po vyhotovení. 

16.7. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet 

16.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

16.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 

vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 

podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

V Jihlav , dne : JL4 40. -¿-04C 

Zhotovitel : 

ředitel 

Krajská správa a údržba 023 
silnic Vysočiny 

příspěvková organizace 

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

IČO: 00090450, tel 
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