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Smlouva o provedení stavby
č. OLP/726/2017

"Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem

hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                    

číslo účtu: 19-7964000277/0100                     

dále jen „objednatel“

a 

M - SILNICE a.s.             

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

doručovací adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín  

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Václav Kučera, předseda představenstva

                                                            Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800

evidence: vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 

430

dále jen „zhotovitel“
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takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s 

názvem „Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje" (dále jen „veřejná zakázka“), ve 

které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.  

3. Zhotovitel prohlašuje:

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy, 

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy,

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno nebo 

spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, a uvědomuje si, že 

neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za 

porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, 

a tím ke vzniku škody objednateli.

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb.,

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství.

Článek I.
Předmět smlouvy
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1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II.
Specifikace díla 

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 

práce“ nebo „stavba“).

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 

stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke 

kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu 

zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z 

průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, 

doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a 

vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o 

nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční 

listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu 

katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do 

cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující průzkumy či 

monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací.

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou 

zpracovala společnost PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 00, 

Praha - Krč, IČO: 45272387, pod číslem zakázky 14-200-2-000, číslem akce 14-200 z 

9/2014, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen 

"soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k 

rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. 

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“).

Článek III.
Realizační dokumentace stavby

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po uzavření 

této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném v článku 

VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání konceptů

RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních dnů od 

předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle 

harmonogramu neběží po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. 

Návrh harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku 

VII. této smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený 

harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli 
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změnu v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží 

objednateli ke schválení i s komentářem důvodu změny. 

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky:

a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její 

členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém 

postupu stavby;

b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna 

RDS jako celek;

c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům 

uvedeným v soupisu prací;

d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 

dokumentace;

e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v 

důsledku projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně 

předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném 

předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby;

f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát v 

digitální formě;

g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 

obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit 

výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude 

uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg -

AutoCAD 2004, popřípadě jiné.

3. Objednatel vznese k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů od 

předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat.

4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem 

odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS resp. vypořádávání připomínek objednatele 

nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané 

touto smlouvou.

Článek IV.
Kontrola provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost.

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 
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řádným způsobem. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených

TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.

4. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 

souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML je 

umístěn na stránkách www.xc4.cz.

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty.

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 

části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 

Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 

zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví.

8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 

stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 

předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 

provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají 

vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

Článek V.
Zkoušky stavby

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla.

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek.

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je 
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zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.

Článek VI.
Nebezpečí škody a vlastnické právo

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi. 

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 

objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek VII.
Termíny plnění

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze 

strany objednatele.

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí

staveniště.

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 160 dnů od předání a převzetí staveniště.

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí stavby.

Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele. 

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním 

stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, 

vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, 

zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 

formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se 

rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 

uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva 

byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší 

moci plnit.

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům 
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dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu 

provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a 

dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo 

ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění 

s potvrzením osob dle čl. XV. odst. 1 a 2 této smlouvy. Příslušné termíny se prodlužují o 

dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý.

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k 

předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele 

k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby. 

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele

apod.).

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá. 

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu

přejímá. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem.
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Článek IX.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s 

příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních

povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, 

aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 

dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 

sjednávají.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele.

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. 

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 
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musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o 

stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá 

v průběhu prací zhotovitel.

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení.

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 

povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 

staveniště neoprávněným osobám.

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 37.000.000,-

Kč (slovy: třicetsedmmilionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost 

objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 

smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 

stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 

dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení 

platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.

16. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této 

smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 
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dokumentaci související s plněním této smlouvy.

17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po 

dobu 10 let.

18. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po 

protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v 

elektronické podobě.

Článek X.
Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 

prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDI.

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště.

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s 

výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 

původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za 

pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.

7. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, 

frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví objednatele a 

zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli. 
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8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 

staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

Článek XI.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH 22 268 530,27 Kč

(slovy: dvacetdvamilionůdvěstěšedesátosmtisícpětsettřicet korun českých dvacetsedm 

haléřů)

DPH sazba 21% 4 676 391,36 Kč 

Cena celkem včetně DPH     26 944 921,63 Kč

(slovy: dvacetšestmilionůdevětsetčtyřicetčtyřitisícdevětsetdvacetjedna korun českých
šedesáttři haléřů)   

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 
prací, který tvoří přílohu této smlouvy.

3. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Zároveň 

si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu 

jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a 

služeb, při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci díla. Tyto 

změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve 

změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle článku XV. odst. 1 a 2 této 

smlouvy. Tím není dotčen postup dle článku XVII. této smlouvy pro provádění víceprací a 

nerealizaci méněprací. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDI, bez tohoto 

soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění 

a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury 

předá zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické 

podobě v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě dle 

předchozí věty je podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k 

dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
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5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90% ceny za dílo s DPH. Částka rovnající 

se 10% z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě 

konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí stavby a 

dokladů. Pokud objednatel převezme stavbu s vadami nebo zhotovitel nepředá objednateli 

všechny doklady, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění vad 

stavby a doplnění chybějících dokladů. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a 

v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši 

zádržného platné do termínu předání a převzetí stavby a dokladů, prodloužené do termínu 

odstranění případných vad zjištěných při předání stavby a doplnění chybějících dokladů. 

Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného, 

jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s odstraněním 

případných vad díla a nedodáním chybějících dokladů. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech 

originálních vyhotoveních.

8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

Fakturační adresa je: 

Liberecký kraj

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČO: 708 915 08

DIČ: CZ708 915 08

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

9. Faktura  musí obsahovat zejména:

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),

 den uskutečnění plnění,

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
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 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů.

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve 

stejné délce doručením opravené faktury. 

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy.

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v 

článku XVII. této smlouvy.

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti 

odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.

Článek XII.
Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li 

o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji 

odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady.

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 
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od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou.

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě. 

Článek XIII.
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 

ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den 

prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 

dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za 

každou vadu a za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý započatý 

den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením konceptu RDS jednotlivého stavebního 

objektu nebo se zapracováním a odevzdáním čistopisu RDS po připomínkách se zhotovitel 

zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za 

každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVII. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

7. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z
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ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za 

každý započatý den prodlení.

8. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku IX. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 

den, kdy tento stav trvá.

9. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení.

10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli. 

11. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.

12. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.

13. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, 

která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.

14. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody 

v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či 

její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku 

objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti 

nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za 

objednatelem.

Článek XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo

touto smlouvou.
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2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení.

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací. 

Článek XV.
Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

objednatele:

 Jan Masopust - investiční referent – KSS LK, tel.: 488 043 254, e-mail: 

jan.masopust@ksslk.cz

 Externí TDI – bude upřesněn zápisem do stavebního deníku

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

zhotovitele:

 Josef Kunt, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER, tel.: 602 120 822,         

e-mail: josef.kunt@msilnice.cz       

 Zdeněk Stuchlík, tel.: 602 537 494, e-mail: zdenek.stuchlik@msilnice.cz    

3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu 

zhotovitele při provádění díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 

oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich 

zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření 

této smlouvy písemně oznámily.

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu.
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Článek XVI.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.

Článek XVII.
Vícepráce a méněpráce

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje 

provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést 

vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti 

objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku. 

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost. 

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za 

tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 

dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 

zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen 

ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 

dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 

vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak 
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ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni;

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VII. této smlouvy.

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost 

pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je 

zhotovitel vázán.

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu.

7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním 

deníku oddělenou evidenci.

Článek XVIII.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny 

okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník.

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a) tato smlouva,

b) zadávací podmínky.

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb 

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 
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smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve.

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 918/17/mRK ze dne 23.5.2017.       

V Liberci dne 14.6.2017 V Pardubicích dne    

                                                                                                                             31.5.2017

……………………………… …………………………

Marek Pieter, náměstek hejtmana   Ing. Václav Kučera,

                                                                                                    předseda představenstva

…………………………

    Ing. Zdeněk Babka,

                                                                                                 místopředseda představenstva



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: JÚ 16013 - Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  22 268 530,27
OC+DPH [Kč] :  26 944 921,63

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 000 - Vedlejší rozpočtové náklady  810 000,00  170 100,00  980 100,00

 001 - Příprava území  52 892,20  11 107,36  63 999,56

 101 - Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice  17 441 154,09  3 662 642,36  21 103 796,45

 101.1 - Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice, údržbové práce  247 620,29  52 000,26  299 620,55

 102 - Autobusové zastávky  130 944,57  27 498,36  158 442,93

 191 - Dopravně inženýrská opatření  258 500,00  54 285,00  312 785,00

 192 - Dopravní značení  288 660,63  60 618,73  349 279,36

 251 - Vyztužený svah vlevo v km 0,250  826 724,45  173 612,13  1 000 336,58

 252 - Vyztužený svah vpravo v km 0,600  653 982,85  137 336,40  791 319,25

 253 - Vyztužený svah vpravo v km 0,800  1 429 504,49  300 195,94  1 729 700,43

 254 - Vyztužený svah vlevo v km 1,240  128 546,70  26 994,81  155 541,51
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3.6.1.8

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 810 000,00Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 980 100,00Cena s daní / Price with tax:

Kč 170 100,00DPH / VAT:

Kč 810 000,00Cena celková / Price total:

Kč 810 000,00Základní cena / Basic price:

Zhotovitel / Contractor:

PRAGOPROJEKT, a.s.Zhotovitel dokumentace / Designer:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel / Investor:

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet/Budget:

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

000

Objekt/Object: 000

Stavba/Construction: JÚ 16013

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 02821 2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  1,000  25 000,00  25 000,00

 - záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 25 000,- Kč bez DPH - položka 

bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel 

upozorňuje, že položku  záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu prací, 

musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. 

V případě, že účastník ocení položku  (záchranný archeologický průzkum) jinou, než 

uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění 

zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým 

nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického 

průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického průzkumu. 

Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v průběhu 

provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude fakturována dle 

skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce 

provádějící archeologický průzkum.)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 1 02821 1 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  1,000  25 000,00  25 000,00

 - archeologický dohled (provizorní cena 25 000,- Kč bez DPH - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel 

upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí účastník 

ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V případě, že 

účastník ocení položku  (archeologický dohled) jinou, než uvedenou provizorní cenou, 

zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen 

strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. 

Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 

archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění zemních 

prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební práce 
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Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka
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Text

MJ
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Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci investora a 

příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický dohled. Činnost za 

archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem 

předložených faktur od oprávněné instituce provádějící archeologický dohled.)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,000  70 000,00  70 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 

včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu inženýrských 

sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ  1,000  400 000,00  400 000,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a 

uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu 

(DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KČ  1,000  40 000,00  40 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 

PK) (2/2007),  vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických 

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) 

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a 

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]
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Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ  1,000  80 000,00  80 000,00

Geodetické zaměření zkutečného provedení stavby vložené na podkladu katastrální 

mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený katastrálním 

úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských 

sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 7 02950 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ  1,000  35 000,00  35 000,00

 - pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02950 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ  1,000  35 000,00  35 000,00

 - pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02971 1 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KČ  1,000  20 000,00  20 000,00

geotechnický doprůzkum před zahájením prací na SO 251

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02971 2 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KČ  1,000  15 000,00  15 000,00
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geotechnický doprůzkum před zahájením prací na SO 252

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 11 02971 3 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KČ  1,000  25 000,00  25 000,00

geotechnický doprůzkum před zahájením prací na SO 253

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ  1,000  40 000,00  40 000,00

Náklady na úmístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, 

elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě 

včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení 

stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce 

investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. 

Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní 

prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného 

prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a 

náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. 

Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 

včetně případné zimní údržby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  810 000,000

 810 000,00Celkem:
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Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 52 892,20Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 63 999,56Cena s daní / Price with tax:

Kč 11 107,36DPH / VAT:

Kč 52 892,20Cena celková / Price total:

Kč 52 892,20Základní cena / Basic price:

Zhotovitel / Contractor:

PRAGOPROJEKT, a.s.Zhotovitel dokumentace / Designer:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel / Investor:

Příprava území

Příprava území

Rozpočet/Budget:

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

001

Objekt/Object: 001

Stavba/Construction: JÚ 16013

SOUPIS PRACÍ
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Příprava území

Příprava území

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Zemní práce1
 1 11120-01 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  319,000  25,00  7 975,00

odstranění stromových skupin do průměru 100 mm, zpracování štěpkováním, včetně 

likvidace štěpky, včetně případného odvozu na místo určené investorem - předpoklad 

do 20 km na skládku a skládkovného

dle dendrologie: 102 + 80 + 120 + 17 =319,000 [A] m2

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11201-01 A KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  20,000  850,00  17 000,00

spálení větví na hromadách nebo štěpkování, odvoz kmenů na místo určené 

investorem - předpoklad do 20 km, včetně odvozu pařezů na skládku a skládkovného

dle dendrologie: 20 =20,000 [A] ks

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 3 11201-01 B KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  13,000  850,00  11 050,00

případné kácení stromů, které by byly v přímé kolizi s vyztuženým svahem (u paty 

svahu objektu SO 252 a SO 253)

čerpání položky je podmíněno souhlasem TDI po zjištění skutečného stavu na místě

vč. spálení větví na hromadách nebo štěpkování, odvoz kmenů na místo určené 

investorem - předpoklad do 20 km, včetně odvozu pařezů na skládku a skládkovného

součástí položky je zajištění zhotovitelem příslušných povolení a souhlasu ke kácení

předpoklad: 13 =13,000 [A] ks

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví
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- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 11202-01 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000  1 400,00  2 800,00

případné kácení stromů, které by byly v přímé kolizi s vyztuženým svahem (u paty 

svahu objektu SO 252 a SO 253)

čerpání položky je podmíněno souhlasem TDI po zjištění skutečného stavu na místě

vč. spálení větví na hromadách nebo štěpkování, odvoz kmenů na místo určené 

investorem - předpoklad do 20 km, včetně odvozu pařezů na skládku a skládkovného

součástí položky je zajištění zhotovitelem příslušných povolení a souhlasu ke kácení

předpoklad: 2 =2,000 [A] ks

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 5 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  100,480  140,00  14 067,20

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení, složení a odstranění

přes celou stavbu - průměrný průměr stromů 40 cm, výška obednění 2 m, ochrana 40 stromů:

(0.40 * 3.14) * 2 * 40 =100,480 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  52 892,201
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Příprava území

Příprava území

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 52 892,20Celkem:
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Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 17 441 154,09Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 21 103 796,45Cena s daní / Price with tax:

Kč 3 662 642,36DPH / VAT:

Kč 17 441 154,09Cena celková / Price total:

Kč 17 441 154,09Základní cena / Basic price:

Zhotovitel / Contractor:

PRAGOPROJEKT, a.s.Zhotovitel dokumentace / Designer:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel / Investor:

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Rozpočet/Budget:

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

101

Objekt/Object: 101

Stavba/Construction: JÚ 16013

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  5 225,180  25,00  130 629,50

zemina

z pol. 11130 (drn): 8553.60 * 0.10 =855,360 [A] m3

z pol. 12373-01 (výkop-přebytek): 694.54 =694,540 [B] m3

z pol. 13273-01 (hloubení jam a rýh): 623.30 =623,300 [C] m3

z pol.12373-02 (odkop AZ): 2370.32 =2 370,320 [D] m3 - čerpání položky podmíněno souhlasem geotechnika investora a TDI

z pol. 12383-01 (odkop tř. II): 600 =600,000 [E] m3 - čerpání položky podmíněno souhlasem geotechnika investora a TDI

z pol. 12930 (čištění příkopu): 64.40 =64,400 [F] m3

z pol. 12980 (čištění UV): 7 * 0.50 m3 =3,500 [G] m3

z pol. 129945 (čištění kanalizace): 127 * 0.02 m2 =2,540 [H] m3

z pol. 129957, 129958, 12996 (čištění propustů): (21 + 36 +17.8) * 0.15 m2 =11,220 [I] m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I =5 225,180 [J] m3

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102.01 POPLATKY ZA RECYKLACI T  6 825,915  25,00  170 647,88

vozovkové štěrkové vrstvy a kámen

z pol. 11332-01 (podklad z ŠD): 2910.55 m3 * 2.3 =6 694,265 [A] t

z pol. 96613-01 (konstrukce z kamene): 52.66 m3 * 2.5 =131,650 [B] t

Celkem: A+B =6 825,915 [C] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102.02 POPLATKY ZA RECYKLACI T  3 077,911  25,00  76 947,78

vozovkové vrstvy s asf. pojivem

z pol. 11313-01 (kryt): 1256.29 * 2.45 =3 077,911 [A] t

 4 014102.03 POPLATKY ZA RECYKLACI T  11,970  25,00  299,25

ŽB propusty, čerpání položky podmíněno souhlasem TDI

z pol. 966346.A (do DN400): 18.90 * 0.3  t/m =5,670 [A] t

z pol. 966346.C (do DN400, případná výměna podélných propustků): 21 * 0.3 t/m =6,300 [B] t

Celkem: A+B =11,970 [C] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102.04 POPLATKY ZA RECYKLACI T  11,280  25,00  282,00

prostý beton
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

z pol. 96615-01: 4.70 m3 * 2.4 =11,280 [A] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014102.05 POPLATKY ZA RECYKLACI T  0,216  25,00  5,40

plastové trouby, čerpání položky podmíněno souhlasem TDI

z pol. 966346.B (do DN400): 18 * 0.012  t/m =0,216 [A] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 7 02730-01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  30 000,00  30 000,00

případná opatření při střetu s inženýrskými sítěmi přes celou stavbu:

- v úseku km 1.430-2.460: souběžné vedení a křížení vodovodu SČVK, MTS a DOK 

vedení O2 Czech Republic

při odkrytí nenormového uložení položka zahrnuje projednání se správcem sítě a její 

ochranu bočním přeložením popř. chráničkou a případné další související práce,

čerpání položky podmíněno souhlasem TDI

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  408 811,810

Zemní práce1
 8 11090-01 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  7 812,000  6,00  46 872,00

posekání a likvidace travních porostů v prostoru silničního tělesa, prořezání zeleně 

zasahující do průjezdného průřezu komunikace, vč. likvidace odpadu

v extravilánu (km 0.017-1.400 a 1.900-2.470) do šířky 2 m od hrany vozovky: (1383 + 570) * 2 * 2.0 =7 812,000 [A] m2

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

 9 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  8 553,600  26,00  222 393,60

přes celou stavbu, v tl. 0.10 m, včetně odvozu na skládku, skládkovné v pol. 014101

7920 (plocha ze situace) * 1.08 (součinitel sklonu svahu) =8 553,600 [A] m2

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 10 11313-01 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  1 256,284  310,00  389 448,04

vybourání asfaltových vrstev stáv. vozovky do prům. hloubky 100-120 mm (dle 



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

diagnostiky),

včetně odvozu a uložení na skládku do 20 km, skládkovné v pol. 014102.02

ze situace:

- km 0.017-1.000, v prům. tl. 100 mm: 4445.00 * 0.10 =444,500 [A] m3

- km 1.000-1.920, v prům. tl. 120 mm: 4603.30 * 0.12 =552,396 [B] m3

- km 1.920-2.470, v prům. tl. 100 mm: 2593.88 * 0.10 =259,388 [C] m3

Celkem: A+B+C =1 256,284 [D] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11332-01 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2 910,545  160,00  465 687,20

vybourání nestmelených vrstev (štěrkodrť, štěrkopísek) stáv. vozovky předpokládané 

průměrné tloušťky 250 mm,

včetně odvozu a uložení na skládku do 20 km, skládkovné v pol. 014102.01

z pol. 11313-01: (4445.00 + 4603.30 + 2593.88) * 0.25 =2 910,545 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 215,200  110,00  133 672,00

odvoz na mezideponii, zpětné použití do násypů

pro pol. 171101 (násypy 95% PS): 137.98 =137,980 [A] m3

pro pol. 17120.A (nehut. násypy): 160.84 =160,840 [B] m3

pro pol. 173103 (zemní krajnice 100% PS): 434.13 =434,130 [C] m3

pro pol. 17511 (obsypy objektů): 373.09 =373,090 [D] m3

pro SO 102: 33.97 =33,970 [E] m3

pro SO 254: 75.19 =75,190 [F] m3

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 215,200 [G] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12373-01 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  694,540  110,00  76 399,40

včetně odvozu na skládku do 20 km, skládkovné v pol. 014101

z kub. listu: 1909.74 =1 909,740 [A] m3

odečet kubatury pro zpětné použití do násypů z pol. 12373: -1215.20 =-1 215,200 [B] m3

Celkem: A+B =694,540 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 12373-02 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 370,320  110,00  260 735,20

Položka bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora.

Výkop pro případnou výměnu nebo úpravu aktivní zóny v případě, že nebude možné 

dosažení požadovaných parametrů na pláni dle dokumentace a ČSN 73 6133,

rozsah bude stanoven a odsouhlasem geotechnikem investora a TDI

včetně odvozu a uložení na skládku do 20 km, skládkovné v pol. 014101

z pol. 171303-01: 2370.32 =2 370,320 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 12383-01 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  600,000  110,00  66 000,00

Položka bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora.

V případě naražení na skalní podloží, rozsah prací podmíněn souhlasem geotechnika 

investora a TDI

včetně odvozu a uložení na skládku do 20 km, skládkovné v pol. 014101

předpoklad: 600 =600,000 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 8

3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje
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Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 106,040  70,00  77 422,80

vykopávky z mezideponie pro zpětné použití do násypů

137.98 (násypy z pol. 171101) + 160.84 (nehut. násypy z pol. 17120.A) + 434.13 (zemní krajnice z pol. 173103) + 373.09 (obsypy z pol. 17511) =1 106,040 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka
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No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem
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- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 17 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  64,400  480,00  30 912,00

vč. odvozu a uložení na skládku, skládkovné v pol. 014101

ze situace: 322 m * 0.20 m3/m =64,400 [A] m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 18 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  7,000  850,00  5 950,00

stávající uliční a horské vpustě, vč. odvozu a uložení výkopku na skládku, skládkovné 

v pol. 014101

km 1.543 (P10) , km 1.586 (P11), km 1.664, 2x km 1.784 (P15), km 1.818, km 1.868: 7 =7,000 [A] ks

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 19 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  127,000  200,00  25 400,00

čištění potrubí kanalizace vč. odvozu a uložení výkopku na skládku, skládkovné v pol. 

014101

ze situace: 42 (plast DN300 mezi P10 a P11) + 85 (plast DN300 km 1.785-1.868) =127,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 20 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  21,000  300,00  6 300,00

Pročištění stávajících podélných propustků pod vjezdy a sjezdy, v případě špatného 

technického stavu výměna za nový propust (viz pol. 918357-02) - podmíněno 

souhlasem TDI

vč. odvozu a uložení na skládku, skládkovné v pol. 014101
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Rozpočet/Budget:
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ze situace: 21 =21,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 21 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  36,000  580,00  20 880,00

pročištění stávajících trubních a deskových propustků, vč. odvozu a uložení na 

skládku, skládkovné v pol. 014101

ze situace: 6 (P10) + 7 (P11) + 6 (P13) +10 (P15) + 7 (km 2.160) =36,000 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 22 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  17,800  690,00  12 282,00

čištění stávajících trubních a deskových propustků, vč. odvozu a uložení výkopku na 

skládku, skládkovné v pol. 014101

ze situace: 8 (P3) + 9.8 (P7) =17,800 [A] m

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 23 13273-01 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  623,291  320,00  199 453,12

včetně odvozu na skládku do 20 km, skládkovné v pol. 014101
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- vsakovací příkop: 7.24 (z pol. 17481) =7,240 [A] m3

- vyústění uliční vpusti km 1.868: 10 =10,000 [B] m3

- výkopy pro příčné propustky a jímky:

    P1: 16.15m2*11.80+6.44m2*1.40+3.37m2*3.70 (trouby) + 2.30*0.30*1.50 (vtok-dlažba) + 0.30*(0.60+1.10)*0.5*2.0 (vtok-práh) + 0.30*(2.30+0.80)*0.5*1.50 

(výtok-dlažba) + 0.30*(0.60+0.75)*0.5*1.0 (výtok-práh) - (3.14*0.28*0.28*7.70 + 3.14*0.23*0.23*5.0 + 1.0*1.10*4.0) (odečet-vybourání stáv.propustku:trouby+vtok) 

=207,374 [C] m3

    P2: 3.21m2*6.30 (trouby) + (5.35m2+9.32m2)*0.5*1.80 (vtok HV) + 11.10m2*1.80+0.41m2*4.30 (výtok-čelo) - (1.0*0.75*6.0 + 0.30*(1.0*0.50+3*(0.60*0.70)

+0.60*0.50) + 0.30*1.50*2.50-0.60*0.70) (odečet-vybourání stáv.propustku:propust+vtok.jímka+výtok.čelo) =49,346 [D] m3

    P3: 12.0m2*1.40 (vtok HV) + 3.0m2*(3.0+5.20)*0.5 (výtok-čelo) - 0.30*(1.0*1.8-0.60*1.0+2*(1.50*1.50)+0.60*1.50+0.60*1.0) (odečet-vybourání vtok.jímky) =26,940 

[E] m3

    P4: 9.10m2*3.80+1.20m2*3.90 (trouby) + 0.15*1.40*2.0+10.20m2*1.60 (vtok HV) - (1.0*1.20*6.60 + 0.30*(1.0*0.30+2*(0.80*1.50)+0.60*0.80)) (odečet-vybourání 

stáv.propustku:propust+vtok.jímka) =47,126 [F] m3

    P5: 4.96m2*5.0+1.50m2*4.30 (trouby) + 12.0m2*1.40 (vtok HV) - (1.0*1.40*6.60 + 0.30*(0.30*0.90+1.20*2.0+3*(0.50*1.0)+0.60*0.50)) (odečet-vybourání 

stáv.propustku:propust+vtok.jímka) =37,469 [G] m3

    P6a: 3.30m2*9.20 (trouby) =30,360 [H] m3

    P8: 6.20*8.0 (trouby) + 0.45*1.80*1.80+9.0m2*1.80 (vtok-jímka) + 0.30*(0.60*1.30+0.50*1.0) (výtok) - (1.0*1.10*5.0+2.50*3.14*0.26*0.26 + 0.30*1.85*1.0) 

(odečet-vybourání stáv.propustku:propust+vtok.čelo) =61,056 [I] m3

- výkop pro vtokovou jímku na kanalizaci v km 1.568: 0.15*1.40*1.40+5.75m2*2.65 =15,532 [P] m3

- výkopy pro podélné propustky: 1.7 * 31 (z pol. 918357-01) =52,700 [L] m3

- výkopy pro příčné trativody: 0.50 * 0.50 * 32.40 (z pol. 87434) =8,100 [M] m3

- výkopy pro kontrolní šachty trativodů: (1.60 * 1.60 * 0.80) * 26 (z pol. 895122) =53,248 [N] m3

- výkopy pro výtok z meliorace v km 2.160: 16.8 (vtok-jímka) =16,800 [O] m3 - předpoklad, pouze pokud bude zhotovena jímka na melioraci, podmíněno souhlasem TDI po 

odkrytí a prohlídce

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+P+L+M+N+O=623,291 [Q] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 24 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3  137,980  65,00  8 968,70

hutnění na 95% PS, materiál z vytěžené zeminy, včetně případných technologických 

opatření k dosažení požadovaných parametrů

z kub. listu: 137.98 =137,980 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 25 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  160,840  35,00  5 629,40

dodatečné násypy za obrubami apod., materiál z vytěžené zeminy

z kub. listu: 160.84 =160,840 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17120 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 533,040  35,00  88 656,40

uložení materiálu z výkopů na mezideponii (zpětné použití) a na skládku

včetně opatření k zamezení degrace uloženého materiálu na mezideponii (zpětné 

použití)

623.30 (z pol. 13273-01) + 1909.74 (z pol. 12373-01 A) =2 533,040 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 171303-01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% 

PS

M3  2 370,322  75,00  177 774,15

Položka bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora.

Případná výměna nebo úprava aktivní zóny v případě, že nebude možné dosažení 

požadovaných parametrů na pláni dle dokumentace a ČSN 73 6133,

rozsah bude stanoven a odsouhlasem geotechnikem investora a TDI,

předpoklad 40% plochy plné konstrukce vozovky, 

materiál vyhovující parametrům dle ČSN 73 6133 a projekt. dokumentace, tl. 

300-400 mm, včetně případné technologické úpravy, nákupu, dovozu na místo 

uložení vč. případných mezideponií

plocha pláně z pol. 18110: 16930.87 =16 930,870 [A] m2

 A * 0.35 (průměrná tloušťka výměny) * 0.40 (40% plochy) =2 370,322 [B] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  434,130  120,00  52 095,60

materiál z vytěžené zeminy, včetně případné technologické úpravy k dosažení 

požadovaných parametrů dle dokumentace a ČSN 73 6133

z kub. listu: 434.13 =434,130 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  22,500  120,00  2 700,00

po vybouraných propustcích, které nebyly v terénu nenalezeny, čerpání položky 

pouze v případě jeho nalezení při zemních pracech a podmíněno souhlasem TDI, 

hutnění na 95% PS

z pol. 96613-01, odhad: 5.0 (P9) + 5.0 (P12) + 5.0 (P14) +7.5 (P16) =22,500 [A] m3
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,225  720,00  5 202,00

vsakovací příkop km 1.965-1.982, štěrkodrť 32/63 tl. 0.50 m a štěrkopísek tl. min. 

0.30 m

štěrkodrť: 17.0 (délka ze situace) * 0.5 * 0.5 =4,250 [A] m3

štěrkopísek: 17.0 * 0.35 * 0.5 =2,975 [B] m3

Celkem: A+B =7,225 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 31 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  373,081  130,00  48 500,53

materiál z vytěžené zeminy

- boční obsyp kolem trub a jímek propustků:

    P1: 12.21m2*(6.70+12.40)*0.5+0.20m2*2.50 (trouby) =117,106 [A] m3

    P2: (0.79m2+0.63m2)*5.90 (trouby) + (2.68m2+2.08m2)*1.80 (vtok-HV) + (2.34m2+3.22m2)*1.80+0.42m2*5.0 (výtok-čelo) =29,054 [B] m3

    P3: (5.30m2+4.50m2)*1.40 (vtok-HV) + (0.90m2+0.25m2+0.15m2)*(3.40+5.20)*0.5+0.90m2*(1.1+1.2) (výtok-čelo) =21,380 [C] m3

    P4: 5.95m2*3.80 (trouby) + (3.30m2+3.20m2)*1.60 (vtok-HV) =33,010 [D] m3

    P5: 1.90*4.60 (trouby) + (3.0m2+2.10m2)*1.40 (vtok-HV) =15,880 [E] m3

    P6a: (0.75m2+0.80m2)*7.50 (trouby) =11,625 [F] m3

    P8: 3.05m2*7.10 (trouby) + (2.95m2+3.10m2)*1.80 (vtok-jímka) =32,545 [G] m3

    P15: 1.5 * 10 * 1.0 =15,000 [I] m3 - v případe případná výměna stávajících trub propustku P15, podmíněno souhlasem TDI po jejich prohlídce po odkrytí

- vtokový objekt na kanalizaci v km 1.568: (1.88m2+1.90m2)*2.65+1.60*1.40 =12,257 [J] m3

- zásypy příčného vyústění UV v km 1.868: 1.0 * 5.5 * 0.40 =2,200 [K] m3

- výtok z meliorace v km 2.160: (5.30m2+4.50m2)*1.40 (vtok-HV) =13,720 [L] m3 - předpoklad, pouze pokud bude zhotovena jímka na melioraci, podmíněno souhlasem TDI 

po odkrytí a prohlídce

- obsyp kontrolních šachet trativodu: (1.6 * 1.6 * 0.8 (výkop) - 0.55 (objem KŠ) - 1.2 * 1.2 * 0.10 (podkladní beton)) * 26 (z pol. 895122) =35,204 [M] m3

- obsyp podélných propustků: 31 (z pol. 918357-01) * 1.10 m2 =34,100 [N] m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N=373,081 [O] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 32 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  52,932  450,00  23 819,40

boční obsyp kolem trub propustků štěrkopískem

příčné propusty: 1.54*16.0 (P1) + 1.20*4.10 (P4) + 1.20*4.90 (P5) + 1.20*7.10 (P8)  =43,960 [A] m3

P15 (v případě špatného technického stavu), vč. podsypu: 0.71 * 10 =7,100 [B] m3 - čerpání položky podmíněno souhlasem TDI po prohlídce po odkrytí 

vyústění z UV km 1.868 vč. podsypu: 0.36 * 5.2 =1,872 [C] m3

Celkem: A+B+C =52,932 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 33 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  16 543,610  12,00  198 523,32

hutnění na Edef,2=45MPa

z kub. listu: 16543.61 =16 543,610 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 34 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  3 812,650  18,00  68 627,70

kompletní provedení včetně následné údržby dle TKP a TZ

ze situace:

- plochy násypových a výkopových svahů: 2679.0 * 1.1 =2 946,900 [A] m2

- plochy nezp. krajnic za svodidlem (z pol. 9113A1): 130 * 1.0 + 781 * 0.75 =715,750 [B] m2

- doplňkové plochy - výkopy propustků apod.: 150 =150,000 [C] m2

Celkem: A+B+C =3 812,650 [D] m3

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 35 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  7 625,300  2,00  15 250,60

zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení a odvoz shrabků, zalítí a hnojení, osev 

nevzešlých míst, provedno 2x

z pol. 18243: 3812.65 * 2 =7 625,300 [A] m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 36 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  40,000  15,00  600,00

na ploše výsadbové jamky, tzn. 1m2/strom

z položky 184B14: 40 =40,000 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu

 37 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  3 812,650  2,00  7 625,30

provedeno 1x

z pol. 18243: 3812.65 =3 812,650 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 38 18461 MULČOVÁNÍ M2  40,000  115,00  4 600,00

1m2/strom
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z položky 184B14: 40 =40,000 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 39 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  40,000  85,00  3 400,00

z položky 184B14: 40 =40,000 [A] ks

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem a složením

 40 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  40,000  3 380,00  135 200,00

vysázení dřevin podél paty vyztužených svahů (viz TZ kap. 5.12)

včetně výkopu jamky, hnojení, chráničky a kůlů

předpoklad: 40 =40,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 41 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  1,600  700,00  1 120,00

zálivka stromů, 40l/strom

z položky 184B14: 40 * 0.04 =1,600 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  2 888 100,461

Základy2
 42 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  2 112,000  155,00  327 360,00

PE HD DN150, vč. obsypu kamenivem fr. 8/16 a lože, včetně výkopu rýhy a nutných 

zemních prací, dopravy a uložení přebytečného materiálu

ze situace: 2112 =2 112,000 [A] m
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Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 43 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  3 208,800  40,00  128 352,00

separační geotextilie 250 g/m2 ve vsakovacích příkopech a v trativodech, vč. nutných 

přesahů

trativody: 2112.0 (z pol. 21263) * (0.40 + 0.40 + 0.40 + 2 * 0.15 ) =3 168,000 [A] m2

vsakovací příkopy: 17.0 (z pol. 17481) * (0.8 + 0.5 + 0.8 + 2 * 0.15) =40,800 [B] m2

Celkem: A+B =3 208,800 [C] m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

Základy  455 712,002

Svislé konstrukce3
 44 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  0,191  5 600,00  1 069,60

přibetonování vtokového čela propustku P7, C30/37 XF4

3.60*0.10*0.53 =0,191 [A] m

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 45 317179 KOTVY PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KS  58,000  500,00  29 000,00

kotvy pro kotvení říms rekonstruovaných propustků, včetně souvisejících prací (vrty, 

zálivky apod.)

P7 - vtok-římsa (prům. 25 mm, dl. 880 mm, á 0.50 m): 7 =7,000 [A] ks

      - vtok-stěna (prům. 10 mm, dl. 350 mm, á 0.50 m): 21 =21,000 [B] ks

      - výtok-římsa (prům. 25 mm, dl. 750 mm, á 0.50 m): 7 =7,000 [C] ks

P8 - římsa (prům. 25 mm, dl. 1160 mm, á 0.50 m): 12 =12,000 [D] ks

výtok z meliorace km 2.160 - římsa (prům. 25 mm, dl. 750 mm, á 0.50 m): 11 =11,000 [E] ks

Celkem: A+B+C+D+E =58,000 [F] ks

 46 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  4,308  5 650,00  24 340,20

C 30/37 XF4, nové římsy u rekonstruovaných propustků - skutečné rozměry budou 

upraveny dle stávajícího stavu

P7: 3.60*0.55*0.16 (vtok) + 3.50*0.40*0.15 (výtok-dobet. pod římsou) + 3.50*0.50*0.16 (výtok-římsa) =0,807 [A] m3

P8: 5.70*(0.32*0.84+(0.40+0.77)*0.5*0.50) =3,199 [B] m3

výtok z meliorace km 2.160: 4.80 * 0.15 * 0.42 =0,302 [C] m3

Celkem: A+B+C =4,308 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 47 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  0,459  29 000,00  13 311,00

ocel B500B průměr 12 mm, 0.888 kg/m

propust P8, výtoková římsa

prům.12/150, dl. 2.80 m: 2.80 * 39 =109,200 [A] m

prům.12/150, dl. 2.40 m: 2.40 * 39 =93,600 [B] m

prům.12/100-150, dl. 5.60 m: 5.60 * 40 =224,000 [C] m

prům.12/150, dl. 2.30 m: 2.30 * 39 =89,700 [D] m

Celkem: (A+B+C+D) * 0.888 / 1000 =0,459 [E] t

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 48 317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T  0,047  25 000,00  1 175,00

nové římsy u rekonstruovaných propustků - skutečné rozměry budou upraveny dle 

skutečných rozměrů rekonstruovaných říms,

kari síť 100 x 100 x 8 mm, hmotnost 7.90 kg/m2

P7: 0.46 * 3.51 (vtok) + 0.53 * 3.51 (vtok-stěna) + 0.26 * 3.41 (výtok) =4,361 [A] m2

výtok z meliorace km 2.160: 0.33 * 4.71 =1,554 [B] m2

Celkem: (A+B) * 7.9 / 1000 =0,047 [C] t

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 49 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  4,494  4 200,00  18 874,80
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zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem, 

zpětné vyzdění z tohoto materiálu  včetně dodávky materiálu pro výplň spar

propust P8: 5.35 m2 * 0.84 =4,494 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného 

materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.

Svislé konstrukce  87 770,603

Vodorovné konstrukce4
 51 451314 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,780  2 620,00  9 903,60

u podélných trubních propustků pod sjezdy, v případě nutnosti výměny potrubí 

stávajících propustků v důsledku jejich špatného technického stavu - čerpání položky 

podmíněno souhlasem TDI po jejich prohlídce

beton C25/30 XF3

21 (z pol. 129957) * 0.18 =3,780 [A] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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Rozpočet/Budget:
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 50 451314 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  46,978  2 620,00  123 082,36

beton C25/30 XF3

- příčné propusty:

   P1: 0.41m2*18.50 (trouby) =7,585 [A] m3

   P2: 0.37m2*5.90 (trouby) + 0.15*1.40*2.0 (vtok-HV) + 0.15*1.0*3.08 (výtok-čelo) =3,065 [B] m3

   P3: 0.15*1.40*2.0 (vtok-HV) + 0.15*1.0*3.08 (výtok-čelo) =0,882 [C] m3

   P4: 0.37m2*7.90 (trouby) + 0.15*1.40*2.0 (vtok-HV) =3,343 [D] m3

   P5: 0.37m2*8.90 (trouby) + 0.15*1.40*2.0 (vtok-HV) =3,713 [E] m3

   P6: 0.37m2*9.00 (trouby) =3,330 [F] m3

   P8: 0.37m2*8.10 (trouby) + 0.15*1.80*1.80 (vtok-jímka) =3,483 [G] m3

- výtok z meliorace v km 2.160: 0.15*1.40*2.0 =0,420 [I] m3 - předpoklad, pouze pokud bude zhotovena jímka na melioraci, podmíněno souhlasem TDI po odkrytí a prohlídce

- pod vtok. objektem v km 1.568: 0.15*1.40*1.40 =0,294 [J] m3

- pod lomovým kamenem, tl. 150 mm, z pol. 465512: 6.12 =6,120 [K] m3

- pod uliční vpustí km 1.868: 0.15 =0,150 [L] m3

- pod podélnými propusty: 0.18 m2 * 31 (z pol.918357-01) =5,580 [M] m3

- pod příčnými trativody, tl. 100 mm: 0.50 * 0.10 * 40.40 (z pol. 87434) =2,020 [N] m3

- pod kontrolními šachtami trativodů, tl. 100 mm: (1.20 * 1.20 * 0.10) * 27 (z pol. 895122) =3,888 [O] m3

- pod monolitickými žlaby, tl. 150 mm: (8.0 + 5.0 + 5.0 + 5.0) * 0.90 * 0.15 =3,105 [P] m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O+P=46,978 [Q] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 53 45152 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  150,000  670,00  100 500,00

Položka bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora.

Urovnání povrchu v případě naražení na skalní podloží (viz pol. 12383-01),

rozsah čerpání položky podmíněn souhlasem TDI a geotechnikem investora

štěrkodrť 0/12, popř. štěrkopísek

předpoklad: 150 =150,000 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 54 45152 C PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  6,720  670,00  4 502,40

Položka bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora.

U podélných trubních propustků pod sjezdy, v případě nutnosti výměny potrubí 

stávajících propustků v důsledku jejich špatného technického stavu - čerpání položky 

podmíněno souhlasem TDI po jejich prohlídce

štěrkodrť 16/32

21 (z pol. 129957) * 0.32 =6,720 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 52 45152 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  47,857  670,00  32 064,19

štěrkodrť 16/32 pod trubními propusty a jímkami
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- pod propusty DN600: 0.45 m2 * 50.43 (z pol.918358) =22,694 [A] m3

- pod propusty DN800: 0.51 m2 * 17.90 (z pol.91836) =9,129 [B] m3

- pod podélnými propusty: 0.32 m2 * 31 (z pol.918357-01) =9,920 [C] m3

- pod jímkami propustů, čely:

   P2: 0.82*1.80 + 0.31*4.60 =2,902 [D] m3

   P3: 0.35*(3.0+3.40)*0.5 =1,120 [E] m3

   P8: 0.30*1.80*1.80 =0,972 [F] m3

   výtok z meliorace v km 2.160: 1.12 =1,120 [H] m3 - předpoklad, pouze pokud bude zhotovena jímka na melioraci, podmíněno souhlasem TDI po odkrytí a prohlídce

Celkem: A+B+C+D+E+F+H=47,857 [I] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

 55 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,115  4 150,00  25 377,25

tl. 150 mm, včetně spárování, podkladní beton v pol. 451314A

P1, vtok+výtok: (2.30*2.0+2.30*1.50) + (1.80*2.0+(2.30+1.05)*0.5*1.50) =14,162 [A] m2

P2, výtok: (3.0+1.22)*0.5*1.0 =2,110 [B] m2

P3, výtok: 0.70*0.60 =0,420 [C] m2

P4, výtok: 1.16*2.0+(2.30+1.05)*0.5*0.41 =3,007 [D] m2

P5, výtok: 1.44*1.58+(1.80+1.05)*0.5*0.30 =2,703 [E] m2

P6a, vtok+výtok: 2.0*2.0+0.66*0.50+2.60*1.10+2*(1.0*1.10) + 2.0*2.0+2.60*0.40+0.50*1.25 =15,055 [F] m2

P8, výtok: (2.30+1.08)*0.5*1.0 =1,690 [G] m2

výtok z meliorace km 2.160: 1.8*0.9 =1,620 [I] m2

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+I) * 0.15 =6,115 [J] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 56 46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3  1,120  5 890,00  6 596,80

vegetační tvárnice beton C30/37 XF4, 60x40x10 včetně štěrkopískového lože tl. 

0.15 m, výplň otvorů zeminou

u P15 vlevo: 10 (plocha ze situace) * 1.12 (faktor sklonu svahu 1:2) * 0.10 =1,120 [A] m3
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- povrchovou úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem

- výplň spar předepsaným materiálem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 57 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  4,397  3 500,00  15 389,50

betonové prahy, C30/37 XF4, včetně bednění

P1, vtok+výtok: 0.30*(0.60*0.50+(0.60+1.10)*0.5*1.50) + 0.30*(0.60*0.50+(0.60+1.10)*0.5*1.50) =0,945 [A] m3

P2: 0.30*(0.60*0.50+(0.60+0.80)*0.5*0.70) =0,237 [B] m3

P3: 0.60*0.30*0.60 =0,108 [C] m3

P4: 0.30*(0.60*0.50+(0.60+0.75)*0.5*0.50) =0,191 [D] m3

P5: 0.30*(0.60*0.50+(0.60+0.75)*0.5*0.50) =0,191 [E] m3

P6a, vtok+výtok: 0.30*(0.60*0.50+(0.60+1.10)*0.5*1.50)*2 + 0.30*((0.60+1.10)*0.5*1.25+(0.60+0.85)*0.5*0.25) =1,318 [F] m3

P8: 0.30*(0.60*0.50+(0.60+0.80)*0.5*0.80) =0,258 [G] m3

P15, opora veget. tvárnic: 0.30*0.50*5.50m =0,825 [H]

výtok z meliorace km 2.160: 1.80*0.3*0.6 =0,324 [J] m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J=4,397 [K] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  317 416,104

Komunikace5
 58 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 979,579  780,00  1 544 071,62

ŠDA fr. 0/32, tl. 150 mm

plocha z pol. 574A03: 11754.0 =11 754,000 [A] m2

rozšíření na hraně vozovky: 3700.50 (z pol. 574A03) * 0.390 =1 443,195 [B] m2

Celkem: (A+B) * 0.15 =1 979,579 [C] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 59 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  2 501,185  780,00  1 950 924,30

ŠDB fr. 0/63

vozovková vrstva ŠDB, tl. min. 150 mm: 2400.24 =2 400,240 [A] m3 (z kub. listu)

nezpevněné vjezdy a sjezdy, ŠDB prům tl. 150 mm: 552.70 * 0.15 =82,905 [B] m3

pod dlažbou v křižovatce na Borek: 56.40 (z pol. 58222.B) * 0.25 =14,100 [C] m3

pod sjezdy zpev. asf. (z pol. 574E05), tl. 100mm: 39.40 * 0.10 =3,940 [D] m3

Celkem: A+B+C+D =2 501,185 [E] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013
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 60 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  262,987  780,00  205 129,86

ŠDB 0/32 v tl. 0.15 m

ze situace: 3354.5 * 0.50 * 0.15 + 38 * 2.0 * 0.15 (vlevo km 0.646-0.681) =262,987 [A] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 61 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  12 753,140  14,00  178 543,96

se zbytkovým obsahem pojiva 1.00 kg/m2

z pol. 572213 B: 12753.14 =12 753,140 [A] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 62 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  24 877,185  12,00  298 526,22

se zbytkovým obsahem pojiva 0.30 kg/m2 a 0.50 kg/m2

pod ACO 11  0.30 kg/m2 (z pol. 574A03): 11754.0 + (3700.50 * 0.10) =12 124,050 [A] m2

pod ACP 16  0.50 kg/m2 (z pol. 574E05): 11754.0  + (3700.50 * 0.27) =12 753,135 [B] m2

Celkem: A+B =24 877,185 [C] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 63 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  473,861  3 720,00  1 762 762,92

ACO 11, asf. pojivo 70/100, tl. 40 mm, vč. výplně pracovních spar

ze situace: 11754.0 =11 754,000 [A] m2

rozšíření na hraně vozovky: 3700.50 (délka hrany vozovky) * 0.025 =92,513 [B] m2

Celkem: (A+B) * 0.04 =473,861 [C] m3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 64 574E05 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16 M3  861,026  3 310,00  2 849 996,06

ACP 16, asf. pojivo 70/100,  tl. 70 mm

plocha z pol. 574A03: 11754.0 =11 754,000 [A] m2

rozšíření na hraně vozovky: 3700.50 (z pol. 574A03) * 0.137 =506,969 [B] m2

vjezdy, sjezdy zpevněné asf., tl. 70 mm (ze situace): 39.40 =39,400 [C] m2

Celkem: (A+B+C) * 0.07 =861,026 [D] m3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 66 58222 B DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  56,400  840,00  47 376,00

řádková kamenná dlažba 120 mm, včetně vyspárování MC25 XF4 a betonového lože 

C20/25nXF3 tl. min. 100 mm

v prostoru křižovatky v km 1.900 (ze situace): 56.4 =56,400 [A] m2

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 65 58222 A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  13,200  840,00  11 088,00
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řádková kamenná dlažba 100 mm, včetně vyspárování MC25 XF4 a betonového lože 

C20/25nXF3 tl. min. 60 mm

km 1.561-1.585 (před muzeem) š. 0.50 - 0.75 m (ze situace): 13.2 =13,200 [A] m2

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 67 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  7,800  420,00  3 276,00

včetně lože

vjezd u muzea v km 1.588: 5.20 * 1.50 =7,800 [A] m2

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 68 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  2,700  275,00  742,50

včetně podsypu

před samoobsluhou v km 1.444: 2.70 =2,700 [A] m2

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 69 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  2,800  275,00  770,00

včetně lože

před samoobsluhou v km 1.449: 5.60 * 0.50 =2,800 [A] m2
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Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 70 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  2 630,000  76,00  199 880,00

zálivka za horka dle ČSN 14188-1 typ N2

1290.00 (z pol. 919111) + 106.00 (z pol. 919112) + 1234.00 (u obruby u dlážděných rigolů, z pol. 917224) =2 630,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  9 053 087,445

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 71 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  6,480  550,00  3 564,00

přespárování kamenných čel a dlažeb stávajícíh propustků, vč. vyčištění spár od 

uvolněné malty,

skutečná plocha bude upravena dle stávajícího stavu

z pol. 938442 B: 6.48 =6,480 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  3 564,006

Přidružená stavební výroba7
 72 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T  0,067  120 000,00  8 040,00
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vtoková svařovaná mříž včetně rámu a kotev,

ocel S235JR vč. PKO

dle dokumentace: (36.83 (P10) + 30.39 (P11)) / 1000 =0,067 [A] t

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo 

jiná předepsaná výplň.

Přidružená stavební výroba  8 040,007

Potrubí8
 73 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  45,900  290,00  13 311,00

DN 200 mm, příčné trativody

vyústění z UV v km 1.868: 5.5 =5,500 [A] m

příčné trativody (ze situace): 8.00 (km 0.180) + 6.50 (km 0.373) + 5.80 (km 1.428) + 5.10 (km 1.504) + 5.00 (km 1.635) + 5.00 (km 1.736) + 5.00 (km 2.117) =40,400 [B] 

m

Celkem: A+B =45,900 [C] m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 74 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M  10,000  1 440,00  14 400,00

případná výměna stávajících trub propustku P15 v případě jejich špatného tecnického 
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stavu - čerpání položky podmíněno souhlasem TDI po jeho prohlídce

 po odkrytí

P15 v km 1.784: 10 =10,000 [A] m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 75 895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 KUS  27,000  12 160,00  328 320,00

kontrolní šachty (KŠ) trativodu v nezpevněné krajnici, betonový poklop D400

podkl. beton v pol. 451314 A

ze situace (KŠ): 27 =27,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru

- dodání a osazení předepsaných skruží  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  skladování,  dopravu  vnitrostaveništní i mimostaveništní

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch

 76 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  8,000  4 370,00  34 960,00

výústní objekty (VO) trativodu do svahu zemního tělesa

ze situace (VO): 8 =8,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  a osazení dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  vnitrostaveništní i mimosatveništní
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- u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů

 77 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  10 500,00  10 500,00

kompletní výšky 1.10 m s kalovým košem, vč. těsnění a tmelení spar a spojů

podkl. beton v pol. 451314 A

v km 1.868 50: 1 =1,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 78 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000  32 200,00  32 200,00

včetně typové mříže s rámem

podkl. beton v pol. 451314 A

km 1.568: 1 =1,000 [A]  ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 79 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  5,000  15 300,00  76 500,00

typizovaná dvojitá lomená mříž D400 vč. rámu na jímku vnitří světlosti 1.20 x 0.60 
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m

- propusty: P2, P3, P4, P5

- vtok. obj. na melioraci km 2.160

Celkem: 5 =5,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 80 899124 MŘÍŽE Z PRYŽE SAMOSTATNÉ KUS  38,000  3 060,00  116 280,00

monolitické žlaby - plastová mříž 500x500 D400 se zámkem, vč. rámu

(7.0 + 4.0 + 4.0 + 4.0) *2 =38,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 81 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  4,000  1 380,00  5 520,00

km 1.665, 1.781, 1.786, 1.868: 4 =4,000 [A] ks

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 82 899524 A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  57,311  2 980,00  170 786,78

C20/25 XF3

příčné propustky: 0.65*17.90 (P1) + 0.55*5.90 (P2) + 0.60*7.30 (P4) + 0.60*8.30 (P5) + 0.55*7.50 (P6a) + 0.60*8.30 (P8) + 0.60 * 6.0 (P11)  =36,945 [A] m3

obetonování desky stropu: (0.60 * 6.0 (P10) + 0.60 * 6.0 (P13) + 0.6 * 6.3 (km 2.160)) *0.10 =1,098 [B] m3

podélné propustky: 31 (z pol. 918357-01) * 0.40 m2 =12,400 [C] m3

příčné trativody: 0.17 m2 * 40.4 (z pol. 87434) =6,868 [D] m3

Celkem: A+B+C+D =57,311 [E] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 83 899524 B OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  8,400  2 980,00  25 032,00

Položka bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora.

U podélných trubních propustků pod sjezdy, v případě nutnosti výměny potrubí 

stávajících propustků v důsledku jejich špatného technického stavu - čerpání položky 

podmíněno souhlasem TDI po jejich prohlídce

C20/25 XF3

21 (z pol. 129957) * 0.40 m2 =8,400 [A] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  827 809,788

Ostatní konstrukce a práce9
 84 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  13,800  4 600,00  63 480,00

na vtokových jímkách propustů, trubkové výšky 1100 mm, PKO specifikována v TZ 

kap. 5.7.3

3.4 (P7) + 5.6 (P8) + 4.8 (km 2.160)  =13,800 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 85 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  9,500  295,00  2 802,50

včetně odvozu a uložení na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

2 * 2 (P15) + 5.5 (km 2.160) =9,500 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 86 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  884,000  930,00  822 120,00

včetně nátěru barvy tmavě šedé nelesklé

ze situace: 130 + 152 + 225 + 271 + 86 + 20 =884,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
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 87 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  9,000  120,00  1 080,00

vč. odvozu a uložení na místo určení investorem, předpoklad do 20 km

9 (km 1.535) =9,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 88 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  28,000  1 160,00  32 480,00

včetně nátěru barvy tmavě šedé nelesklé

před a za zábradelním svodidlem na římse P8 v km 1.223: 12 + 16 =28,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 89 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  8,000  8 030,00  64 240,00

kompletní ocel. zábradelní svodidlo s vodorovnou výplní pro tř. zadrž. H2, včetně 

upevnění a povrchové ochrany dle TKP, kap. 19B, včetně nátěru barvy tmavě šedé 

nelesklé

u P8: km 1.218-1.226: 8 =8,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
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 90 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  232,000  280,00  64 960,00

výška sloupku 0.80 m (celková délka 1.20 m), vzdálenosti dle ČSN 73 6101

bílé (ze situace): 220 =220,000 [A] ks

červené (dle situace SO 192): 12 =12,000 [B] ks

Celkem: A+B =232,000 [C] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 91 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  1,000  48,00  48,00

vč. odvozu a uložení na místo určení investorem, předpoklad do 20 km

u P2: 1 =1,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 92 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  65,000  100,00  6 500,00

v prolisu pásnice, kompletní dodávka, vzdálenosti dle vzdálenosti směrových sloupků 

dle ČSN 73 6101

ze situace: 65 =65,000 [A] ks

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 93 914112-01 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  1,000  470,00  470,00

cedule CHKO Český ráj v km 0.230, demontáž a zpětná montáž na stejné místo po 

ukočení stav. prací, včetně nového sloupku a ukotvení do betonové patky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 94 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  41,700  240,00  10 008,00

včetně betonového lože s opěrkou
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Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Položka
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Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

ze situace, v prostoru křižovatky v km 1.900: 40.7 + 2 * 0.50 =41,700 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 95 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 234,000  345,00  425 730,00

silniční obrubník ABO 2-15 u dlážděných rigolů včetně příčných zakončení na 

začátku/konci rigolu,

včetně betonového lože s opěrkou

ze situace: 1234 =1 234,000 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 96 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  41,000  875,00  35 875,00

silniční obrubník typu KO, vč. bet. lože s opěrkou

ze situace, v prostoru křižovatky v km 1.900: 41 =41,000 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 97 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  7,200  330,00  2 376,00

přeložení obrub u vybouráné vozovky

před samoobsluhou km 1.450: 1.6 + 5.6 =7,200 [A] m

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

 98 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000  16 350,00  16 350,00

včetně výztuže a říms

propust P2: 1 =1,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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Rozpočet/Budget:
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 99 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS  1,000  17 750,00  17 750,00

včetně výztuže a říms

propust P3: 1 =1,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 100 918258 VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

600MM

KUS  6,000  37 300,00  223 800,00

včetně výztuže

- propusty 5 ks: P2, P3, P4, P5, P8 

- výtok z meliorace km 2.160

Celkem: 6 =6,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 101 918357-01 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  31,000  2 310,00  71 610,00

podélné trubní propustky pod sjezdy, ŽB trouby DN400 - 500

zemní prace (výkop + zásyp zeminou), obetonování a podkladní vrstvy v 

samostaných položkách

ze situace: (6 + 11.5 + 8 + 5.5) =31,000 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 102 918357-02 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M  21,000  2 310,00  48 510,00

u podélných trubních propustků pod sjezdy, v případě nutnosti výměny potrubí 

stávajících propustků v důsledku jejich špatného technického stavu - čerpání položky 

podmíněno souhlasem TDI po jejich prohlídce

ŽB trouby DN400 - 500, včetně zemních prací (výkop + zásyp zeminou), 

obetonování a podkladní vrstvy v samostaných položkách (899524.B, 45152.C, 

451314.B)

z pol. 129957: 21 =21,000 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 103 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  41,290  2 900,00  119 741,00

betonové příčné trubní propustky

6.90 (P2) + 8.08 (P4) + 9.15 (P5) + 8.75 (P6a) + 8.41(P8)  =41,290 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 104 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  17,900  5 150,00  92 185,00

betonové příčné trubní propustky
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17.90 (P1) =17,900 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 105 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 290,000  50,00  64 500,00

prořezy pro asf. zálivku (v pol. 58910), včetně spotřeby vody

prořezy podél dlážděného rigolu: 1230 =1 230,000 [A] m

u monolitických žlabů: 7 + 4 + 4 + 4  =19,000 [B] m

u obruby KO: 41 (z pol. 91724) =41,000 [C] m

Celkem: A+B+C =1 290,000 [D] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 106 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  106,000  75,00  7 950,00

prořezy pro asf. zálivku (v pol. 58910), včetně spotřeby vody

na ZÚ, KÚ: 4 + 4.5 =8,500 [A] m

napojení vedlejších komunikací: 24.3 (km 1.210) + 12.3 (km 1.458) + 16.5 (km 1.659) + 25.3 (km 1.825) + 5.5 (km 1.887) + 13.6 (km 2.458) =97,500 [B] m

Celkem: A+B =106,000 [C] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 107 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1 032,000  415,00  428 280,00

vč. betonového lože a spárování

ze situace: 1032 =1 032,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 108 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  740,000  760,00  562 400,00

dlážděné rigoly š. 0.50 a 0.75 m, kamenná dlažba 100 mm, vč. spárování maltou a bet. 

lože tl. min. 100 mm s opěrkou
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ze situace: 740 =740,000 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

 109 936314 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) M3  0,264  3 100,00  818,40

dobetonování okolo vtok. mříží propustů P10 a P11, C25/30 XF4

0.10 * (1.50 * 1.50 - 0.90 * 0.90) (P10) + 0.10 * 1.20 * 1.00 (P11) =0,264 [A] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 110 936385 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 S VÝZTUŽÍ M3  6,200  9 780,00  60 636,00

monolitické žlaby pod sjezdy, beton C30/37 XF4 včetně výztuže dle dokumentace
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- sjezd km 1.986: 0.28 m2 * 7.0 + (0.8 * 0.2 + (0.05 + 0.25) * 0.5 * 0.2 * 2) * 1.0 =2,180 [A] m3

- sjezd km 2.108: 0.28 m2 * 4.0 + (0.8 * 0.2 + (0.05 + 0.25) * 0.5 * 0.2 * 2) * 1.0 =1,340 [B] m3

- sjezd km 2.373: 0.28 m2 * 4.0 + (0.8 * 0.2 + (0.05 + 0.25) * 0.5 * 0.2 * 2) * 1.0 =1,340 [C] m3

- sjezd km 2.458: 0.28 m2 * 4.0 + (0.8 * 0.2 + (0.05 + 0.25) * 0.5 * 0.2 * 2) * 1.0 =1,340 [D] m3

Celkem: A+B+C+D=6,200 [E] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 111 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  17,460  310,00  5 412,60

očištění povrchu stávajících rekonstruovaných propustků např. od vegetace,

skutečná plocha bude upravena dle stávajícího stavu



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 50

3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

obetonování stropu propustků: 0.60 * 6.0 (P10) + 0.60 * 6.0 (P13) + 0.6 * 6.3 (km 2.160) =10,980 [A] m2

čela propustků: 0.19 (vtok P7 z pol.311325) + 3.50 * 0.70 (P7-výtok) + 4.80 * 0.80 (vyústění km 2.160) =6,480 [B] m2

Celkem: A+B =17,460 [C] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 112 96613-01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  52,653  1 100,00  57 918,30

bourání stávajících propustků, vč. dopravy a uložení na skládku do 20 km, skládkovné 

v pol. 014102.01

P1: ((1.1 * 1.0 * 4.0) - (0.50 * 0.60 * 4)) (vtoková část) + (1.5 * 0.25 * 1) (výtok-čelo) =3,575 [A] m3

P2: 0.30*(1.0*0.50+3*(0.60*0.70)+0.60*0.50) (vtok-jímka) + (0.30*1.50*2.50-0.60*0.70) (výtok-čelo) +((1.0*0.75*6.0) - (0.6*0.7*6.0)) (propust) =3,303 [B] m3

P3: (0.30*(1.0*1.8-0.60*1.0+2*(1.50*1.50)+0.60*1.50+0.60*1.0)) (vtok-jímka) =2,160 [C] m3

P4: (0.30*(1.0*0.30+2*(0.80*1.50)+0.60*0.80) (vtok-jímka) + (1.0*1.20*6.60 - 0.60*0.80*6.60) (propust) =5,706 [D] m3

P5: (0.30*(0.30*0.90+1.20*2.0+3*(0.50*1.0)+0.60*0.50)) (vtok-jímka) + (1.0*1.40*6.60 - 0.6*0.8*6.60) (propust) =7,413 [E] m3

P8: (1.0*1.1*5.0 - 0.6*0.7*5.0) (propust) =3,400 [F] m3

P9: 5.0 (propust-kompletní, odhad) =5,000 [G] m3 - v terénu nenalezen, čerpání položky pouze v případě jeho nalezení při zemních pracech a podmíněno souhlasem TDI

P12: 5.0 (propust-kompletní, odhad) =5,000 [H] m3 - v terénu nenalezen, čerpání položky pouze v případě jeho nalezení při zemních pracech a podmíněno souhlasem TDI

P14: 5.0 (propust-kompletní, odhad) =5,000 [I] m3 - v terénu nenalezen, čerpání položky pouze v případě jeho nalezení při zemních pracech a podmíněno souhlasem TDI

P15: 3.60*1.20*0.30 (výtok-čelo) =1,296 [J] m3

P16: 7.5 (propust-kompletní, odhad) =7,500 [K] m3 - v terénu nenalezen, čerpání položky pouze v případě jeho nalezení při zemních pracech a podmíněno souhlasem TDI

kamenná zídka u P5 v km 0.935: 1.0 * 0.3 *11 =3,300 [L] m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=52,653 [M] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 113 96615-01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  4,701  2 100,00  9 872,10

bourání stávajících propustků, vč. dopravy a uložení na skládku do 20 km, skládkovné 

v pol. 014102.04
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.
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Položka
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MJ
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No. of units
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Unit cost
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P6: (2.5 * 0.3 * 0.8) (vtok-čelo) + (2.2 * 0.3 * 0.8) (výtok-čelo) =1,128 [A] m3

P7: (0.32 * 0.40 * 3.60) (vtok-část čela) + (0.10 * 0.32 * 3.60) (výtok-římsa) =0,576 [B] m3

P8: (0.30 * 1.85 * 1.0) (vtok-čelo) + (5.70 * 0.84 * 0.30) (výtok-římsa) =1,991 [C] m3

P10: 0.10 * (1.50 * 1.50 - 0.90 * 0.90) =0,144 [D] m3

P11: 0.10 * 1.20 * 1.00 =0,120 [E] m3

P15: 3.60 * 0.50 * 0.30 (výtok-římsa) =0,540 [F] m3

zídka km 2.160 (výtok-římsa): 0.10 * 0.42 * 4.80 =0,202 [G] m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G =4,701 [H] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 114 966346 A BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  18,900  910,00  17 199,00

železobetonové trouby

bourání stávajících propustků vč. případného obetonování a lože, vč. dopravy a 

uložení na skládku do 20 km, skládkovné v pol. 014102.03

7.70 (P1) + 8.7 (P6) + 2.5 (P8) =18,900 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 115 966346 B BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  13,000  910,00  11 830,00

plastové trouby

bourání stávajících propustků vč. případného obetonování a lože, vč. dopravy a 

uložení na skládku do 20 km, skládkovné v pol. 014102.05

5.0 (P1) + 8.0 (P15 v případě špatného tech. stavu - čerpání položky podmíněno souhlasem TDI po prohlídce po odkrytí) =13,000 [A] m
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 116 966346 C BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  21,000  910,00  19 110,00

Položka bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora.

Bourání stávajících podélných trubních propustků pod sjezdy, v případě nutnosti 

výměny potrubí stávajících propustků v důsledku jejich špatného technického stavu - 

čerpání položky podmíněno souhlasem TDI po jejich prohlídce,

včetně případného obetonování a lože, vč. dopravy a uložení na skládku do 20 km, 

skládkovné v pol. 014102.03

z pol. 129957: 21 =21,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 117 96686 ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ KUS  95,000  240,00  22 800,00

odstranění stávajících kamenných patníků, zahrnující veškeré ocelové spřahující 

prvky, vč. odvozu a uložení na místo určení investorem, předpoklad do 20 km

ze zaměření: 95 =95,000 [A] ks

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  3 390 841,909

 17 441 154,09Celkem:
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Datum vypracování nabídky / 
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Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 247 620,29Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 299 620,55Cena s daní / Price with tax:

Kč 52 000,26DPH / VAT:

Kč 247 620,29Cena celková / Price total:

Kč 247 620,29Základní cena / Basic price:

Zhotovitel / Contractor:

PRAGOPROJEKT, a.s.Zhotovitel dokumentace / Designer:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel / Investor:

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice, údržbové práce

Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice, údržbové práce

Rozpočet/Budget:

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

101.1

Objekt/Object: 101.1

Stavba/Construction: JÚ 16013

SOUPIS PRACÍ
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JÚ 16013

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  14,250  25,00  356,25

z pol. 11130 (strhnutí drnu): 42.50 * 0.10 =4,250 [A] m3

z pol. 12930 (čištění příkopu): 10 =10,000 [B] m3

Celkem: A+B=14,250 [C] m3

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102.02 POPLATKY ZA RECYKLACI T  26,460  25,00  661,50

vozovkové vrstvy s asf. pojivem

z pol. 11372-01 (zbytek u frézování): 10.80 * 2.45 =26,460 [A] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 017,750

Zemní práce1
 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  42,500  26,00  1 105,00

z nezp. krajnic v tl. 0.10 m, včetně odvozu na skládku, skládkovné v pol. 014101

85 * 0.5 =42,500 [A] m2

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  6,380  1 520,00  9 697,60

frézování v tl. cca 40mm ve stávajícím příčném sklonu vozovky,

zpětné použití fréz. materiálu do nezp. krajnic v rámci SO 101.1, vč. veškeré 

manipulace v rámci stavby

z pol. 56960-01 (pro nezpevněné krajnice): 6.38 =6,380 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372-01 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  10,797  1 520,00  16 411,44

frézování v tl. cca 40mm ve stávajícím příčném sklonu vozovky,

nevyužitelný materiál z frézování, včetně odvozu a uložení na místo určené 
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Stavba/Construction:
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Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

101.1

101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.
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Položka
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Text

MJ
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Počet MJ

No. of units
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Unit cost

Celkem
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investorem, předpoklad do 20 km, skládkovné v pol. 014102.02

frézování v tl. 40mm: 386.00 (z pol. 574A03) * 0.04 =15,440 [A] m3

zvětšení kubatury v rozhraní stáv. nespojených vrstev (předpoklad 5% celkové kubatury): 

A * 0.05 =0,772 [B] m3

oprava trhlin s rozpadem vrstvy, odfréz. 50 mm, předpoklad 5% celkové plochy, podmíněno souhlasem TDI: 

386.00 (z pol. 574A03) * 0.05 * 0.05 =0,965 [C] m3

odečet pro zpětné použítí fréz. materiálu do nezp. krajnic (z pol. 56960-01): -6.38 =-6,380 [D] m3

Celkem: A+B+C+D=10,797 [E] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  10,000  480,00  4 800,00

vč. odvozu a uložení na skládku, skládkovné v pol. 014101

50 (ze situace) * 0.20 m3/m =10,000 [A] m3

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce  32 014,041

Vodorovné konstrukce4
 7 451314 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,945  2 620,00  2 475,90

pod monolitickým žlabem, tl. 150 mm: 7.0 * 0.90 * 0.15 =0,945 [A] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Unit cost
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  2 475,904

Komunikace5
 8 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1,100  780,00  858,00

ŠDB fr. 0/63 v tl. 100mm, nezpevněný sjezd vpravo

ze situace: 11.0 * 0.10 =1,100 [A] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 56960-01 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  6,375  490,00  3 123,75

recyklovaný materiál z vyfrézovaného povrchu, průměrná tl. 0.15 m

ze situace: 85 * 0.5 * 0.15 =6,375 [A] m3

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  783,100  12,00  9 397,20

se zbytkovým obsahem pojiva 0.30 kg/m2 a 0.50 kg/m2
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Stavba/Construction:

Objekt/Object:
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101.1

101.1
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Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text
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pod ACO 11  0.30 kg/m2 (z pol. 574A03): 386.00 =386,000 [A] m2

pod ACP 16  0.50 kg/m2 (z pol. 574E05): 386.00 + 5.10 + 6.00 =397,100 [B] m2

Celkem: A+B=783,100 [C] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 11 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  19,300  12,00  231,60

Položka bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora.

Oprava trhlin s rozpadem vrstvy, předpoklad 5% celkové plochy

386.00 (z pol. 574A03) * 0.05  =19,300 [C] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 12 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  15,440  3 720,00  57 436,80

ACO 11, asf. pojivo 70/100, tl. 40 mm, vč. výplně pracovních spar

plocha ze situace: 386 =386,000 [A] m2

Celkem: A * 0.04 =15,440 [B] m3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 574E05 A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16 M3  19,855  3 310,00  65 720,05

ACP 16, asf. pojivo 70/100,  tl. 50 mm

plocha z pol. 574A03: 386 =386,000 [A] m2

rozšíření na hraně vozovky: 85.0 (délka hrany vozovky) * 0.06 =5,100 [B] m2 

zpevněný sjezd vlevo: 6.0 =6,000 [C] m2

Celkem: (A+B+C) * 0.05 =19,855 [D] m3
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 574E05 B ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16 M3  0,970  3 310,00  3 210,70

Položka bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora.

ACP 16, asf. pojivo 70/10,  tl. 50 mm

oprava trhlin s rozpadem vrstvy, předpoklad 5% celkové plochy

z pol. 11372-01 C: 0.97 =0,970 [A] m3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  11,500  76,00  874,00

zálivka za horka dle ČSN 14188-1 typ N2

z pol. 919111: 11.5 =11,500 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  140 852,105

Potrubí8
 16 899124 MŘÍŽE Z PRYŽE SAMOSTATNÉ KUS  12,000  3 060,00  36 720,00

monolitický žlab - plastová mříž 500x500 D400 se zámkem, vč. rámu
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u momolitického žlabu: 6.0 * 2=12,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Potrubí  36 720,008

Ostatní konstrukce a práce9
 17 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  9,000  285,00  2 565,00

výška sloupku 0.80 m

bílé (ze situace): 9 =9,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 18 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  21,375  420,00  8 977,50

bílé, typ I (dle TP 70)

vodící proužek V4 š. 0.125m: 85 * 0.125 =10,625 [A] m2

dělící čára V1a š. 0.125m: 46 * 0.125 =5,750 [B] m2

dopravní stín V13a š. 0.50m: 5.00 =5,000 [C] m2

Celkem: A+B+C=21,375 [D] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 19 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  11,500  50,00  575,00

prořezy pro asf. zálivku (v pol. 58910), včetně spotřeby vody

u monolitického žlabu: 6.0 =6,000 [A] m

na ZÚ: 5.5 =5,500 [C] m

Celkem: A+C=11,500 [D] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 20 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  6,000  415,00  2 490,00
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vč. betonového lože a spárování

před a za monol. žlabem: 3 + 3 =6,000 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 21 936385 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 S VÝZTUŽÍ M3  1,900  9 780,00  18 582,00

monolitický žlab pod sjezdem, beton C30/37 XF4 včetně výztuže dle dokumentace

0.28 m2 * 6.0 + (0.8 * 0.2 + (0.05 + 0.25) * 0.5 * 0.2 * 2) * 1.0 =1,900 [A] m3

 22 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  386,000  3,00  1 158,00

na vyfrézovaném povrchu, včetně odklizení vzniklého odpadu

z pol. 574A03: 386.00 =386,000 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 23 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  19,300  10,00  193,00

očištění vyfrézovaného povrchu vozovky při opravě trhlin ocelovým rotačním 

kartáčem nebo horkovzdušným agregátem, případně stlačeným vzduchem

z pol. 572213.B: 19.30  =19,300 [C] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  34 540,509

 247 620,29Celkem:
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Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 130 944,57Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 158 442,93Cena s daní / Price with tax:

Kč 27 498,36DPH / VAT:

Kč 130 944,57Cena celková / Price total:

Kč 130 944,57Základní cena / Basic price:

Zhotovitel / Contractor:

PRAGOPROJEKT, a.s.Zhotovitel dokumentace / Designer:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel / Investor:

Autobusové zastávky

Autobusové zastávky

Rozpočet/Budget:

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

102

Objekt/Object: 102

Stavba/Construction: JÚ 16013

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Autobusové zastávky

Autobusové zastávky

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Zemní práce1
 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  43,740  70,00  3 061,80

vykopávky z mezideponie pro zpětné použití do násypů (z SO 102 a101)

10.37  (z pol. 13273 SO102) + 33.37 (z pol. 12373 SO101) =43,740 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  10,370  320,00  3 318,40

odvoz na mezideponii, zpětné použití do násypů

z příčných řezů (Troskovice, Svitačka vlevo): 0.61 * 17 =10,370 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Autobusové zastávky

Autobusové zastávky

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  31,125  65,00  2 023,13

materiál vhodný až podmínečeně vhodný, nenamrzavý (dle ČSN 736133), míra 

zhutnění 95% PS, materiál z vytěžené zeminy a z SO 101, včetně případných 

technologických opatření k dosažení požadovaných parametrů

z příčných řezů: 0.71 * 17.5 (Tros.-Svit. P) + 0.09 * 17 (Tros.-Svit. L) + 0.84 * 17 (Tros. L) + 0.17 * 17 (Tros. P) =31,125 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Autobusové zastávky

Autobusové zastávky

Stavba/Construction:
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Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

102

102
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Položka
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Unit
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No. of units
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Unit cost
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- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,610  35,00  441,35

dodatečné násypy za obrubami apod., materiál z vytěžené zeminy a z SO 101

z příčných řezů: 0.10 * 19.9 (Tros.-Svit. P) + (0.40 * 16 + 0.10 * 3.4) (Tros.-Svit. L) + 0.10 * 19.4 (Tros. L) + 0.10 * 19.4 (Tros. P) =12,610 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17120 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  10,370  35,00  362,95

uložení materiálu z vytěžené zeminy na mezideponii

včetně opatření k zamezení degrace uloženého materiálu
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No. of units
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z pol. 13273: 10.37 =10,370 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  109,650  12,00  1 315,80

hutnění na Edef,2=30MPa

109.65 (z pol. 582611 A) =109,650 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 7 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  82,000  18,00  1 476,00

kompletní provedení včetně následné údržby dle TKP a TZ (zalévání a první 

pokosení)

ze situace: 82.0 =82,000 [A] m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  164,000  2,00  328,00

zahrnuje pokosení se shrabáním,naložení a odvoz shrabků, zalítí a hnojení, dosev 

nevzešlých míst, provedno 2x

82.0 (z pol. 18243) *2 =164,000 [A] m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 9 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  82,000  2,00  164,00
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No. of units
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Unit cost

Celkem
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provedeno 1x

82.0 (z pol. 18243) =82,000 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce  12 491,431

Svislé konstrukce3
 10 31111-01 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3  1,152  14 200,00  16 358,40

opěra svahu z palisád výšky 0.60 m, beton min. C30/37 XF4

0.60 * 0.12 * 16.0 =1,152 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného  tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.)

Svislé konstrukce  16 358,403

Vodorovné konstrukce4
 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,440  2 620,00  3 772,80

pod palisádami, C 25/30 XF3
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z příčného řezu: 0.09 m2 * 16.0 =1,440 [A] m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  3 772,804

Komunikace5
 12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  16,448  780,00  12 829,44

ŠDB tl. 150 mm, frakce 0/32

109.65 (z pol. 582611 A) * 0.15 =16,448 [A] m3

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 13 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  78,450  340,00  26 673,00

dlažba hladká, vč. lože tl. 30 mm

ze situace: 3 * (16 * 1.70) + 16.5 * 1.7 =109,650 [A] m2

odečet ostatních druhů dlažeb (z pol. 582614, 58261A): - (7.20 + 24.00) =-31,200 [B] m2

Celkem: A+B =78,450 [C] m2

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  24,000  390,00  9 360,00

kontrastní pás, dlažba hladká, včetně lože 30 mm

ze situace: 4 * (12.0 * 0.50) =24,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  7,200  580,00  4 176,00

signální a varovné pásy, dlažba reliéfní, včetně lože tl. 30 mm



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 9

3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Autobusové zastávky

Autobusové zastávky

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

ze situace: 4 * (0.80 * 1.20 + 0.40 * 2.10) =7,200 [A] m2

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  64,500  76,00  4 902,00

podél chodníkové obruby, zálivka za horka dle ČSN 14188-1 typ N2

z pol. 91722: 64.50 =64,500 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  57 940,445

Ostatní konstrukce a práce9
 17 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  62,100  240,00  14 904,00

záhonový obrubník ABO 4-5, včetně betonového lože tl. 0.10 m a opěrky

ze situace: 2 * 16.0 m + 16.5 m + 8 * 1.70 m =62,100 [A] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 18 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  64,500  345,00  22 252,50

silniční obrubník ABO 2-15 a 1-15, včetně betonového lože a opěrky
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Autobusové zastávky

Autobusové zastávky

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

ABO 2-15: 4 * 2.0 m =8,000 [A] m

ABO 1-15: 3 * 14.0 m + 14.5 m =56,500 [B] m

Celkem: A+B =64,500 [C] m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 19 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  64,500  50,00  3 225,00

prořezy podél chodníkové obruby, včetně spotřeby vody

z pol. 91722: 64.50 =64,500 [A] m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  40 381,509

 130 944,57Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 258 500,00Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 312 785,00Cena s daní / Price with tax:

Kč 54 285,00DPH / VAT:

Kč 258 500,00Cena celková / Price total:

Kč 258 500,00Základní cena / Basic price:

Zhotovitel / Contractor:

PRAGOPROJEKT, a.s.Zhotovitel dokumentace / Designer:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel / Investor:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet/Budget:

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

191

Objekt/Object: 191

Stavba/Construction: JÚ 16013

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

191

191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02720-01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  120 000,00  120 000,00

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního znační - 

tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné 

dopravní značení vč. sloupků, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní 

betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 

související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně 

inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně 

jeho projednání.

Hrubý předpoklad značek: 

- značky zákl. velikosti: IS11b 7x, IS11c 4x, IP10a 3x, A6b 6x, A15 6x, B1 6x, B20a 6x, B20b 6x, B21a 6x, B21b 6x, P7 3x, P8 3x

- značky 100x150cm: IS11a/B1 6x

- dopravní zábrana Z2: 6x

- směrovací desky Z4: 30x

- informační cedule pro turisty a cykloturisty na rozcestnících: 10 x

Součástí fakturace bude podrobný rozpis fakturovaných značek a zařízení v rámci této položky

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  120 000,000

Zemní práce1
 2 11372-01 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  25,000  1 520,00  38 000,00

Položka bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora. Položka je určena na 

vysprávku objízdných tras dle provedeného pasportu před zahájením stavebních prací 

– viz položka v souhrnném listě stavby. Po dokončení stavebních prací bude proveden 

kontrolní pasport, ze kterého bude zhodnoceno poškození objízdných tras. Položka 

bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora na základě kontrolního 

pasportu. Místo realizace určí investor po stavbě. 

Předpoklad obrusné vrstvy ACO 11 v min. tl. 50 mm na celou šířku komunikace, 

včetně odvozu na místo určené investorem do 20 km

500 m2 * 0.05 =25,000 [A]  m3
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

191

191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce  38 000,001

Komunikace5
 3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  500,000  12,00  6 000,00

Položka bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora. Položka je určena na 

vysprávku objízdných tras dle provedeného pasportu před zahájením stavebních prací 

– viz položka v souhrnném listě stavby. Po dokončení stavebních prací bude proveden 

kontrolní pasport, ze kterého bude zhodnoceno poškození objízdných tras. Položka 

bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora na základě kontrolního 

pasportu. Místo realizace určí investor po stavbě. 

zbytkový obsahsah pojiva 0.30 kg/m2

500 =500,000 [A] m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 4 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3  25,000  3 720,00  93 000,00

Položka bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora. Položka je určena na 

vysprávku objízdných tras dle provedeného pasportu před zahájením stavebních prací 

– viz položka v souhrnném listě stavby. Po dokončení stavebních prací bude proveden 

kontrolní pasport, ze kterého bude zhodnoceno poškození objízdných tras. Položka 

bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora na základě kontrolního 

pasportu. Místo realizace určí investor po stavbě. 

Předpoklad obrusné vrstvy ACO 11 v min. tl. 50 mm na celou šířku komunikace.

500 m2 * 0.05 =25,000 [A] m3

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

191

191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  99 000,005

Ostatní konstrukce a práce9
 5 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  500,000  3,00  1 500,00

Položka bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora. Položka je určena na 

vysprávku objízdných tras dle provedeného pasportu před zahájením stavebních prací 

– viz položka v souhrnném listě stavby. Po dokončení stavebních prací bude proveden 

kontrolní pasport, ze kterého bude zhodnoceno poškození objízdných tras. Položka 

bude provedena pouze na přímý příkaz TDI a investora na základě kontrolního 

pasportu. Místo realizace určí investor po stavbě.

z pol. 11372-01: 500 =500,000 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  1 500,009

 258 500,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 288 660,63Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 349 279,36Cena s daní / Price with tax:

Kč 60 618,73DPH / VAT:

Kč 288 660,63Cena celková / Price total:

Kč 288 660,63Základní cena / Basic price:

Zhotovitel / Contractor:

PRAGOPROJEKT, a.s.Zhotovitel dokumentace / Designer:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizaceObjednavatel / Investor:

Dopravní značení

Dopravní značení

Rozpočet/Budget:

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

192

Objekt/Object: 192

Stavba/Construction: JÚ 16013

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

192

192

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce9
 1 914112-01 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - 

MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS  1,000  420,00  420,00

demontáž a zpětná montáž na stejné místo, turistický rozcestník v km 1.050 u 

tábořiště Svitačka, včetně nové betonové patky

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  64,000  600,00  38 400,00

doplnění značení a náhrada za stávající, retroreflexe min. RA1

A2a 2x

B29 2x

E2b 5x, E4 2x, E8a 1x, E8c 1x

IJ4b 4x, IS3c 9x, IS4c 3x, IS12a 2x, IS12b 2x, IS14 4x, IS24b 2x

P1 3x, P2 2x

Z3 20x

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  37,000  85,00  3 145,00

odstranění stávajícího DZ, včetně odvozu a uložení na místo stanovené správcem 

komunikace (KSSLK), předpoklad do 20 km

ze situace: 37 =37,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  35,000  1 750,00  61 250,00

sloupky včetně PKO
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

192

192

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

ze situace: 35 =35,000 [A] ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  20,000  125,00  2 500,00

odstranění stávajících sloupků DZ, včetně odvozu a uložení na místo stanovené 

správcem komunikace (KSSLK), předpoklad do 20 km

ze situace: 20 =20,000 [A] ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 915211 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  601,125  285,00  171 320,63

bílé, typ I (dle TP 70)

- vodící proužek V4 š. 0.125m: 4715 * 0.125 =589,375 [A] m2

- vodící proužek V2b 1.5/1.5 š. 0.125 m: 188 * 0.125 * 1/2 =11,750 [B] m2

Celkem: A+B=601,125 [C] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 7 915211 B VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  31,000  375,00  11 625,00

žluté, autobusové zastávky, typ I (dle TP 70), rozměr 2.5  x 16.0 m

- čáry V11a š. 0.125 m: (4 * 46.0 m) * 0.125 =23,000 [A] m2

- text "BUS": 1 m2 * 8 =8,000 [B] m2

Celkem: A+B =31,000 [C] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  288 660,639
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Dopravní značení

Dopravní značení

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

192

192

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 288 660,63Celkem:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 1

3.6.1.8

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 826 724,45Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 1 000 336,58Cena s daní / Price with tax:

Kč 173 612,13DPH / VAT:

Kč 826 724,45Cena celková / Price total:

Kč 826 724,45Základní cena / Basic price:

Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Vyztužený svah vlevo v km 0,250

Vyztužený svah vlevo v km 0,250

Rozpočet/Budget:

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

251

Objekt/Object: 251

Stavba/Construction: JÚ 16013

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vlevo v km 0,250

Vyztužený svah vlevo v km 0,250

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  187,610  25,00  4 690,25

zemina

187,61 =187,610 [A]   pol.12273-01

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  4 690,250

Zemní práce1
 2 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  627,390  125,00  78 423,75

- odvoz na mezideponii

627,39 =627,390 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vlevo v km 0,250

Vyztužený svah vlevo v km 0,250

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 12273-01 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  187,610  300,00  56 283,00

- odvoz na skládku do 20km, vč. uložení, poplatek za skládku v položce 014101

10*(4,5+6,5+7,8+7,8+6,5+6,1+6,8+7+5,4+6,3+5,2+4,5+4,2+2,9) =815,000 [A]

-627,39 =- 627,390 [B]  pro zpětné použití pol.171103

Celkem: A+B =187,610 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vlevo v km 0,250

Vyztužený svah vlevo v km 0,250

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  627,390  70,00  43 917,30

dovoz z mezideponie

627,39 =627,390 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 5 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  627,385  220,00  138 024,70

- zásypový materiál pro opěrný systém, hutnění po vrstvách, míru zhutnění 

předepisuje projekt 
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vlevo v km 0,250

Vyztužený svah vlevo v km 0,250

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- využití vykopané zeminy, materiál z vytěžené zeminy, včetně případných 

technologických opatření k dosažení požadovaných parametrů (podmíněno souhlasem 

TDI)

zásyp vyztužené zeminy:

10*(1,95+4,5+6,2+7,3+4*6,1+6+6,1+4,4+3*2,9) =695,500 [A] m3

dosypání paty zajištění vhodnou zeminou:

0,3*0,15*135 =6,075 [B] m3

ohumusování líce:

-74,19 =-74,190 [C] m3

Celkem: A+B+C=627,385 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  627,390  35,00  21 958,65

uložení na mezideponii, včetně opatření k zamezení degrace uloženého materiálu
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vlevo v km 0,250

Vyztužený svah vlevo v km 0,250

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

627,39 =627,390 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  74,194  450,00  33 387,30

 násyp vhodného nakupovaného materiálu pro ohumusování do líce opěrného systému

(0,15+0,3)/2*((0,64*(2,5*6)+1,28*( 2,5*8)+1,61*(2,5*3)+0,96*(2,5*5)+1,92*(2,5*22)+0,64*(2,5*6)+1,28*( 2,5*8)+1,61*(2,5*3)+0,96*(2,5*5)+1,92*(2,5*22)) =74,194 

[A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vlevo v km 0,250

Vyztužený svah vlevo v km 0,250

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  211,719  18,00  3 810,94

kompletní provedení včetně následné údržby dle TKP a TZ (zalévání a první 

pokosení)

135*((1,18+1,21+1,16+1,13+1,11+1,24+1,54+4*1,24+3*1,21)/14+0,2)*1,1 =211,719 [A] m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  423,437  2,00  846,87

zahrnuje pokosení se shrabáním,naložení a odvoz shrabků, zalítí a hnojení; provedno 

2x

135*((1,18+1,21+1,16+1,13+1,11+1,24+1,54+4*1,24+3*1,21)/14+0,2)*1,1*2 =423,437 [A] m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 10 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  211,719  2,00  423,44

provedeno 1x

135*((1,18+1,21+1,16+1,13+1,11+1,24+1,54+4*1,24+3*1,21)/14+0,2)*1,1 =211,719 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce  377 075,951

Svislé konstrukce3
 11 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  164,875  1 150,00  189 606,25

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže (výztužné 

tahové sítě dlouhodobá  návrhová pevnost Rt= min. 16kN/m...dle PD), čelní ocelové 

sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním semenem)
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Vyztužený svah vlevo v km 0,250

Vyztužený svah vlevo v km 0,250

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy

0,64*(2,5*6)+1,28*( 2,5*8)+1,61*(2,5*3)+0,96*(2,5*5)+1,92*(2,5*22) =164,875 [A] m2

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

 12 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 2M - 4M

M2  57,600  1 200,00  69 120,00

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže (výztužné 

tahové sítě dlouhodobá návrhová pevnost Rt= min. 16kN/m...dle PD), čelní ocelové 

sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním semenem)

Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy

2,56*5+2,24*(7,5+5+2,5+2,5+2,5) =57,600 [A] m2

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

Svislé konstrukce  258 726,253

Vodorovné konstrukce4
 13 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  193,100  670,00  129 377,00

 štěrkodrť fr. 32-63

10*(1,57+1,75+1,29+1,28+1,26+1,28+1,30+3*1,31+1,78+1,54+1,55)+5*1,56 =193,100 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.
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Vyztužený svah vlevo v km 0,250
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Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Vodorovné konstrukce  129 377,004

Ostatní konstrukce a práce9
 14 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  137,000  415,00  56 855,00

betonový žlab š. 0,60m do lože z betonu C20/25n XF3

105+32 =137,000 [A] m

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.

Ostatní konstrukce a práce  56 855,009

 826 724,45Celkem:
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vpravo v km 0,600

Vyztužený svah vpravo v km 0,600

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

252

252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  121,050  25,00  3 026,25

zemina

121,05 =121,050 [A] z pol.12273-01

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102.01 POPLATKY ZA RECYKLACI T  187,135  25,00  4 678,38

kámen

z pol. 96613-01: 74.854 m3 * 2.5 =187,135 [A] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  7 704,630

Zemní práce1
 3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  462,330  125,00  57 791,25

- odvoz na mezideponii

462,33 =462,330 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Vyztužený svah vpravo v km 0,600

Vyztužený svah vpravo v km 0,600

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

252

252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.
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Položka
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Type
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MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 12273-01 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  121,051  300,00  36 315,30

- odvoz na skládku do 20km, vč. uložení, poplatek za skládku v položce 014101

8*4,4+10*(3,8+10,2+6,8+4,9+19,1+14,7)+8,01*3,5-74,854 =583,381 [A]

-462,33 =- 462,330 [B]   pro zpětné použití  pol.171103

Celkem: A+B =121,051 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Vyztužený svah vpravo v km 0,600

Vyztužený svah vpravo v km 0,600

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

252

252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type
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Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  462,330  70,00  32 363,10

dovoz z mezideponie

462,33 =462,330 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:
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- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 6 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  462,325  220,00  101 711,50

- zásypový materiál pro opěrný systém, hutnění po vrstvách, míru zhutnění 

předepisuje projekt 

- využití vykopané zeminy, materiál z vytěžené zeminy, včetně případných 

technologických opatření k dosažení požadovaných parametrů (podmíněno souhlasem 

TDI)

zásyp vyztužené zeminy

8*3,5+10*(2+8,8+3,3+17,8+12,9+2,3) =499,000 [A] m3

dosypání paty zajištění vhodnou zeminou

0,3*0,15*(8+63,0) =3,195 [B] m3

ohumusování líce opěrného systému:

-39,87 =-39,870 [C] m3

Celkem: A+B+C=462,325 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vpravo v km 0,600

Vyztužený svah vpravo v km 0,600

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

252

252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  462,330  35,00  16 181,55

uložení na mezideponii, včetně opatření k zamezení degrace uloženého materiálu

462,33 =462,330 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  39,872  450,00  17 942,40

 násyp vhodného nakupovaného materiálu pro ohumusování do líce opěrného systému

(0,15+0,3)/2*(40,94+84,43+51,84) =39,872 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vpravo v km 0,600

Vyztužený svah vpravo v km 0,600

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

252

252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  96,323  18,00  1 733,81

kompletní provedení včetně následné údržby dle TKP a TZ (zalévání a první 

pokosení)

(8+63)*((0,9+1,1+1,1+0,8+1,7+1,3+0,7+0,7+1)/9+0,2)*1,1 =96,323 [A] m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 10 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  192,647  2,00  385,29

zahrnuje pokosení se shrabáním,naložení a odvoz shrabků, zalítí a hnojení; provedno 

2x

(8+63)*((0,9+1,1+1,1+0,8+1,7+1,3+0,7+0,7+1)/9+0,2)*1,1*2 =192,647 [A] m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 11 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  96,323  2,00  192,65

provedeno 1x

(8+63)*((0,9+1,1+1,1+0,8+1,7+1,3+0,7+0,7+1)/9+0,2)*1,1 =96,323 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce  264 616,851

Svislé konstrukce3
 12 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  40,940  1 150,00  47 081,00
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vpravo v km 0,600

Vyztužený svah vpravo v km 0,600

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

252

252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže (výztužné 

tahové sítě dlouhodobá návrhová pevnost Rt= min. 16kN/m...dle PD), čelní ocelové 

sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním semenem)

Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy

0,64*(2+6)+1,28*(6+3+3)+0,96*2+1,92*(1+3+1+3)+1,59*(1+1) =40,940 [A] m2

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

 13 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 2M - 4M

M2  84,430  1 240,00  104 693,20

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže (výztužné 

tahové sítě dlouhodobá návrhová pevnost Rt= min. 16kN/m...dle PD), čelní ocelové 

sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním semenem)

Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy

2,56*(3+1+3)+2,87*(3+1+1)+3,2*(3+3)+2,24*(1+1+6)+3,84*3 +3,52*1 =84,430 [A] m2

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

 14 32833 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 4M - 6M

M2  51,840  1 300,00  67 392,00

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže (výztužné 

tahové sítě dlouhodobá návrhová pevnost Rt= min. 16kN/m...dle PD), čelní ocelové 

sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním semenem)

Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vpravo v km 0,600

Vyztužený svah vpravo v km 0,600

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

252

252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

4,48*(3+1) + 4,80*3+ 4,16*1 + 5,12*3 =51,840 [A] m2

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

Svislé konstrukce  219 166,203

Vodorovné konstrukce4
 15 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  106,300  670,00  71 221,00

  štěrkodrť fr. 32-63

8*1,65+10*(4*1,5+1,4+1,4)+1,7*3 =106,300 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  71 221,004

Přidružená stavební výroba7
 16 76299 OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE M3  1,859  5 350,00  9 945,65

bezpečnostní a ochranná zábrana

dřevěné fošny

0,05*0,1*3*(8+63)*1,1=1,172 [A]

0,022*0,2*2*(8+63)*1,1=0,687 [B]

Celkem: A+B=1,859 [C]

Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 

prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.

 17 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T  0,754  20 500,00  15 457,00

bezpečnostní a ochranná zábrana
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vpravo v km 0,600

Vyztužený svah vpravo v km 0,600

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

252

252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

sloupky prut prům. 32 mm, dl 2,30 , 49 ks

49*2,3*6,31*0,001=0,711 [A]

plech  50/250/3 mm

0,05*0,25*0,003*3*49*7850*0,001=0,043 [B]

Celkem: A+B=0,754 [C]

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo 

jiná předepsaná výplň.

Přidružená stavební výroba  25 402,657

Ostatní konstrukce a práce9
 18 96613-01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  74,854  880,00  65 871,52

- odvoz na skládku do 20km, vč. uložení, poplatek za skládku v položce 014101

demolice kamenného zdiva z pískovce

0,5*7*0,9+10*0,5*(0,9+2,2+1,6+0,9+4,4+3,7)+8,01*0,5*0,8=74,854 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  65 871,529

 653 982,85Celkem:
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Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 1 429 504,49Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 1 729 700,43Cena s daní / Price with tax:

Kč 300 195,94DPH / VAT:

Kč 1 429 504,49Cena celková / Price total:

Kč 1 429 504,49Základní cena / Basic price:

Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Rozpočet/Budget:

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

253

Objekt/Object: 253

Stavba/Construction: JÚ 16013

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

253

253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  454,030  25,00  11 350,75

zemina

454,03 =454,030 [A]  z pol.12273-01

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102.01 POPLATKY ZA RECYKLACI T  373,975  25,00  9 349,38

kámen

z pol. 96613-01: 149.59 m3 * 2.5 =373,975 [A] t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  20 700,130

Zemní práce1
 3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  737,380  125,00  92 172,50

- odvoz na mezideponii

737,38 =737,380 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

253

253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 12273-01 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  454,032  300,00  136 209,60

- odvoz na skládku do 20km, vč. uložení, poplatek za skládku v položce 014101

13*8,4+10*(3,9+4,1+3,9+5,9+5,4+5,8+5,6+5,4+9,5+9,4+5,1+3,7+6,8+9+6,3+4,6+4,5+6,3+4,8+4,7+3+5)+2*2,4-149,588 =1 191,412 [A]

-737,38 =- 737,380 [B]   pro zpětné použití  pol.171103

Celkem: A+B =454,032 [C] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

253

253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  737,380  70,00  51 616,60

dovoz z mezideponie

737,38 =737,380 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

253

253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 6 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  737,375  220,00  162 222,50

- zásypový materiál pro opěrný systém, hutnění po vrstvách, míru zhutnění 

předepisuje projekt 

- využití vykopané zeminy, materiál z vytěžené zeminy, včetně případných 

technologických opatření k dosažení požadovaných parametrů (podmíněno souhlasem 

TDI)

zásyp vyztužené zeminy

13*5,9+10*(2+2*2,2+4+4,1+4,1+3,8+4+7,9+7,9+3,2+2,1+5,1+7,9+5,1+3,2+3,2+5+3,2+3,2+1,2+3,2)+2*2,8-149,59 =810,710 [A] m3

dosypání paty zajištění vhodnou zeminou

13*0,3*0,15+222*0,3*0,15 =10,575 [B] m3

ohumusování líce opěrného systému

-83,91 =-83,910 [C] m3

Celkem: A+B+C =737,375 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

253

253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  737,380  35,00  25 808,30

uložení na mezideponii, včetně opatření k zamezení degrace uloženého materiálu

737,38 =737,380 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  83,911  450,00  37 759,95

 násyp vhodného materiálu pro ohumusování do líce opěrného systému

(0,15+0,3)/2*(284,2+88,74) =83,911 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

253

253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  310,200  18,00  5 583,60

kompletní provedení včetně následné údržby dle TKP a TZ (zalévání a první 

pokosení)

(13+222)*1,2*1,1 =310,200 [A] m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 10 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  620,400  2,00  1 240,80

zahrnuje pokosení se shrabáním,naložení a odvoz shrabků, zalítí a hnojení; provedno 

2x

(13+222)*1,2*1,1*2 =620,400 [A] m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

 11 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  310,200  2,00  620,40

provedeno 1x

(13+222)*1,2*1,1 =310,200 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce  513 234,251

Svislé konstrukce3
 12 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  284,200  1 150,00  326 830,00
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

253

253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže (výztužné 

tahové sítě dlouhodobá  návrhová pevnost Rt= min. 16kN/m...dle PD), čelní ocelové 

sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním semenem)

Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy

0,64*(9+9+6+6+3)+1,28*(9+12+12+6+9+11+9+12)+0,96*(4+4+6+4+6+6)+1,92*(9+3+9+3)+1,59*(5+6+3+6+6+9+9)+2*6+0,64*6 =284,200 [A] m2

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

 13 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 2M - 4M

M2  88,740  1 250,00  110 925,00

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže (výztužné 

tahové sítě dlouhodobá návrhová pevnost Rt= min. 16kN/m...dle PD), čelní ocelové 

sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním semenem)

Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy

2,24*(1,5+3+6) + 2,56*(6+6+3) + 2,87*6+3,2*3 =88,740 [A] m2

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

Svislé konstrukce  437 755,003

Vodorovné konstrukce4
 14 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  362,800  670,00  243 076,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 9

3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje
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Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

253

253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 štěrkodrť fr. 32-63

13*1,6+10*(1,6+1,6+1,6+1,6+1,5+1,6+1,6+1,5+1,6+1,6+1,7+1,5+1,5+1,6+1,4+1,6+1,5+1,5+1,5+1,5+1,4+1,7) =362,800 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  243 076,004

Přidružená stavební výroba7
 15 76299 OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE M3  6,153  5 350,00  32 918,55

bezpečnostní a ochranná zábrana

dřevěné fošny

0,05*0,1*3*(13+222)*1,1=3,878 [A]

0,022*0,2*2*(13+222)*1,1=2,275 [B]

Celkem: A+B=6,153 [C]

Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné 

prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.

 16 76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T  2,448  20 500,00  50 184,00

bezpečnostní a ochranná zábrana

sloupky prut prům. 32 mm, dl 2,30 , 157 ks

159*2,3*6,31*0,001=2,308 [A]

plech  50/250/3 mm

0,05*0,25*0,003*3*159*7850*0,001=0,140 [B]

Celkem: A+B=2,448 [C]

Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, 

spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo 

jiná předepsaná výplň.

Přidružená stavební výroba  83 102,557
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Vyztužený svah vpravo v km 0,800

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

253

253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Ostatní konstrukce a práce

Other Constructions And Works

9

 17 96613-01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  149,587  880,00  131 636,56

- odvoz na skládku do 20km, vč. uložení, poplatek za skládku v položce 014101

demolice kamenného zdiva z pískovce

11,3*0,5*1,75+10*0,5*(0,53+0,75+0,95+1,23+1,52+1,58+1,37+1,31+2,05+2,4+1,02+0,9+1,7+2,3+1,72+1,13+0,93+1,43+1,05+0,73+1,34)  =149,587 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce

Other Constructions And Works

 131 636,569

 1 429 504,49Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání / 

Date of  briefing:

Datum vypracování nabídky / 

Date of completion:

Vypracoval zadání / 

Prepared by:

Vypracoval nabídku / 

Prepared completion by:

Kč 128 546,70Náklad na měrnou jednotku / Unit cost:

 1,00Počet měrných jednotek / Quantity of units:

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Kč 155 541,51Cena s daní / Price with tax:

Kč 26 994,81DPH / VAT:

Kč 128 546,70Cena celková / Price total:

Kč 128 546,70Základní cena / Basic price:

Zhotovitel / Contractor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Objednavatel / Investor:

Vyztužený svah vlevo v km 1,240

Vyztužený svah vlevo v km 1,240

Rozpočet/Budget:

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

254

Objekt/Object: 254

Stavba/Construction: JÚ 16013

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vlevo v km 1,240

Vyztužený svah vlevo v km 1,240

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

254

254

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  117,000  25,00  2 925,00

zemina

5*(6,7+6,6+4,2+2,8+3,1) =117,000 [A]  pol.12273-01

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  2 925,000

Zemní práce1
 2 12273-01 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  117,000  300,00  35 100,00

- odvoz na skládku do 20km, vč. uložení, poplatek za skládku v položce 014101

5*(6,7+6,6+4,2+2,8+3,1) =117,000 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vlevo v km 1,240

Vyztužený svah vlevo v km 1,240

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

254

254

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  68,410  70,00  4 788,70

dovoz z mezideponie z SO101

68,41 =68,410 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 4 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  68,405  220,00  15 049,10
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vlevo v km 1,240

Vyztužený svah vlevo v km 1,240

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

254

254

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

- zásypový materiál pro opěrný systém, hutnění po vrstvách, míru zhutnění 

předepisuje projekt 

- využití vykopané zeminy z SO101, materiál z vytěžené zeminy, včetně případných 

technologických opatření k dosažení požadovaných parametrů (podmíněno souhlasem 

TDI)

zásyp vyztužené zeminy

5*(4,75+4,7+2,5+1,6+1,4) =74,750 [A] m3

dosypání paty zajištění vhodnou zeminou

0,3*0,15*25 =1,125 [B] m3

ohumusování líce opěrného systému

-7,47 =-7,470 [C] m3

Celkem: A+B+C =68,405 [D] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vlevo v km 1,240

Vyztužený svah vlevo v km 1,240

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

254

254

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 5 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,472  450,00  3 362,40

 násyp vhodného materiálu pro ohumusování do líce opěrného systému

(0,15+0,3)/2*33,21 =7,472 [A] m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  41,250  18,00  742,50

kompletní provedení včetně následné údržby dle TKP a TZ (zalévání a první 

pokosení)

25*1,5*1,1 =41,250 [A] m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 7 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  82,500  2,00  165,00

zahrnuje pokosení se shrabáním,naložení a odvoz shrabků, zalítí a hnojení; provedno 

2x

25*1,5*1,1*2 =82,500 [A] m2

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
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Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vlevo v km 1,240

Vyztužený svah vlevo v km 1,240

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

254

254

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

 8 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  41,250  2,00  82,50

provedeno 1x

25*1,5*1,1 =41,250 [A] m2

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce  59 290,201

Svislé konstrukce3
 9 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  33,210  1 150,00  38 191,50

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže (výztužné 

tahové sítě dlouhodobá návrhová pevnost Rt= min. 16kN/m...dle PD), čelní ocelové 

sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním semenem)

Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy

0,64*3+1,28*(3*3)+0,96*(3+3+3)+ 1,59*(3+3+1) =33,210 [A] m2

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

Svislé konstrukce  38 191,503

Vodorovné konstrukce4
 10 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  42,000  670,00  28 140,00

  štěrkodrť fr. 32-63

1,8*10+1,6*15 =42,000 [A] m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
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3.6.1.8

Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje

Vyztužený svah vlevo v km 1,240

Vyztužený svah vlevo v km 1,240

Stavba/Construction:

Objekt/Object:

Rozpočet/Budget:

JÚ 16013

254

254

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Ord.

Položka

Item

Typ

Type

Text

Text

MJ

Unit

Počet MJ

No. of units

J.cena

Unit cost

Celkem

Total

případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  28 140,004

 128 546,70Celkem:
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