



Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týneci, p. o.
Mariánská Týnice 1, 331 41 Kralovice

Číslo zakázky:
Datum: 16.3.2018
Vyřizuje:
Tel:
Email:

Adresát: SÚSPK, p.o.
Škroupova 18,
306 13 Plzeň

Nabídka na zakázku malého rozsahu

Stavebník hradí náklady na záchranný archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 zákona 20/1987 Sb.), který je prováděn na území dotčeném příslušným stavebním (či jiným obdobným) záměrem. Oprávněná organizace se zavazuje provádět archeologický výzkum zásadně na neziskových principech (Čl. I, odst. 1 Dohody mezi oprávněnou organizací a AV ČR).

Číslo zakázky:	
Název zakázky:	"II/204 Dolní Bělá -průtah" - část díla 1 - úsek 1 a 2 z I. Etapy (dle PD) - realizace v roce 2018 - část díla 2 - úsek 3 z I. Etapy a úsek 4, 5, z II. Etapy (dle PD) – realizace 2019 - část díla 3 - úsek 6 a 7 z II. Etapy (dle PD) – realizace 2020
Předmět zakázky:	Archeologický výzkum formou dohledu
Datum vyhlášení zakázky:	7. března 2018
Název dodavatele:	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týneci, příspěvková organizace
Sídlo dodavatele:	Mariánská Týnice 1, 331 41 Kralovice
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem dodavatele:	
IČ dodavatele:	368 563
DIČ dodavatele:	Není plátcem DPH
Jméno a příjmení kontaktní osoby dodavatele ve věci zakázky:	
Popis předmětu zakázky:	Předmětem zakázky je archeologický výzkum s vysokou pravděpodobností výskytu archeologických nálezů v rámci "II/204 Dolní Bělá -průtah": část díla 1 - úsek 1 a 2 z I. Etapy (dle PD) - realizace v roce 2018; část díla 2 - úsek 3 z I. Etapy a úsek 4, 5, z II. Etapy (dle PD) – realizace 2019; část díla 3 - úsek 6 a 7 z II. Etapy (dle PD) – realizace 2020



Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týneci, p. o.
Mariánská Týnec 1, 331 41 Kralovice

	<p>Součástí této nabídky není pažení výkopů a jejich statické zajištění, odvoz zeminy ani zajištění těžké stavební techniky.</p> <p>V případě neočekávaných archeologických situací bude uzavřený dodatek k objednávce.</p>																																				
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč	<p>Předpokládaný podíl stavebních nákladů bude fakturován dle jednotlivých podílů spoluinvestorů, tím jsou : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Obec Dolní Bělá, Vodárenská a kanalizační a.s. a sdružení Bělská skupina</p> <p>Celková cena 80 000,- Kč včetně DPH</p> <p>Muzeum severního Plzeňska Mariánská Týnec jako příspěvková organizace Plzeňského kraje si může účtovat jen přímé náklady archeologického výzkumu, proto uvedená maximální částka 80 000,- Kč nemusí být účtována v plné výši.</p>																																				
Hodinové sazby:	<p>Hlavní archeolog - 350 Kč / 1 hod Historik - 400 Kč / 1 hod Archeolog - 250 Kč / 1 hod Hlavní terénní technik - 200 Kč / 1 hod Terénní pracovník / laborant - 120 Kč / 1 hod Cestovní náklady - 7 Kč / 1 km (dle typu auta) nahlášení akce na ARÚ AV ČR (nebylo-li provedeno) - 200 Kč</p> <p>Hodinová kalkulace:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Prac. Pozice</th><th>hod. Náklady</th><th>počet hodin</th><th>cena</th></tr></thead><tbody><tr><td>hl. archeolog</td><td>350,00 Kč</td><td>80</td><td>28 000,00 Kč</td></tr><tr><td>archeolog</td><td>250,00 Kč</td><td>22</td><td>5 500,00 Kč</td></tr><tr><td>historik</td><td>400,00 Kč</td><td>30</td><td>12 000,00 Kč</td></tr><tr><td>hl. ter. Technik</td><td>200,00 Kč</td><td>20</td><td>4 000,00 Kč</td></tr><tr><td>Technik – laborant</td><td>120,00 Kč</td><td>21</td><td>2 520,00 Kč</td></tr><tr><td>jedna cesta (50 km)</td><td>350,00 Kč</td><td>80</td><td>28 000,00 Kč</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>80 020,00 Kč</td></tr></tbody></table>	Prac. Pozice	hod. Náklady	počet hodin	cena	hl. archeolog	350,00 Kč	80	28 000,00 Kč	archeolog	250,00 Kč	22	5 500,00 Kč	historik	400,00 Kč	30	12 000,00 Kč	hl. ter. Technik	200,00 Kč	20	4 000,00 Kč	Technik – laborant	120,00 Kč	21	2 520,00 Kč	jedna cesta (50 km)	350,00 Kč	80	28 000,00 Kč				CELKEM				80 020,00 Kč
Prac. Pozice	hod. Náklady	počet hodin	cena																																		
hl. archeolog	350,00 Kč	80	28 000,00 Kč																																		
archeolog	250,00 Kč	22	5 500,00 Kč																																		
historik	400,00 Kč	30	12 000,00 Kč																																		
hl. ter. Technik	200,00 Kč	20	4 000,00 Kč																																		
Technik – laborant	120,00 Kč	21	2 520,00 Kč																																		
jedna cesta (50 km)	350,00 Kč	80	28 000,00 Kč																																		
			CELKEM																																		
			80 020,00 Kč																																		
Datum:																																					
Podpis dodavatele:																																					