

**Braun SDK, s.r.o.**  
**Okrouhlá 358/24**  
**625 00 Brno**

**IČ: 292 67 102**

V Brně dne 12. 4. 2018

## **Objednávka**

Na základě cenových nabídek č. 1, 2 a 3 ze dne 11. 4. 2018 u vás objednáme provedení **stavebních úprav 2 objektů na adrese Nové sady 599/34 a 600/36, 603 00 Brno** dle rozsahu a specifikace v přílohách č. 1 – 3 této objednávky.

Termín realizace: do 9. 5. 2018

Místo realizace: Nové sady 599/34 a 600/36, 603 00 Brno

Cena: 350 786,- Kč bez DPH

Platební podmínky: Objednatel neposkytuje zálohy, splatnost faktury 15 dnů,  
fakturace dle oboustranně potvrzeného předávacího protokolu

Záruční podmínky: 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla

Kontaktní osoba:

Přílohy:

1/ cenová nabídka č. 1 ze dne 11. 4. 2018 (objekt Nové sady 599/34, Brno)


2/ cenová nabídka č. 2 ze dne 11. 4. 2018 (objekt Nové sady 600/36, Brno)

3/ cenová nabídka č. 3 ze dne 11. 4. 2018 (elektro – oba objekty)

Děkuji

S pozdravem

Mgr. Martin Mikš  
generální ředitel  
STAREZ – SPORT, a.s.



OBJEDNÁVKA NABUDE ÚČINNOSTI UVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV podle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Potvrzení objednávky za dodavatele \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_ 16.4.2018 \_\_\_\_\_



# CENOVÁ NABÍDKA

1.

<b>Objednatel:</b>	STAREZ - SPORT, a. s.
<b>Adresa:</b>	
<b>IČO:</b>	
<b>DIČ:</b>	
<b>Dodavatel:</b>	Braun SDK, s.r.o.
<b>Předmět činnosti:</b>	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
<b>Adresa:</b>	Okrouhlá 358/24, 625 00 Brno
<b>IČO:</b>	29267102
<b>DIČ:</b>	CZ 29267102
<b>Název zakázky:</b>	
<b>Stavební úpravy kanceláří</b>	
<b>Místo plnění:</b>	
<b>Nové Sady 599/34, Brno</b>	

1) SDK příčka	18,3 m <sup>2</sup>
zárubně 700 mm vč. bílého nátěru	1 ks
dveře folie, bílé, dělené kování, rozeta	1 ks
2) SDK zadělání otvorů-malé plochy	4,5 m <sup>2</sup>
3) opláštění instalací SDK	14,8 bm
4) zaslepení dveří SDK	0 ks
5) parapet plastový	1 ks
6) alu rohy podomítkové	31,8 bm
7) DMT koberců a prahů	114,5 m <sup>2</sup>

## 8) koberce: a) materiál

koberce Lima	128 m <sup>2</sup>
lepidlo	2 ks
lepící pásy	4 ks
penetrace	
pomocný materiál	
lišty kobercové	135 bm
mamut	15 ks
akryly	12 ks
přechodové lišty	12 ks
9) práce	
příprava podkladu-lokální dobroušení, došpachtlování	
penetrace	
montáž koberců nalepením	110 m <sup>2</sup>
nařezání pásek koberců do lišt	135 bm
montáž lišt obvodových a přechodových	
	135 bm
10) čistící zona	4,5 m <sup>2</sup>
11) škrábání malby	
12) oprava omítek	
uniflott-sádr. omítka	2 ks
rokofinal-stěrka	3 ks
práce	
13) malba	541 m <sup>2</sup>
14) oblepení, přikryvání	

## 15) úpravy v kuchyni:

1) DMT pracovní desky, dřezu, baterie, sifonu	
2) materiál	
Kuchyňská deska	1 ks

dřez			1 ks	[Redacted]
baterie kuchyňská			1 ks	
lišta k lince			1 ks	
sífon k dřezu				
pomocný materiál				
práce:				
16)likvidace koberců+ dalšího komunálního odpadu-kontejner				[Redacted]
17)doprava				
18)přesun hmot				
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>184 212 Kč</b>

## CENOVÁ NABÍDKA

2.

<b>Objednatel:</b>	STAREZ - SPORT, a.s.			
<b>Adresa:</b>				
<b>IČO:</b>				
<b>DIČ:</b>				
<b>Dodavatel:</b>	Braun SDK, s.r.o.			
<b>Předmět činnosti:</b>	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování			
<b>Adresa:</b>	Okrouhlá 358/24, 625 00 Brno			
<b>IČO:</b>	29267102			
<b>DIČ:</b>	CZ 29267102			
<b>Název zakázky:</b>				
<b>Stavební úpravy kanceláří</b>				
<b>Místo plnění:</b>				
<b>Nové Sady 600-36, Brno</b>				

1) SDK příčka-dvojjáklap		29,3 m2		
zárubně 800 mm vč. šedého nátěru		1 ks		
dveře folie, bílé, dělené kování, rozeta		1 ks		
2) okenní průhledy 1 200X 500 mm		3 ks		
3) realizace špalet		13,2 bm		
4) Ua profily k zárubním a oknu		8 ks		
5) alu rohy podomítkové		37,5bm		
6) příčka SDK-šatna u p. ředitele		12,5 m2		

### 8) celoplošné přikrytí koberců

9) realizace pásků kobercových kolem nových příček-vč.				
		30 bm		

11) škrábání malby				
12) oprava omítek				
uniflott-sádr. omítka		1 ks		
rokofinal-stěrka		1 ks		
práce				
13) malba		595 m2		
14) obklepení, přikryvání				
15) doprava, přesun hmot				
16) průběžný a konečný úklid, vysátí				
17) likvidace odpadu				

**Celkem bez DPH**

**109 211 Kč**

## Cenová nabídka - elektro

3.

Stavební úpravy kanceláří Nové sady 599/34 a 600/36, Brno

Popis položky	Množství		Materiál		Montáž	
			Jedn.cena	Celk.cena	Jedn.cena	Celk.cena
Kabel Cyky 3Cx1,5	102	m				
Kabel Cyky 3Cx2,5	25	m				
Krabice KP SDK+LV	6	ks				
Krabice Henzel šedá	1	ks				
lišty	16	m				
Svorka Wago 2,3,5	49	ks				
Spínač Tango ř.5	6	ks				
spínač Tango ř.1	6	ks				
Zásuvka Tango dvojitá pootočená	2	ks				
Zásuvka Tango jednoduchá	3	ks				
kontrola,doplnění žárovek,stávající světla	1	kpl				
Svítilno Modus 120 cm přisazené 2 trubice	21	ks				
Demontáže stávající	1	kpl				
sekání drážek	1	kpl				
zednická zapravení	1	kpl				
	1	kpl				
Pomocný materiál	1	kpl				
úpravy v rozvaděči	1	kpl				
Ukončení kabelu v rozvaděči do 2,5	16	ks				
likvidace odpadu						
Kompletační a pomocné práce	14	hod				
doprava,přesun hmot						
<b>Materiál:</b>						
<b>Montáž:</b>						
<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>57 362,80 Kč</b>					