
Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 526/1990 Sb., zákona o cenách 
v platném znění.

Číslo smlouvy objednatele: 645 100 011 / 2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 16204

na plnění dílčích zakázek:

„Drobné opravné a údržbové práce na objektech 
SMT OŘ Praha 2016 - 2017“

ČI. I. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 48384
Zastoupená: .......​................​....................​................​..................​.................​..........

....................​......​.......​.....​..........​..

Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních: ..........​........​.............​............​..............​.......................​.. 

​..................​.................​...........​...........​.......​.......​......, mimo podpisu této smlouvy a 
jejich případných dodatků

b) ve věcech technických: .......​......​.........​..............​................​............​..........​.  
​...........​...........​......​...........​......​.......​.......​........​.......​.......​......

c) stavební dozor: ... . . . . . . ​.................. ​......... ​. . . . . . ​........... ​...... ​....... ​....... ​.......
.......​.......​...... 

místní správci SMT dle obvodů:
.......​.........​...........​......​.......​.......​........​.......​.......​...... 
​...........​........​......​.......​.......​...... 
​.......​...............​................​......​.......​.......​........​.......​.......​...... 
​.......​......​................​......​.......​.......​........​.......​.......​...... 
​......​................​......​.......​.......​........​.......​.......​...... 
​............​................​......​.......​.......​........​.......​.......​...... 
​............​................​......​.......​.......​........​.......​.......​...... 
​............​..........​......​.......​.......​........​.......​.......​......

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur objednateli:
............​.................​...............​......... ​......... ​................. 
​..............​.................​......... 
​....................​.... 
​.......​.....​..........​..

na straně jedné (  dále jen  objednatel )

a
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2. ZHOTOVITEL:
Vedoucí společník společnosti:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 16, PSČ 412 01 Litoměřice
IČ: 62743881, DIČ: CZ62743881, plátce DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 706
Zastoupený : Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva

Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva 
Libuše Tintěrová, člen představenstva 
Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva 
Ing. Pavel Stoulil, člen představenstva

(společnost v  celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně) 
Bankovní účet zhotovitele: 2053300217/0100

Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel, člen

představenstva, tel.: .......​.......​......
b) ve věcech technických: ......​...............​..............​.............​...............​............

.......​.......​.......​......
c) stavbyvedoucí: ..........​..............​.......​.......​.......​......
d) dvě osoby zodpovědné k vyrozumění při mimořádné události s jejích

telefonním spojením: ......​...............​..............​.......​.......​.......​......
..........​..............​.......​.......​.......​......

Společník společnosti:
N+N -  Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Se sídlem Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 412 01 
IČ: 44564287, DIČ: CZ44564287, plátce DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 1805

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „CHT + N+N -  SMT OŘ Praha 
2016 -  2017“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost Chládek & Tintěra, a.s., 
Společnost je  založena smlouvou o společnosti ze dne 14.4.2016. Smlouva byla poskytnuta objednateli 
spolu s nabídkou.

Korespondenční adresa zhotovitele:
Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

3. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů 
a dalších údajů uvedených v tomto článku, bod 1.- 4. se nepoužije ustanovení čl. X, bod 2. této smlouvy. 
Ke změně těchto údajů postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu 
s  dodejkou. K  tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající 
oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé 
ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle 
obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany.

4. Tato Smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou 
projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR.
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Čl. II. Výchozí podklady a údaje

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů :
- výzvy objednatele k podání nabídky včetně všech příloh pro realizaci díla „Drobné opravné a 

údržbové práce na objektech SMT OŘ Praha 2016 - 2017“ ze dne 31. 3. 2016 pod č.j. 10315/2016- 
SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-Jir, podepsané ředitelem Oblastního ředitelství Praha.

- nabídky zhotovitele ze dne 14.4.2016, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí 
objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 21.4.2016 pod č.j. 13736/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPI
I.-Jir podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha, .......​................​.................., na základě návrhu 
hodnotící komise.

- Českých technických norem a interních předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
(dále jen SŽDC ) vyjmenovaných v příslušných kapitolách Technických kvalitativních podmínek Staveb 
státních drah č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000 ( dále jen TKP staveb), platných ke dni 
uzavření této smlouvy.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi výše uvedenými předpisy SŽDC pro typ činností vyžadovaných 
touto smlouvou je  plně seznámen.

Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny norem a předpisů SŽDC které se týkají předmětného díla a 
jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je  zhotovitel povinen uzavřít.

Zhotovitel je  povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) příslušnými 
dotčenými orgány a institucemi (účastníky řízení apod.).

Čl. III . Předm ět díla

1. Místo provedení: obvod Správy mostů a tunelů Oblastního ředitelství P raha

(viz příloha č. 3)

2. Předmětem díla jsou jednorázové opravné a údržbové práce v obvodu SMT Praha dle přílohy č. 1, na 
majetku ČR s právem hospodařit pro objednatele, na základě jednotlivých objednávek, stvrzených 
dodatkem k této smlouvě jako dílčí plnění.

3. Zhotovitel nemá výhradní právo na provádění výše uvedených prací a dalších prací v tomto obvodu.

4. V případě potřeby bude zhotovitel provádět opravné a udržovací práce v celém obvodu Oblastního 
ředitelství Praha.

5. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v 
této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.

6. Subdodavateli jsou:

STAMAKOCEL s.r.o., Tovární 158, Brodek u Přerova, IČ: 62363689 -  výroba a montáž ocelových 
mostních konstrukcí - 10 %

ČI. IV. Termín plnění

Tato smlouva se uzavírá na období od 1.5.2016 do 30.4.2017.

Termíny dílčích plnění se řídí jednotlivými dodatky. Povinnost vyklizení pracoviště (dále staveniště) se 
sjednává do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení dílčího plnění.

Vznikem překážky či zásahem vyšší moci, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel před zahájením prací 
předvídat, bude doba plnění této smlouvy odpovídajícím způsobem po vzájemné písemné dohodě 
prodloužena.
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Čl. V. Povinnosti smluvních stran

1. Smlouvou se zhotovitel zavazuje:

a) řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů a podmínek této smlouvy, konkretizované 
jednotlivými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě jako dílčí plnění.

b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách, v zákonech EU, ČR a vyhláškách včetně 
předpisů SŽDC, a že po celou dobu díla včetně záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté 
ve smlouvě.

c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy.

d) poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním užíváním částí díla - 
provozuschopných etap či celků - předaných a převzatých na základě dílčích předávacích protokolů 
a zavazuje se bezplatně odstranit všechny vady, které se vyskytnou na těchto částech díla do doby 
podpisu konečného protokolu dílčího plnění.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost, včetně 
odpovědnosti za činnost svých subdodavatelů.

3. Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje:

a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy a jednotlivých dodatků 
bez vad a nedodělků; objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho 
část.

b) po předání a převzetí zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla,

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců i subdodavatelů.

Zaměstnanci zhotovitele i subdodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro 
práci ve vyhrazeném prostoru SŽDC a budou mít vystavený „ Průkaz ke vstupu do objektů a 
provozované železniční dopravní cesty SŽDC “ v souladu s předpisem Obl díl II.

5. V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se vystavuje 
riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kalibrační 
list a platné ověření.

6. Zhotovitel vede typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) platný od 1.4.2012, 
který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi, konkretizovaném jednotlivými vzestupně 
číslovanými dodatky k této smlouvě jako dílčí plnění.

7. Po ohlášení nehodové události či vzniku nahodilého havarijního stavu objektu budou do 2 hodin od 
nahlášení zahájeny práce na odstranění jejich následků.

8. Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele dle Článku 
I. bodu 3.a) nebo 3.b) či 3.c). Objednatel vymezí hranice staveniště pro zhotovení zadaného díla písemně 
v zadávacím protokolu předmětného staveniště dílčího plnění, výše uvedené platí i pro odstraňování 
sněhu.

9. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci odpadu na své náklady z díla v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a s prováděcí vyhláškou č.383/2001 Sb. ve znění 
pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále je  třeba postupovat podle 
vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) v platném znění. 
Při výskytu látek typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhláškou č.384/2001 Sb. v platném 
znění. V případě, že se jedná o majetek objednatele, se řídí pokyny objednatele.

Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7.1.2013 s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Požadovaný vyzískaný materiál

SoD „Drobné opravné a údržbové práce na objektech SMT OŘ Praha 2016-2017“
Stránka 4  z  12



včetně železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelem a protokolárně na 
předepsaném tiskopise předán odpovědnému zástupci objednatele.

Dále zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací a bude dodržovat veškeré 
bezpečnostní, požární, ekologické, zdravotní a hygienické předpisy na pracovišti. Zhotovitel uklidí 
montážní místo i staveniště.

10. Zhotovitel je  povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, kterou se 
vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění; stavební zákon č. 183/2006 
s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění.

Zhotovitel je  povinen dále dodržovat požární předpisy -  dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
v platném zněm, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 6; ČSN 05 
0601 -  norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku č.23/2008 Sb. -  technické podmínky 
požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 -  předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární 
ochrany SŽDC; Směrnici č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci SŽDC..

Ohlášení prací na Hasičskou záchrannou službu SŽDC -  operační středisko na telefonu .......​.......​...... je 
povinností zhotovitele. V případě spalování hořlavých látek na volném prostranství a podél železničních 
tratí v obvodu Oblastního ředitelství Praha je  povinen dodržet Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2012.

Zhotovitel je  povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení 
Zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (zákona č.309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpisu SŽDC Bpl - Předpis o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dále bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č.33/2012: 
Analýza rizik -  OŘ Praha.

Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle 
přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je  se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi 
objednatele plně seznámen.

11. Při provádění díla zhotovitel a jeho případný subdodavatel, kteří při plnění předmětu díla provozují 
drážní dopravu, musí mít k provozování drážní dopravy platnou licenci vydanou Drážním úřadem, 
uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy a Osvědčení dopravce. Zhotovitel (popř. 
subdodavatel) se zavazuje k plnění veškerých podmínek této smlouvy s tím, že plně zodpovídá za jejich 
dodržení. Tuto odpovědnost nemůže, a to ani smluvně, přenést na jinou osobu.

Pro zhotovitele (popř. subdodavatele) byly vydány:

Licence k provozování drážní dopravy „Ev.“ číslo L/2001/1221,

Osvědčení dopravce - část A i část B, ve kterém je  uveden druh dopravy a rozsah služeb na něž se 
vztahuje, vydané Drážním úřadem v souladu se směrnicí 2004/49ES a použitelnými vnitrostátními 
předpisy pod vnitřním referenčním číslem OSD/2013/131 ze dne 27.3.2013 pro společnost Chládek 
& Tintěra, a.s.

Zhotovitel (subdodavatel) má uzavřenou s objednatelem smlouvu o provozování drážní dopravy na 
tratích celostátních a regionálních drah č. PDD 9243/12 včetně platných dodatků.

12. Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací 
zhotovitele jsou součástí nabídky.

13. Zhotovitel nebude zbrojit hnací vozidla naftou prostřednictvím autocisteren na pozemcích ve správě 
objednatele včetně tratí celostátní dráhy, regionálních drah a vleček, které provozuje objednatel 
umístěných na cizích pozemcích (tento zákaz zbrojení z autocisteren zhotovitele platí i na majetku 
u Českých drah, a.s.).

14. Zhotovitel odpovídá za činnost, opomenutí či zanedbání kteréhokoli subdodavatele, jeho zástupce či 
zaměstnanců v plné míře, jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbání byla způsobena zhotovitelem.

Zhotovitel je  povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo 
průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předám staveniště.
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Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. 
Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.

15.Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 772 096137 8 uzavřenou s Kooperativa pojišťovnou, 
a.s., která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše 100 mil. 
Kč.

Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla.

Čl. VI. Cena díla

Cena je  stanovena na základě výzvy k podání nabídky a výsledného „Katalogu vybraných prací MaT a TH 
2016-2017“. Výše uvedené je  přílohou č. 1 této smlouvy.

Celková cena díla bude stanovená součtem jednotkových cen katalogu prací, přepočítaných nabídkovým 
koeficientem, přičemž výše koeficientu bude stanovena dle zadání pro jednotlivé kapitoly.

Materiál, který není součástí jednotlivých položek, se nezahrnuje do ocenění. Ceny materiálu budou 
započteny při realizaci jednotlivých položek a to za cenu obvyklou v místě plnění. Zhotovitel před 
potvrzením objednávky dílčího plnění předloží Objednateli cenu materiálu k protokolárnímu odsouhlasení.

Materiál, který je součástí položky, ale nebude třeba provést v rámci opravy jeho výměnu, bude od 
jednotkové ceny odečten ve výši uvedené v rozboru položky TOV v databázi URS.

V případě nutnosti použití položky výkonu, který není obsažen v katalogu prací, budou použity po 
vzájemném odsouhlasení položky s cenou stanovenou v databázi URS. V případě, že některý výkon nebude 
uveden ani v databázi URS, bude na tento výkon zpracována R-položka, která musí být písemně 
odsouhlasena oběma smluvními stranami.

Nabídková cena za jednotku jednotlivých položek oceněných v katalogu prací (bez DPH), byla stanovena 
jako cena nejvýše přípustná, musí obsahovat veškeré náklady na provedení díla (mimo použitého materiálu 
nezahrnutého v položkách), je  pro zhotovitele závazná a je po celou dobu trvání smlouvy o dílo neměnná. 
Objednatel si však vyhrazuje právo upravit finanční limit dle svých momentálních finančních možností.

Pokud vyplyne z potřeby provozu provádět výkon, který nebude uveden v příloze jednotkových cen prací, 
lze po písemném odsouhlasení obou smluvních stran uzavřít dodatek.

Dílo je  hrazeno z hlavní činnosti.

Čl. VII. Záruka za dílo

Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku: 
PKO
hydroizolace 
opravné práce 
údržba

120 měsíců 
120 měsíců 
60 měsíců 
36 měsíců

Na ostatní výše neuvedené činnosti zhotovitel poskytuje pro tento typ údržby záruku v délce 12 měsíců.

Čl. VIII. Platební podmínky

Právo fakturovat vzniká zhotoviteli, po předám dílčích prací odpovědnému zástupci objednatele, na 
předepsaném tiskopise daňového dokladu (faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen faktura) spolu 
s položkovým vyúčtováním ceny díla (dílčích prací, dodatků) a předloží ho objednateli do 15 dnů po 
protokolárním předám a převzetí díla.

Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude ani požadovat v průběhu provádění díla část ceny.

Zaplacení smluvní ceny provede objednatel:
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a) Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury v souladu s příslušným ustanovením 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění o přenesení daňové povinnosti 
podle §29 zákona č. 235/2004 Sb. Dle §92e téhož zákona se tato povinnost vztahuje na stavební 
a montážní práce vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43, což je  i předmět díla této 
smlouvy. Plátce, který poskytuje zdanitelné plnění, je  povinen vystavit daňový doklad podle §26 a 
§28 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění tak, že na něj uvede dle §29, odst. 2c): „daň 
odvede zákazník“ . Výše DPH vychází z platného znění zák. č.235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi 
správců daně.

b) V případě charakteru prací (úklid sněhu, výřez dřevin a podobně) k cenám za provedené práce bude 
v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při plnění 
těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle §92a zákona č.235/2004 Sb., v platném 
znění na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového dokladu -  
faktury, vystavené dle §29 zákona č. 235/2004Sb., v platném znění ke dni zdanitelného plnění. 
Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně.

Zpřesnění na případy ad a), nebo ad b) budou řešeny v dílčím konkrétním dodatku.

c) Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona 
č.235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 
být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je  objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
zhotovitele.

Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy, přesný název díla a číslo příslušného smluvního dodatku. 
Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a ustanovení § 435 zákona č.89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. Součástí každé dílčí faktury bude příloha soupisu provedených prací. V případě, že faktura nebude 
mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je  objednatel oprávněn vrátit ji  zhotoviteli a nevzniká 
prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji
i na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá 
lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktur.

Faktura je  splatná v délce 30 kalendářních dnů po doručení faktury. V případě prodlení s termínem úhrady 
faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den 
prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním 
ústavem. Den úhrady je  vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Vícepráce budou 
fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, a to na základě 
schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Na daňových dokladech je  nutno uvádět jako objednatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Příjemcem faktury je:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
....................​......​.......​.....​..........​..

ČI. IX. Smluvní pokuty

V případě nedodržení smluvního termínu ukončení prací dle jednotlivých dodatků, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny tohoto dílčího plnění za každý den prodlení (minimálně 
však 5000,- Kč za každý započatý den), pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo
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vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento 
předvídat, odvrátit nebo překonat.

Za vady nebránící provozu, které jsou předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní 
pokuta 0,5% z ceny vadou dotčeného plnění za každou oprávněnou reklamaci. Za vady bránící provozu činí 
smluvní pokuta 3% z ceny vadou dotčeného díla za každou započatou hodinu prodlení.

Smluvní pokuta se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez 
souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit výše uvedené vady v termínu stanoveném 
objednatelem. Pokud vady nebudou v tomto termínu odstraněny, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní 
pokutu 50 000,- Kč od 7. dne po marném uplynutí dané lhůty.

Smluvní pokuta se neúčtuje v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci bezplatně odstranil v určeném 
termínu.

Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě ukončení prací stanovené v dílčím dodatku ke smlouvě (viz 
článek IV.) nebo při odstoupení od smlouvy (viz čl. X, odst. 10) uhradí zhotovitel pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude 
způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla dodatku nezávisle na vůli 
zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku objednatele 
a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je 
objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně 
však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením 
pohledávky.

Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě, 
zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 120.000,- Kč za každého takového subdodavatele.

Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele.

A) V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí dobu povolené výluky uvedenou 
v jakémkoliv typu rozkazu o výluce, je  objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty:
- ve výši 300,- Kč za každou minutu, o kterou zhotovitel překročí dobu povolené výluky, pokud 

překročení doby povolené výluky nepřesáhne toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo 
toleranci 10 minut na jednokolejných tratích,

- ve výši 50.000,- Kč za každou, byť i jen započatou hodinu překročení doby povolené výluky, pokud 
překročení doby povolené výluky překročí toleranci 20 minut na dvou a vícekolejných tratích nebo 
toleranci 10 minut na jednokolejných tratích.

V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno v průběhu 
záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je  objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy a za každé snížení 
rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.

V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo převzal, nebo nesplní 
jinou svoji povinnost, je  objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
20.000,- Kč za každý takový případ.

V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům na opravovaném díle 
průkaz „ Oprávnění ke vstupu do kolejiště “, kterým je  zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanizmů 
dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, je  objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý 
kalendářní den.
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Pokud je  povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit v termínu dle doručené 
písemné výzvy druhé smluvní strany.

Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je  povinná smluvní strana zavázána plnit i po 
zaplacení smluvní pokuty.

B) Dále pokud zhotovitel ukončí výluku nebo samostatnou etapu výluky v termínech překračující časový 
rozsah výluky, zavazuje se uhradit příslušnému dopravci prostřednictvím objednatele níže uvedené smluvní 
pokuty podle překročení doby trvání výluky:
- do 60 min. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění,
- od 61 do 120 min. 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění,
- 121 min -  4 hodiny 1500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou hodinu,
- 4 - 1 2  hod. 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu,
- při delším prodloužení než 12 hod. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou hodinu.

V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně dvě hodiny před 
plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6.

V případě, že byl dopravce o překročení doby trvání výluky informován nejméně šest hodin před 
plánovaným ukončením výluk, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3.

Zpoplatnění nepodléhá:
- prvních 10 min. překročení doby trvání výluky,
- prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce

Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení 
objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.

Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí být 
zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.

C) V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce 
(výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je  objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,5% z ceny díla dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 
hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla dílčího plnění za každý takový 
případ nevyužitého dne.

D) Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo 
třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších 
výdajů s tím spojených.

E) V případě nedodržení smluvního nástupu při mimořádné události, úklidu sněhu či výřezu dřevin na místo 
určení (sjednané pracoviště), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každých 
i započatých 15 minut zpoždění celé skupiny při úklidu sněhu a 1000,- Kč při nenastoupení každého 
1 zaměstnance ze směny nejmenší počet ve směně jsou 4 zaměstnanci, pokud prodlení zhotovitele není 
způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, 
kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. O těchto překážkách musí zhotovitel objednatele 
okamžitě informovat.
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ČI. X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva je  dobrovolným projevem 
souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných 
podmínek.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je 
možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Objednavatel je  oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla dle 
jednotlivých dodatků či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím 
k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 
kalendářních dní od doručení této výpovědi.

4. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou 
řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy v dohodnutém termínu 
a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a 
místně příslušnými obecnými soudy ČR.

5. Objednatel je  oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností ze strany 
zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména:

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se smlouvou o 
dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a 
zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění 
případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu poskytnuté přiměřené 
lhůtě neučinil,

- jestliže je  zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti 
termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách,

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla jiného 
subdodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a 
povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě,

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh zhotovitele 
vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá 
žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel 
není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla,

- jestliže zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele 
nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch 
jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo,

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou o dílo a 
jejími přílohami.

- Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zákon 
číslo 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona 
č.309/2006 Sb.), oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně 
prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů.

Odmítne-li zhotovitel včetně subdodavatelů podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho 
zaměstnanci práci na díle vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že 
odmítl seznámení s riziky podepsat Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, které 
objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.

7. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při provádění 
díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a došlo by tím
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k podstatnému porušení smlouvy, a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu 
jeho provádění.

8. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je  povinna odstoupení od smlouvy oznámit druhé 
smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.

9. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

10. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje:
- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby 

objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku 
nebo bezpečnosti,

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět 
objednateli staveniště (pracoviště),

do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, 
které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na 
provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení 
zjišťovací protokol,

v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit 
objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem 
převzatých prací,

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal,

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo jeho části,

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny,

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že 
objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.

11. V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílo, 
která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy 
odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně 
zhotovitele
a rozsah provedených prací nemá pro objednatele význam, není povinen za provedené práce odpovídající 
cenu uhradit.

Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která 
objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.

12. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je  objednatel oprávněn zajistit 
provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele.

13. Pokud není v této smlouvě nebo v závazných podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů.

14. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha, SDC 
Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním 
ředitelstvím Praha.

15. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje 
v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této 
smlouvy a jejich zpracování v systému SAP.
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16. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího souhlasu drahé strany převést na jinou osobu práva, 
povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.

17. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel tři 
vyhotovení, všechny oboustranně potvrzené.

18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha číslo :
1) Upřesněný předmět plnění
2) Katalog vybraných prací MaT a TH 2016-17
3) Schéma obvodu místních správ

V Praze dne : 28 . 4 . 2016 V Litoměřicích dne: 27.4.2016

Objednatel: Zhotovitel:
Za správce společnosti:
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