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 Č. smlouvy objednatele:000168 00 18 
 Č. kontraktu objednatele: 9002002494 

 Č. smlouvy zhotovitele: 17302 

Smlouva o dílo  
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „Občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, pĜedsedou pĜedstavenstva 

 Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem pĜedstavenstva  
IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní  spojení:Česká spoĜitelna a.s., RytíĜská 29, Praha 1 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Chládek & Tintěra, a.s. 
se sídlem: Nerudova 16, 412 01 LitoměĜice 

zastoupená: Ing. Stanislavem Fouskem, členem pĜedstavenstva 

 Vladimírem Jehličkou, DiS, členem pĜedstavenstva 

IČO: 62743881 

DIČ: CZ62743881, plátce DPH 

bankovní spojení: KB, a.s. 

číslo účtu: 2053300217/0100 

OR: KS Ústí n.L., sp. zn.: oddíl B, vložka 706 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(společně též „Smluvní strany“) 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového Ĝízení ze dne 13. 2. 2018,  

č. 1000186597 s názvem  
„Odstranění a zřízení nových podkladních vrstev pod tramvajovou tratí Kolbenova-Kbelská“ 

na uzavĜení této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). 

2. Předmět a účel Smlouvy a místo plnění 
2.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v 

odstranění a zĜízení podkladních vrstev pod tramvajovou tratí (dále také „TT“) dle projektové 
dokumentace (dále také „PD“), která je pĜílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se 
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zavazuje uhradit cenu Díla za podmínek dále stanovených v této Smlouvě a Ĝádně provedené Dílo 
pĜevzít za podmínek stanovených touto Smlouvou.  

2.2. Místem plnění je tramvajová trať v Praze, ulice Kolbenova-Kbelská, v úseku ul. Špitálská – 

vjezd do vozovny Hloubětín. 

2.3. Rozsah požadovaných prací v rámci provádění Díla: 

 odstranění stávajících podkladních vrstev pod ložnou plochou VP panelů (tj. velkoplošných 
panelů), min. 524 mm pod VP panely 

 provedení kontroly únosnosti pláně (min. 40 MPa, měĜení po 20 m) 

 v pĜípadě snížené únosnosti provést sanaci pláně 

 zĜízení nových podkladních vrstev dle PD 

 zhotovení odvodňovací drenáže v ose TT 

 výstavba bahníků včetně napojení na stávající kanalizaci 

 Požadované technologické provedení, materiál: 

 úpravu pláně provést stavebním strojem s laserovou nivelací s pĜesností + 0, – 30 mm  

 kvalitu štěrkové pláně doložit pĜedávacím protokolem, který musí obsahovat požadovanou 
únosnost pláně, směrové a výškové zaměĜení odchylky od správné výšky pláně, doložení 
rovinatosti pláně 

 zaměĜení pláně zhotovit v pĜíčných Ĝezech v staničení dle podélného profilu vždy ve 4 bodech 
krajních hran pražců  

Délka obnovovaného úseku:  3.840 m jednokolejně 

2.4. PĜesný rozsah prací na Díle a ostatní technické podmínky jsou obsaženy v PD, kterou Zhotovitel 

obdržel v rámci poptávkového Ĝízení č. 1000186597, a která je pĜílohou č. 1 této smlouvy a dále 

v rozsahu výkazu výměr, který je pĜílohou č. 2 této Smlouvy.  

2.5. Technologické provedení prací a použití materiálu musí být v souladu s PD. PĜípadné odchylky od 
PD musí být pĜedem Objednatelem a projektantem odsouhlaseny. 

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení tohoto Díla je plně kvalifikován a disponuje pracovníky 
v potĜebném počtu a kvalifikační skladbě a vedením a prováděním Díla jsou pověĜeny osoby k tomu 

účelu způsobilé. 

3. Cena a splatnost 

3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení celého Díla. Cena je ujednána 
pevnou částkou, obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo, je nejvýše pĜípustná a 
nepĜekročitelná a je platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla 
zahrnuje veškeré náklady nezbytné k Ĝádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla a zohledňuje 
všechna rizika a vlivy související s prováděním díla, dále že zahrnuje veškeré práce a vícepráce, které 
může zhotovitel pĜi vynaložení odborné péče pĜedvídat a zahrnuje. Veškeré náklady spojené s 
plněním této smlouvy včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a zhotovitel by je 
měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát, jsou zakalkulovány v ceně díla a zhotovitel není 
oprávněn požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny díla. Veškeré náklady spojené s plněním 
této smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr, jsou zakalkulovány do jednotkových 
cen jednotlivých položek výkazu výměr.  

3.2. Cena za Dílo dle čl. 3.1 a čl. 2. této Smlouvy je stanovena ve výši 51 290 864,90 Kč bez DPH, 
(slovy: 

padesátjednamilionůdvěstědevadesáttisícosmsetšedesátčtyřikorunčeskýchdevadesáthaléřů). 

3.3. Jedná se o stavební a montážní práce, pĜi kterých bude uplatňován zvláštní režim dle § 92e zákona č. 
235/2004, o dani z pĜidané hodnoty, v platném znění. 
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3.4. Smluvní strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
úpravu ceny tj., změnu Ceny Díla v důsledku zvýšení cen vstupů, resp. inflace. Rozpis cen Díla je 

uveden v pĜíloze č. 2 (Oceněný výkaz výměr). Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, 
ocenění Objednatelem požadovaných víceprací, ocenění méněprací. 

Navýšení ceny je pĜípustné pouze v pĜípadě uzavĜení dodatku ke Smlouvě o provedení víceprací. 

3.5. Faktura bude Zhotovitelem vystavena nejpozději do 15 dnů od DUZP ve dvojím vyhotovení a 
odeslána na adresu Objednatele, uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Podkladem k fakturaci bude 

soupis provedených prací odsouhlasený zástupci obou Smluvních stran. Za DUZP se považuje den 
pĜedání a pĜevzetí bezvadného Díla uvedený v pĜedávacím protokolu, který bude pĜílohou faktury. 

3.6. Faktura bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě 
náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, v platném znění a 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, musí obsahovat ještě tyto údaje: 

- číslo Smlouvy Objednatele, 
- číslo objednávky, 

- vyznačení splatnosti, 
- IČO Objednatele a Zhotovitele, 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- soupis provedených prací, 
- číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. 

3.7. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice Objednatele. 

Bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná, je Objednatel oprávněn ji vrátit bez 
zbytečného odkladu Zhotoviteli s uvedením zjištěných nedostatků a nedostává se tak do prodlení 
s její úhradou. 

3.8. Od doručení nové faktury, mající veškeré náležitosti, resp. neobsahující nesprávné údaje, plyne nová 
celá lhůta splatnosti ve smyslu pĜedchozího bodu tohoto článku Smlouvy.  

3.9. Jakékoliv pĜípadné vícepráce oproti rozsahu Díla sjednanému v této Smlouvě, zejména v PD a 

výkazu výměr, mohou být zahájeny pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací 
Objednatelem. Objednatel v rámci uvedeného souhlasu současně odsouhlasí použitý materiál. O 
těchto vícepracích bude veden samostatný „Deník víceprací“. Fakturovat vícepráce je možné až po 
uzavĜení dodatku ke Smlouvě o rozšíĜení pĜedmětu Díla a navýšení ceny s ním spojené. V pĜípadě 
méněprací se celková cena Díla sníží o hodnotu těchto méněprací.  

3.10. Součástí požadavku na provedení víceprací bude podrobné zdůvodnění zhotovitele na základě jakých 
skutečností je nutné realizovat vícepráce včetně zdůvodnění vhodnosti zvoleného postupu a 
materiálu. S ohledem na povahu víceprací budou součástí pĜedloženého zdůvodnění zhotovitele 
takové podklady, které jím tvrzené skutečnosti prokazují (napĜ. fotodokumentace, studie, atd.). 

3.11. V pĜípadě, že na dohodnuté vícepráce/méněpráce bude možné použít jednotkové ceny prací, dodávek 
a dalších položek stanovené ve výkazu výměr, budou tyto jednotkové ceny pro Smluvní strany pĜi 
oceňování takových víceprací/méněprací závazné. 

3.12. Oceňování pĜípadných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen výkazu výměr, bude 

stanoveno násobkem jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS 
Praha, a. s. a koeficientu 0,75. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a. s., 
stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce 
používaného v ÚRS Praha s tím, že pĜímé náklady budou pĜiměĜeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, 
stroje). O pĜiměĜenosti pĜímých nákladů rozhodne objednatel. NepĜímé náklady (režie výrobní, režie 
správní a procento zisku) bude pĜevzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro 
daný obor stavebních prací s tím, že výsledná výše uvedené jednotkové ceny bude vynásobena 
koeficientem 0,75.  

3.13. Smluvní strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních pĜedpisů 
upravujících zvýšení Ceny, pĜičemž Zhotovitel tímto výslovně pĜejímá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se 
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výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Položkový rozpočet slouží pouze pro 
účely fakturace a oceňování pĜípadných víceprací a méněprací. 

4. Nabytí vlastnického práva 

4.1. Vlastnické právo k Dílu má po celou dobu provádění Díla Objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese 
po celou dobu provádění Díla Zhotovitel a na Objednatele pĜechází dnem pĜedání a pĜevzetí Díla.  

5. Doba plnění 
5.1. Termín zahájení realizace akce oznámí Objednatel Zhotoviteli nejpozději 14 dní pĜed stanovenou 

výlukou tramvajového provozu a zároveň jej vyzve k pĜevzetí staveniště. Zhotovitel je povinen 

staveniště pĜevzít v termínu určeném Objednatelem ve výzvě k pĜevzetí staveniště. Pokud Zhotovitel 
staveniště k tomuto okamžiku bez vážných důvodů nepĜevezme, považuje se staveniště k tomuto 

okamžiku za Ĝádně pĜedané. 

5.2. Celková doba k provedení díla je maximálně do 21 kalendářních dnů od pĜedání staveniště.  

5.3. Podrobnosti provádění prací jsou stanoveny v harmonogramu prací uvedeném v pĜíloze č. 3 této 

Smlouvy. Objednatel je povinen se na výzvu Zhotovitele dostavit k pĜejímce, provést pĜejímku a 
bezvadné Dílo pĜevzít. Doba provádění prací zahrnuje i geodetické práce, pĜedání Díla a pĜedávací 
protokol s naměĜenými hodnotami v písemné podobě. 

6. Odpovědnost Zhotovitele za vady 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo Ĝádným a odborným způsobem, včas a v souladu se všemi 
pĜíslušnými standardy, zákony, naĜízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice a dále 
zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zaĜízení bylo na úrovni požadované Smlouvou, 
Objednatelem a všemi pĜíslušnými standardy, zákony, naĜízeními, vyhláškami a normami platnými v 
České republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že Dílo bude mít po celou záruční dobu 
vlastnosti stanovené touto Smlouvou a jejími pĜílohami (včetně dokumentace poptávkového Ĝízení), 
platnými právními pĜedpisy (zákony i podzákonnými právními pĜedpisy), rozhodnutími (včetně 
stavebního povolení, podle ČSN, v souladu s veškerými technickými požadavky na stavební výrobky 
ve smyslu NaĜízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších pĜedpisů, a v souladu s dalšími 
právními pĜedpisy, oborovými normami a doporučeními výrobců, jinak vlastnosti obvyklé, a zachová 
si po celou dobu záruční doby plnou funkčnost. Pokud jsou uvedené právní pĜedpisy nebo normy 
nebo doporučení mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely této Smlouvy bude nejpĜísnější 
pĜedpis, norma či doporučení. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s vnitĜními normami 
Objednatele uvedenými v projektové dokumentaci; Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že se 
s uvedenými normami Ĝádně seznámil. 

6.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo jeho Ĝádným dokončením, jeho způsobilosti sloužit svému účelu a 
pĜedáním a odpovídá zejména za to, že Dílo bude v souladu s touto Smlouvou a technickými 
normami a to jak pĜi pĜevzetí Objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 měsíců a počíná běžet 
pĜedáním a pĜevzetím Díla. 

6.3. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv vadu 

(zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a nemusí tak učinit bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

6.4. Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí Díla za bezvadné, a 
to na svůj náklad. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění Objednatelem reklamovaných vad a 
tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však v následujících termínech, pokud se 
Smluvní strany písemně nedohodnou jinak: 

 U vad, které mají za následek omezení nebo zastavení provozu tramvají, je Zhotovitel povinen 
nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, nastoupit k jejich odstranění do 12 hodin od doručení 
reklamace a tyto vady odstranit do 48 hodin od doručení reklamace. Pokud uvedenou lhůtu 
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nebude možné objektivně dodržet, bude tato lhůta po dohodě Smluvních stran prodloužena. 
Nemožnost objektivního dodržení lhůty je povinen bezodkladně prokázat Zhotovitel. 

 U ostatních vad se Zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění nejpozději do 12 hodin od 
doručení reklamace a tyto vady odstranit do 10 dnů od obdržení reklamace. 

Důvodnost reklamace Objednatele v pĜípadech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. V pĜípadě, že reklamace bude uznána 
důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, 
uhradí Objednatel Zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním neoprávněně 
reklamované vady účelně vynaložil. 

6.5. V pĜípadě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vady Díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za 
jakost) ve lhůtě podle této Smlouvy nebo pokud vada Díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za 
jakost) nebude odstraněna v termínu podle této Smlouvy způsobem určeným v souladu s touto 

Smlouvou, má Objednatel právo zajistit odstranění takové vady Díla jinou osobou, a to na náklady 
Zhotovitele, pĜičemž toto ustanovení nemá vliv na sjednané smluvní pokuty. 

7. Smluvní sankce 

7.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následujících pĜípadech: 

7.1.1. Pro pĜípad prodlení Zhotovitele s pĜedáním dokončeného Díla v termínu dle této Smlouvy ve výši 
0,5 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

7.1.2. Pro pĜípad porušení jakékoli povinnosti ze strany Zhotovitele, které bude mít za následek 
prodloužení plánované výluky na tramvajové trati, se sjednává smluvní pokuta ve výši 100 000,- 
Kč za každý jednotlivý pĜípad porušení. 

7.1.3. Pro pĜípad prodlení se zahájením odstraňování nebo s odstraněním jakékoli vady v Záruční době 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý den 
prodlení pro vady bránící provozu a 3.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení pro ostatní 
vady. 

7.1.4. Pro pĜípad porušení povinnosti vést stavební deník se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 50.000,- Kč. 

7.1.5. Pro pĜípad porušení povinnosti vést deník víceprací, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

7.1.6. Pro pĜípad porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavĜenou pojistnou smlouvu nebo pro pĜípad, 
kdy Zhotovitel neumožní Objednateli si existenci a platnost této pojistné smlouvy ověĜit, se 

Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i jen 
započatý, den prodlení se splněním této povinnosti. 

7.1.7. Za nesplnění jakékoliv další povinnosti upravené Smlouvou, na které byl Zhotovitel pĜedem 
písemně upozorněn, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 
2.000,- Kč za každý pĜípad a den trvání takového stavu. 

7.2. Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné povinnosti. 

7.3. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 
zavinění. 

7.4. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši pĜesahující 
smluvní pokutu, pĜičemž za tímto účelem Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského 
zákoníku. V pĜípadě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody 
zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní pĜedpis stanoví pokutu (penále) pro porušení 
smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno 
právo na náhradu újmy a/nebo právo na smluvní pokutu. Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž 
nijak nedotýká pĜípadného práva na úroky z prodlení. 
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7.5. Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této Smlouvy, je povinna nahradit veškerou škodu 
tím způsobenou druhé Smluvní straně v souladu s touto Smlouvou a s platnými právními pĜedpisy, a 
to v plné výši. 

7.6. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty účtované Zhotoviteli jsou splatné 
do 30 dnů od doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty, Objednatele k jejímu 
uhrazení Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuĜe. Faktura k uhrazení smluvní 
pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.  

7.7. Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této Smlouvy uspokojit jakýmkoli 
zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce Zhotovitele vůči 
Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud splatný). 

8. Povinnost součinnosti Objednatele 

8.1. Objednatel umožní Zhotoviteli pĜístup na místo provádění Díla.  

9. Práva a povinnosti Zhotovitele 

9.1. Zhotovitel je povinen pĜi provádění Díla dodržovat obecně závazné právní pĜedpisy a technické 
normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, Ĝídit se touto Smlouvou, pokyny Objednatele 

a podklady, které mu byly či budou Objednatelem pĜedány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

9.2. Zhotovitel je oprávněn provádět část Díla prostĜednictvím poddodavatele neuvedeného v pĜíloze č. 4 

(seznam poddodavatelů) této Smlouvy pouze s pĜedchozím písemným souhlasem Objednatele, který 
může být vydán formou zápisu do stavebního deníku. 

9.3. Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není 
způsobilý nebo je nedbalý v Ĝádném plnění svých povinností (zejména provádí Dílo neodborně). 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny 
termíny dokončení ani cena Díla. 

9.4. V pĜípadě, že bude Zhotovitel provádět část Díla pomocí poddodavatele, odpovídá Objednateli tak, 
jako by Dílo prováděl sám. 

9.5. Od okamžiku pĜevzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel stavební deník 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého bude pověĜený pracovník Zhotovitele (jeho jméno 
bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. 

9.6. Stavební deník bude kdykoliv k dispozici technickému dozoru Objednatele ke kontrole a provádění 
zápisů každý den od 7:00 do 18:00 hodin. Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy 
Objednatel, technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta a státní stavební dohled. 

9.7. Stavební deník bude veden se dvěma průpisy. 

9.8. Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány oprávněnou 
osobou Objednatele, jinak jsou považovány za neplatné. Obě Smluvní strany se zavazují vyjádĜit se 
k zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě 
vyžadovat okamžité Ĝešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany projednat pĜíslušné 
požadavky bezodkladně. Zápisy ve stavebním deníku nemají jakýkoli vliv na práva a povinnosti 

Smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy; takové změny mohou být činěny pouze písemným 
dodatkem ke Smlouvě. 

9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v souladu s ustanovením § 2593 občanského 
zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Bude 
potvrzovat soupisy provedených prací. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele pĜíkaz 
pĜerušit práce, pokud není pĜítomen odpovědný pracovník Zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození 
stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků či tĜetích osob a rovněž v dalších pĜípadech 
(napĜ. když Zhotovitel provádí stavbu odlišně od PD bez odsouhlasení Objednatele, nekvalitně 
apod.).  
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9.10. Pokud dojde k pĜerušení provádění Díla z důvodu na straně Objednatele zcela bezdůvodně, zavazují 
se Smluvní strany projednat pĜípadnou částku, o kterou se upraví cena vzhledem k prokázaným 
nákladům, vzniklým Zhotoviteli z důvodu tohoto pĜerušení. Následně pĜípadný zástupce Objednatele 
či Objednatel sám projedná se Zhotovitelem pĜípadnou změnu termínu dokončení Díla. Lhůta 
prodloužení termínu dokončení Díla však nesmí pĜekročit dobu, po kterou bylo pĜerušeno plnění 
Díla. 

9.11. Objednatel je oprávněn zastavit/pĜerušit plnění Díla pokud dochází k opakovanému poškozování 
majetku Objednatele v důsledku jednání Zhotovitele. 

9.12. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteĜí se podílejí na 
provádění Díla a mají pĜístup na místo provádění Díla, dodržovali veškerá opatĜení k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostĜedí, 
vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších pĜedpisů, z pĜíslušných 
obecně závazných právních pĜedpisů a podmínek daných realizací Díla nebo stanovených 

Objednatelem.  

9.13. Povinností Zhotovitele je pĜedcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatĜení nutná 
pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení odpovídajícími ochrannými 
pracovními pomůckami. Zaměstnanci Zhotovitele musí být seznámeni s legislativními pĜedpisy 
v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostĜedí a jsou povinni je dodržovat. 

9.14. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění Smlouvy dostatečné technické vybavení k provádění 
požadovaných prací. 

9.15. Vstup na místo plnění Díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteĜí budou proškoleni 
z pĜíslušných vnitropodnikových pĜedpisů Objednatele a BOZP v podmínkách tramvajové dráhy 
(proškolení odpovědného zástupce Zhotovitele provede zástupce Objednatele na vyžádání pĜed 
zahájením plnění). Odpovědný zástupce Zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců sám. 
Zaměstnanci Zhotovitele budou pĜi provádění Díla vybaveni dle ČSN EN 471 výstražnými oděvy 
s vysokou viditelností. 

9.16. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, původcem odpadů, kromě 
odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících pĜi provádění Díla a je povinen dodržovat veškeré 
náležitosti v souladu s platnou legislativou. 

9.17. Zhotovitel je povinen mít uzavĜenou pojistnou smlouvu pro pĜípad odpovědnosti za škodu 
související s plněním pĜedmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 10 000 000 Kč (slovy: 
Desetmilionůkorunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. Existenci 
pojištění v uvedené výši je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele prokázat kdykoli během trvání 
smluvního vztahu. 

9.18. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se pĜi provádění Díla 
nebo v souvislosti s ním dozví. Povinností mlčenlivosti je Zhotovitel povinen zavázat i své 
zaměstnance a poddodavatele.  

9.19. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací poptávkového Ĝízení, 
s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění nezbytné. 

9.20. Zhotovitel odpovídá za správné zatĜídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

10. Splnění závazku Zhotovitele 

10.1. Splněním závazku se rozumí jeho provedení, tj. dokončení Díla (Ĝádně a včas) a pĜedání Díla 
Objednateli. O průběhu a výsledku pĜedávacího Ĝízení sepíší obě Smluvní strany zápis – Protokol o 

pĜedání a pĜevzetí dokončeného Díla podepsaný oběma Smluvními stranami. 



Odstranění a zĜízení nových podkladních vrstev pod tramvajovou tratí Kolbenova-Kbelská 

Stránka 8 z 11 

10.2. V průběhu pĜejímacího Ĝízení pĜedá Zhotovitel Objednateli následující doklady: 

 písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že pĜedávané Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu 
s pĜíslušnými zákony, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, 
s Ĝádnými technologickými postupy a s projektovou dokumentací, 

 originál stavebního deníku, 
 deník víceprací, byl-li založen, 
 protokoly o naměĜených hodnotách pĜedepsaných v projektové dokumentaci a v podrobných 

podmínkách Pě, 
 prohlášení o shodě použitých materiálů 

 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
 geodetické zaměĜení stavby, 
 další doklady požadované Objednatelem. 

10.3. Objednatel není povinen pĜevzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání a provozu Díla. V pĜípadě pĜevzetí pĜedmětu Díla s vadami či 
nedodělky musí být vady a nedodělky uvedeny v Protokolu o pĜedání a pĜevzetí Díla včetně 
dohodnutých termínů jejich odstranění (pĜevzetí Díla s výhradami). Nedohodnou-li se Smluvní 
strany na termínech jejich odstranění, určí je Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán 
protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se 
stane dodatkem protokolu o pĜedání a pĜevzetí dokončeného Díla.  

10.4. Kontaktní osoby Objednatele: 
ve věcech technických: 
 

Kontaktní osoby Zhotovitele: 
ve věcech smluvních: 
 

ve věcech technických: 
 

11. Ukončení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy 

11.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

11.2. Pokud Zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vůči němu bylo zahájeno 

insolvenční Ĝízení, vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě pĜípadů fúze nebo pĜeměny), bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, na majetek Zhotovitele byla naĜízena exekuce nebo výkon 
rozhodnutí, nebo je platebně neschopný či jsou činěna opatĜení k realizaci zástavního práva (nebo 

více zástavních práv) k majetku Zhotovitele, nebo je-li činěn úkon nebo dochází k okolnosti ohledně 
Zhotovitele nebo jeho majetku, která má podstatný podobný účinek na výše uvedené úkony či 
okolnosti, nebo pokud Zhotovitel: 

(a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností / pĜes pĜedchozí písemnou výzvu 
odmítl splnit smluvní závazek, 

(b) bez rozumného důvodu nezahájil Dílo,  

(c) se ocitne v prodlení se splněním jakéhokoli termínu dle této Smlouvy o více než 5 pracovních 
dnů, vyjma Objednatelem písemně odsouhlasených posunů těchto termínů, 

(d) pĜes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se schválenou 
dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, pĜípadně jiných než 
schválených materiálů, což se hodnotí pro tento pĜípad jako podstatné porušení jeho smluvních 
povinností, 
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(e) pĜes pĜedchozí písemné upozornění zástupce Objednatele jinak opakovaně a hrubě neplní své 
povinnosti podle Smlouvy, 

(f) nepĜedal pojistnou smlouvu, 

(g) byl odsouzen za některé z trestných činů uvedených v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob 

 pak vznik nebo porušení kterékoliv z výše uvedených skutečností bude Objednatel považovat za 
podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele a může, na základě písemného oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy. 

 Tento krok nijak nezbaví Zhotovitele jeho povinností a závazků podle Smlouvy, které mají zůstat 
vzhledem ke své povaze zachovány nebo neovlivní práva Objednatele nebo zástupce Objednatele 
podle Smlouvy, která Objednateli ke dni skončení platnosti Smlouvy i nadále pĜísluší a Objednatel 
může sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného Zhotovitele. 

 

11.3. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

(a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo 

(b) Objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě pĜípadů fúze nebo pĜeměny). 

12. Závěrečná ujednání 
12.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani pĜevést své povinnosti z této Smlouvy bez 

pĜedchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn pĜevést veškerá práva a 
povinnosti z této Smlouvy (včetně této Smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu 

Zhotovitele. Pro pĜípad postoupení této Smlouvy strany vylučují právo Zhotovitele podle § 1899 
Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením Smlouvy. 

12.2. Postoupení této Smlouvy nebo jakékoli její části Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné ode dne 
účinnosti písemného souhlasu Objednatele s takovým postoupením. Postoupení této Smlouvy nebo 
jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude Zhotoviteli postoupení této 
Smlouvy oznámeno. 

12.3. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Objednatelem (splatnou nebo dosud 
nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) 
bez pĜedchozího písemného souhlasu Objednatele.  

12.4. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud 
nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (splatné nebo dosud nesplatné) 
bez dalšího.  

12.5. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to 
znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení této 
Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění 
jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu podle této Smlouvy nebude považováno za 
prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli 
jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto 

Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

12.6. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze škody způsobené Zhotoviteli porušením některé 
z povinností stanovených v této Smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a 
Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

12.7. Zhotovitel na sebe tímto pĜebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

Občanského zákoníku. 
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12.8. Tato Smlouva se Ĝídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 1729, § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 Občanského 
zákoníku na tuto Smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této Smlouvy.  

12.9. Smluvní strany se dohodly na dispozitivní úpravě znění § 2594 odst. 2 občanského zákoníku 
v následující podobě. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla pĜedal, nebo pĜíkazu, který mu Objednatel dal. 
To neplatí, nemohl-li Zhotovitel nevhodnost zjistit ani pĜi vynaložení potĜebné péče. PĜekáží-li 
nevhodná věc nebo pĜíkaz v Ĝádném provádění Díla, není Zhotovitel oprávněn pĜerušit jeho 
provádění. Zhotovitel je povinen provést úkony nezbytné k Ĝádnému provedení Díla, tak aby nedošlo 
k omezení provozu veĜejné dopravy. O tomto vyhotoví písemný záznam vč. pĜíslušných podkladů, 
který bez zbytečného odkladu pĜedá Objednateli. Pokud Objednatel uzná provedené úkony jako 
nezbytné, bude postupováno dle pĜíslušných ustanovení Smlouvy o vícepracích. To, že Objednatel 

pĜi provádění Díla trvá na použití nevhodné pĜedané věci nebo daného pĜíkazu, má Zhotovitel právo 
požadovat v písemné formě. Na základě takto vystaveného písemného potvrzení Objednatele nemá 
Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost pĜedané věci nebo pĜíkazu. 

12.10. Tato Smlouva tvoĜí úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně pĜedmětu této Smlouvy a 
nahrazuje veškeré pĜedchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Smluvními stranami týkající se 
pĜedmětu této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný pĜi jednání o této Smlouvě ani projev 
učiněný po uzavĜení této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

12.11. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze Smluvních stran mohla považovat za pĜedpoklad pro uzavĜení této Smlouvy. Vylučují se veškerá 
ustanovení Občanského zákoníku týkající se pĜedsmluvní odpovědnosti. 

12.12. Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádĜeny v této Smlouvě. Smluvních 
strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Smluvních stran, které z této Smlouvy výslovně 
nevyplývají. 

12.13. PĜi výkladu této Smlouvy se nebude pĜihlížet k praxi zavedené mezi Smluvními stranami v právním 
styku, ani k tomu, co uzavĜení této Smlouvy pĜedcházelo, popĜípadě k tomu, že Smluvní strany daly 
následně najevo, jaký obsah a význam Smlouvě pĜikládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

12.14. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy 
(včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným nebo 
zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Strany 
nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným a nikoliv zdánlivým 
závazkem, jehož pĜedmět bude v nejvyšší možné míĜe odpovídat pĜedmětu původního odděleného 
závazku. Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Smlouvy. 

12.15. Obsah Smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými 
oprávněnými zástupci Smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

12.16. Není-li pro změnu této Smlouvy dodržena forma ujednaná Smluvními stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i v pĜípadě, bylo-li již plněno. 

12.17. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 
po jednom.  

12.18. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveĜejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

12.19. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveĜejněna v registru smluv ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné 
informace a souhlasí s jejich užitím a zveĜejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále 
bere na vědomí, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je povinna na žádost tĜetí 
osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím 
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a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě (včetně pĜípadných pĜíloh, změn a 
dodatků) byly bez výjimky poskytnuty tĜetím osobám, pokud o ně požádají.  

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou pĜílohy: 

PĜíloha č. 1 – Projektová dokumentace na CD 

PĜíloha č. 2 – Cenová nabídka – výkaz výměr 
PĜíloha č. 3 – Harmonogram prací 
PĜíloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

V Praze dne  V LitoměĜicích dne 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

_________________________ __________________________ 

Mgr. Martin Gillar Ing. Stanislav Fousek 

předseda představenstva člen představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, Chládek & Tintěra a.s. 
akciová společnost 

_________________________ ___________________________ 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D. Vladimír Jehlička, DiS. 
člen představenstva člen představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, Chládek & Tintěra a.s. 

akciová společnost  


