
SMLOUVA O DÍLO
č. 2018/0101/OPS.DVZ 5/3224/2018

uzavřená ve smyslu § 2586 a nási zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany:

1. Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-2000881329/0800
zastoupena: Mgr. Jindřiškou Ziaťkovou, vedoucí odboru životního prostředí
(dále jen „objednatel" na straně jedné)

2. FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.
se sídlem: Mladoboleslavská 157,190 17 Praha 9 - Vinoř
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

IČO: 18608426
DIČ: CZ18608426
zastoupena: Pavlem Bajerem, jednatelem společnosti
datová schránka: r266826
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 3644 
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany”)

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy vstupů u bytového domu 

Krynická, ulice Krynická, k.ú.Troja", evidenční číslo OVZ/2018/0017 (dále jen „veřejná 

zakázka"). Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 
5.2.2018 předložená v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo 

řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, 

včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel zadává 

a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených následující dílo: 

„Stavební úpravy vstupů u bytového domu Krynická, ulice Krynická, k.ú.Troja" (dále jen 

„dílo").
1.3. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo 

zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.



1.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen 

poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou dle 

článku VI. této smlouvy.
1.6. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož

1 v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické 

a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou 

vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.
1.7. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě 

zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II.

Předmět díla

2.1. Předmět díla spočívá v provedení činností dle projektové dokumentace, která byla součástí 

zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále jen „projektová dokumentace").
2.2. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 

provedení díla tak, jak je popsáno v této smlouvě a podkladech pro zpracování nabídky v rámci 

veřejné zakázky.

Článek III.

Doba a místo plnění

3.1. Místem plnění je území městské části Praha 8, blíže specifikované v projektové dokumentaci.

3.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyzvání 

objednatelem.

3.3. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.

3.4. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 45 kalendářních dnů od zahájení stavebních 

prací.
3.5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň

2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání 
díla připadne na poslední den lhůty.

3.6. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší 

moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.
3.7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.). Za případ 

vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 

uzavírání této smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla tato smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby tato 

smlouva byla plněna.

3.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který 

mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže



dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti 

při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto 

podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného 

času plnění nebo ceny díla.

Článek IV.

Kontrola provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř. dalšími 
oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI"), který stanoví 

zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 

Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou 

svolávány TDI podle dohody s objednatelem.
4.4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve 
stavebním deníku.

Článek V.

Předání a převzetí díla

5.1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího 

protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.
5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 

popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 

v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

5.3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,

označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,

označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

název projektu,

rozsah a předmět plnění,
čas a místo předání díla,
jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, 

oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku.
5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.

5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci sTDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud 

objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, 

že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze- 

li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. 

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá převzít. V takovém 

případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.



5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve 

objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.

5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy.

5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 
objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy, zejména se jedná 

o dokumentaci skutečného provedení stavby (geodetické zaměření vč. seznamu souřadnic a 

vč. výkresu ve formátu dgn, dwg, vyk nebo dxf, finální realizační dokumentace popisující 

konečný reálný stav). Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál 
stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a 
návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, 

doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, 
jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel 
objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany 

jinak.

Článek VI.

Cena a platební podmínky

6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které 

nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť 

jsou nezbytné k provedení díla.
6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související 

úkony je stanovena takto:

3 314 874 Kč bez DPH
696 124 Kč DPH v sazbě 21 %

4 010 998 Kč včetně DPH

(slovy: třimilionytřistačtrnácttisícosmsetsedmdesátčtyři korun českých bez DPH)

6.3. Celková cena je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy - Soupisem prací. Jednotkové 

ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy - Soupisu prací jsou konečné a maximální a mohou 

být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu 

předmětu plnění. Soupis prací musí být v souladu s projektovou dokumentací.
6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech prací 

uvedených v projektové dokumentaci.

6.5. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších přepisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů.



6.6. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby byla 

v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence 

majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.
6.7. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované 
náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než 

dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet 
ode dne jejího doručení objednateli.

6.9. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele 

ve prospěch účtu zhotovitele.
6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále 
není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí 
z předmětu tohoto smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předanými podklady, se schválenou 
projektovou dokumentací a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo 
odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, v této smlouvě uvedeným dokumentům a 

příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
7.2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 

bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad 

a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.
7.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu 
mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.
7.5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
7.6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí 

být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, 

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 

odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.

7.7. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke 

škodě na této části díla.



7.8. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám.
7.9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace díla společně 

s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace 
bude uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Článek Vlil.

Staveniště

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 

zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.

8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou protokolu, podepsaného oběma smluvními 
stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, a 
v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby bude postupováno dle 

platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané 
pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

Článek IX.

Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. 

Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.
9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 

a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 

uplatňuje.
9.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou společnost. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn 

požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní 

den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

Článek X.

Pojištění odpovědnosti za škodu

10.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti splněním této smlouvy, přičemž limit 

pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000,- Kč.



10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce v platnosti po 

celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je 

povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Článek XI.

Smluvní pokuta a náhrada újmy

11.1. Při prodlení se splněním termínu dle článku III. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení.

11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy nebo projektové 

dokumentaci, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 

každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této 
smlouvy.

11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s odst. 10.2. této smlouvy, je 

zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. Zároveň má 
objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11.4. Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, 
přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně

11.5. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně.

11.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na 

úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
11.7. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, opomenutím 

nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.

11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové 

a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.

11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.

11.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Možnost zápočtu pohledávky 
objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně sjednávají.

Článek XII.

Nebezpečí škody

12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 

k jeho provedení a na staveništi.

12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo 

s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí 

na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště 
zhotovitelem.

Článek XIII. 

Ochrana informací



13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti 

s plněním této smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. Zhotovitel je povinen 

přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být zhotovitelem 

použity výhradně k plnění této smlouvy.

13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji 

k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní 
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy, pokud by jejich 

zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.
13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné označené, 

nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace 

podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které mohly z povahy věci být 
považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním smlouvy.

13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 

a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této smlouvy 

zavázán sám.

Článek XIV.

Ukončení smluvního vztahu

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, v této 

smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 

a násl. občanského zákoníku.
14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení 

zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále porušení 

jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli ktomu poskytne; v pochybnostech se má za to, 

že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 dnů. Odstoupení od této smlouvy ze 
strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.

14.3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy se považuje za 

doručené nejpozději 10. dnem po jeho uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. 

výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní stranou.

Článek XV.

Závěrečná a další ustanovení

15.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinnosti vyplývajících z této smlouvy určuje 

následující kontaktní osobu:

Jméno: Pavel Bajer,

e-mail: info@frigosystem.cz.

15.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 

následující kontaktní osobu:

mailto:info@frigosystem.cz


Jméno: Ing. Tomáš Beneš, 

te I
e-mail: tomas.benes(a)praha8.cz.

15.3. Případné změny kontaktních osob nebo jejich údajů dle předchozích odstavců jsou smluvní 

strany povinny oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Takové změny jsou 

účinné doručením oznámení druhé smluvní straně

15.4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy.
15.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.6. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky 

či e-mailem stím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně 

v listinné podobě.

15.7. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
15.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 

jedno vyhotovení.

15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.10.Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
15.11.Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
15.12.Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

15.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací (výkaz výměr)

adboi; životního prostředí
Za objednatele;, ,,,, ú;ř území

Zenklova 1/35 (4)
180 48 Praha 8 - Libeň

Mgr. Jindřiška Ziaťková

V Praze dne .

Mlád 
190 1 

IČ:..1S6Q 

FRIGOSY 

Pavel Bajer

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8 
Datum jednání a číslo usnesení: 28.3.2018, č. Usn RMC 0123/2018

Správce rozpočtu:



Příloha č. 1

Soupis prací (výkaz výměr)

(jedná se o výkaz výměr z PD)



Soupis prací (výkaz výměr)

(jedná se o výkaz výměr z PD)



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8

Objekt: 01 Stavební úpravy vstupů

Rozpočet: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8-final

Objednatel: IčO:

DIČ:

Rozpis ceny Celkem

HSV 2 779 470,70

PSV 104 030,50

MON 0,00

Vedlejší náklady 431 372,90

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3 314 874,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 314 874,10 CZK

Základní DPH 21 % 696124,00 CZK

Zaokrouhleni -0,10 CZK

Cena celkem s DPH 4 010 998,00 czk

V

FRIGGSÉájSfij

tČ: 1860^^1

dne 05.02.2018

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

,, .Číslo
... '

Název • Typ dílu
■ V..•> •

-V

• •- : , .

• h

Mm
sň&

e %
mmšŘ

011 Přípravné práce HSV 91 772,00 3

1 Zemni práce HSV 720 317,22 22

43 Schodiště HSV 112 650,97 3

46 Zpevněné plochy HSV 871 121,60 26

8 Trubní vedení HSV 274 821,54 8

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 14 480,12 0

96 Bourání konstrukcí HSV 17 694,42 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 82 614,78 2

767 Konstrukce zámečnické PSV 99 609,39 3

783 Nátěry PSV 4421,11 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 593 998,05 18

VN Vedlejší náklady VN 431 372,90 13

Cena celkem 3 314 874,10 100
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Položkový rozpočet
S: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8

0: 01 Stavební úpravy vstupů

R: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8-fmal

P.č. Číslo položky Název položky

■

MJ množství / ■ 'i «cena / MJ : Celkem
Díl: 011 Přípravné práce 91 772,00

1 (110000010V Vyklizení prostor soubor 1,00000 16 992,OOí 16 992,00
2 110000012v

I
Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, 
příp.odpojenl

soubor 1,00000 42 460,00

3 110000014v Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr.,
zařízení a zpev.ploch.zeleně

soubor 1,00000 32 300,00

Díl: 1 Zemní práce 720 317,22
41919735111R00 [Řezáni stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm j m { 66,62000gggígg|g%|gJ 4 094,09

491/1 : 3,26 3,26
491/3 : 3,51 • 3,51
491/5: 3,25 3,25
491/7: 0,56+2.13+0.76 3,45
491/9: 3,5 3,5
491/11 : 8,8+4.7 13.5
491/13:3,82 3,82
491/15:4,1 4.1
491/17 : 3,85 3,85
491/19 : 4,1 4,1
491/21 : 3,91 3,91
491/23 : 4,26+5,49 9,75
491/25 : 2,1 2,1
491/27 : 2,4 2,4
491/29 : 2,12 2,12

5 j 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m I 66.62000; 33,14 2 540,73
Položka pořadí 4 : 66,62000 66,62

6|919735122R00 Řezáni stávajícího betonového krytu tl. 5 -10 cm m | 10,02000' .. /;.v 1 620,31
491/1 :3.26 3,26
491/3 : 3,51 3,51
491/5 : 3,25 3,25

7 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 -15 cm m i 49.S8000; 231,85; 11 587,68
491/7:0,56+2.13+0.76 3.45
491/9 : 3.5 3.5
491/11 : 8.8+4,7 13,5
491/13: 3,82 3,82
491/15 : 4,1 4,1
491/17 : 3,85 3,85
491/19:4,1 4.1
491/21 : 3,91 3,91
491/23 : 4,26+5,49 9,75

8| 919731112R00 Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm m i 60.00000Í..V.. 204 76} 12 285,22
Položka pořadí 6 :10,02000 10,02
Položka pořadí 7 : 49,98000 49,98

9|113108305ROO Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, do tl. 5 cm m2 j 183.49100IC 111.49 20 456,75
491/1 : 13,228 13,228
491/3: 12,766 12,766
491/5: 12.105 12,105
491/7: 0
491/9 : 6,472 6,472
491/11 : 11.94+36,44 48.38
491/13: 11,85 11,85
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Položkový rozpočet
S: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8

0: 01 Stavební úpravy vstupů

R: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8-final

P.č.

:

Číslo položky ;

£? . i : : " . ■
■ • ; - ■■ •

Název položky
|®|

':
.

množství •"
. ' .

Sena /MJ

.

■ ■
Celkem •

491/15: 12,2 12,2
491/17: 12,09 12,09
491/19:11,71 11,71
491/21 : 11,49 11.49
491/23: 11,61+19,59 31.2

10j113106231ROO Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 10,44400gmmm; 542,25
491/7:2,124 2,124
491/9 : 8,32 8,32

11 113109308R00 Odstraněni podkladu pl. 50 m2, betprostý tl.8 cm m2 38,0990011 mm 13148.97
491/1 : 13,228 13.228
491/3:12,766 12,766
491/5: 12,105 12,105

12 j 113109312R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm m2 93,11600 58 281,30
491/7:2,124 2,124
491/9 : 6.472 6,472
491/11 : 11,94+36,44 48,38
491/13: 11,85 11,85
491/15: 12,2 12,2
491/17: 12,09 12,09

13| 113109314R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.14 cm m2 12,81000 wmmm. 8 696,71
491/25 : 5.0 5
491/27 : 5.3 5,3
491/29 : 2,51 2,51

14 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl. 15 cm m2 54,40000mmm 40 302.24
491/19: 11,71 11,71
491/21 : 11,49 11.49
491/23: 11,61+19.59 31,2

15 113107514R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.14 cm m2 54,40000 15 344,46
Položka pořadí 14 : 54,40000 54,4

16 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 38,09900HH 11 196.05
Položka pořadí 11 : 38,09900 38,099

17 113107516R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.16 cm m2 2,12400 649,24
491/7:2.124 2,124

18 j 113107518R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.18 cm m2 90,99200 29 960,68
491/9 : 6,472 6,472
491/11 : 11.94+36,44 48,38
491/13: 11,85 11,85
491/15: 12,2 12,2
491/17 : 12,09 12,09

19j113107520ROO Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 12.81000K 352,87 452Ó23

Položka pořadí 13 : 12,81000 12,81
20|113107528R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.28 cm m2 8,32000'f,.' V- • .540,44' 449Š76

491/9: 8,32 8.32
21j113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 304,570001:', •' ,f33,88> ^775^3

491/1 : 5,68 5,68
491/3 : 8.04+8,53 16,57
491/5 : 14,59 14,59
491/7:15,64 15,64
491/9 : 14,64+0,9+2.9+0.9+0,9+0,6+1,2+1,3+1.8+1,2 26,34
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Položkový rozpočet

S: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8

O: 01 Stavební úpravy vstupů

R: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8-final

14,08+0,53+0,76+1,17+2.8+0,57+0,54+2,55+0,54+3.55+1
,98+1,85+2,3+3,13+0,82
491/13: 4,89+0,7+0,93+3,35+0.54+0,53+3,54+1,7 16,18
491/15: 14,4+1,3+3,51+0,46+0,49+3,62+1,72 25,5
491/17: 13,73+1,49+3,2+0,59+0,55+3,49+1,7 24,75
491/19 : 14,3+1,53+3,5+0,55+0,5+3,75+1,6 25,73
491/21 : 13,97+1,54+3.47+0.52+0.54+3.36+1,96 25,36
491/23 : 13,64+1,62+3,69+0,6+0,5+3.6+1,7+2,32+2,44 30,11

491/25: 1,26+0,6+0,98+2,16 
491/27: 13,51+1,46+1,12+2,2 
491/29: 15,8+1,15+0,71

5
18,29
17,66

22j113202111R01 Vytrhání obrub - palisád betonových 23,11000 4 773,31
491/1 : 4,6
491/3:1,77+1,02+1,0+1,91

4.6
5.7

491/5: 1,32+2,56+2,08+2,58 8,54
491/7 : 0,9+0,75 1,65
491/29: 0,95+0,5+1,17 2,62

23|120901121R00 Bourání konstrukci z prostého betonu v odkopávkách m3 j 20,80478^^|^p^ 134 789,59

Položka pořadí 21 : 304,57000*0,045 13,70565
Položka pořadí 22 : 23,11000*0,075 1,73325
základ schodů :
491/1 : 0,70*2,0*0,30 0,42
491/3: 1,40*2,0*0,30 0,84
491/5:2,10*2,0*0,30 1,26
491/9: 1,40*2,15*0,30 0,903
491/27 : 0.35*2,40*0.30 0,252
491/29 : (0,95+0,72)/2*2,025 1,69088

24 83402111R00 Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 í m2 6508,20
491/1 : 13,725 13,725
491/3: 19,812 19,812
491/5:21,066 21,066
491/7: 26,286 26,286
491/9: 22,53 22,53
491/11 :21,82+8,81 30,63
491/13: 11,89 11,89
491/15:21,71 21,71
491/17:21,91 21,91
491/19: 22,03 22,03
491/21 :22,1 22,1
491/23:22.18+10,05 32,23
491/29: 15,48 15,48

25 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 281,39900 f 5;3Q| 32 445,30
Položka pořadí 24 : 281,39900 281,399

2Sj12110110lR00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 28'13990!SSÍIÍ!Í$1 2 228,73
Položka pořadí 25 : 281,39900*0,1 28,1399

27 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 .........64,690431^88^ “ 12176,91
Položka pořadí 11 : 38,09900*0,37 14,09663
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Položkový rozpočet
S: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8

O: 01 Stavební úpravy vstupů

R: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8-final

P.č

ísISil
čisto položky

M&k
'i

množství
ÁÍgfí'
cenalMJg lllftliff

491/7:2,124*0,3
491/9: (6,472+8,32)*0,3
491/11 : (11,94+36,44)*0,3
491/13: 11,85*0,3
491/15: 12,2*0,3
491/17: 12.09*0,3
491/19: 11,71*0,3
491/21 : 11,49*0,3
491/23: (11,61+19,59r0,3
Položka pořadi 19 : 12,81000*0,3

0,6372
4,4376
14,514
3,555

3,66
3,627
3,513
3.447

9,36
3,843

28 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,52000 j; 1 813,40
491/3 : 0,19*2,0 
491/5:0,19*2,0 
491/9:0,19*2,0 
491/29:0,19*2,0

0,38
0,38
0,38
0,38

29 167101101R00 (Nakládáni výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 m3 94,35033 í 29 786,40
Položka pořadí 25 : 281,39900*0,1 
Položka pořadí 27 : 64,69043 
Položka pořadi 28: 1,52000

28,1399
64,69043

1,52
30 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 94,35033I

Položka pořadí 29 : 94,35033 94,35033
311162701109R00 Příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km m3 943,50330 22 177,61

Položka pořadí 30 : 94,35033*10 943,5033
32 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 94,35033í;,::v;;1:1S.22 1 718,99

Položka pořadi 30 : 94,35033 94,35033
33 19900O002RQ0 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 94.35033|!»3Sg|®l 36 692,84

Položka pořadí 32 : 94,35033 94.35033
34| 181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně nrtT 204,77700f»«S§$!..........—L ■■ ------ 9 298,19

491/1 : 14,113 
491/3: 11,95+1,35*2,0 
491/5: 11,13+2,4*2,0 
491/7 : 2,124 
491/9:7,51+1,7*2,0 
491/11 : 10,94+36,10 
491/13: 10,94 
491/15: 10,56 
491/17: 10,92 
491/19: 10,90 
491/21 : 10,97 
491/23: 11,17+19,24 
491/25: 5,24 
491/27 : 4,57+0,35*2,0 
491/29: 3,40+0,7*2,0

14.113
14,65
15.93 
2,124
10.91 
47,04
10.94 
10,56
10.92 

10,9
10,97
30,41

5,24
5,27
4,8

351182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 495,17700||§g@§gt$|f 15 379,01
Položka pořadí 34 ; 204,77700
Položka pořadí 38 : 290,40000

204,777
290,4

36 181301105R01 Rozprostřeni zeminy, rovina, tl. 25-30 crn.do 500m2,
výměna zeminy

m2 2QAt777QQĚ^M^t 29 363,71

* rv,ww' v ' • **w * r • * * vw
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet

S: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8

O: 01 Stavební úpravy vstupů

R: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8-final

491/1 : 14,113*0,30*1,67 7,07061
491/3 : (11,95+1,35*2,0)*0,30*1,67 7,33965
491/5 ; (11,13+2,4*2,0)*0,30*1.67 7,98093
491/7:2,124*0,30*1.67 1,06412
491/9 : (7,51+1,7*2,0)*0,30*1,67 5,46591
491/11 :(10.94+36.10)*0,30*1,67 23,56704
491/13: 10,94*0,30*1,67 5,48094
491/15: 10,56*0,30*1,67 5,29056
491/17 : 10,92*0,30*1,67 5,47092
491/19:10,90*0,30*1,67 5,4609
491/21 :10,97*0,30*1,67 5,49597
491/23 : (11,17+19,24)*0,30*1,67 15,23541
491/25:5,24*0,30*1,67 2.62524
491/27 : (4,57+0,35*2,0)*0,30*1,67 2,64027
491/29 : (3,40+0,7*2,0)*0,30*1,67 2,4048

381181301102R00 Rozprostření omice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 290,40000
491/1 : 14,28 14,28
491/3:19,90 19,9
491/5:21,07 21,07
491/7:26,19 26,19
491/9 : 22,26 22,26
491/11 : 21,86+10,14 32
491/13: 11,81 11,81
491/15:22,60 22,6
491/17 : 22,68 22,68
491/19:23,44 23,44
491/21 : 22,63 22,63
491/23:23,31+10,78 34,09
491/29: 15,31+2,14 17,45

17 764,12

39 j 180402111RG0 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 290,40000^3*11* 6 579,30
Položka pořadí 38 ; 290,40000 290,4

40j005724Q0R Smés travní parková l. běžná zátěž PROFI, á 25 kg kg 8,712001^3^^ 1 079,83
Položka pořadí 39 : 290,40000*0,03 8,712

41118481811 R0 Prořezání a úprava stávajících dřevin, křovin soubor 1,00000 íl; :1:1;;8O0;0Pj 11 800,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí 17 694,42

42 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 41,24000 fv. •. >221 (27j 9 125,32
491/1 : 2*2,0 4
491/3:4*2,0 8
491/5: 7*2,0 14
491/9:2*2,1+2*2,2 8,6
491/27: 1*2,40 2,4
491/29:2*2,12 4,24

43)963041211R0v Bourání konstr. z betonu prostého m3 r: 0.43200,..^2 440,20; 1 473,21
491/9 - bet.lyžiny : 17*0,3*0,3*2 0,306
491/27 - bet.lyžiny : 0,3*0,3*0,5 0,045
491/29 - bet.lyžiny : 0,3*0.3’0,9 0,081

44)966005211 R01 [Rozebránf-demontáž zábradlí, sloupky do říms/desek í m 14,30000 5 087,85
491/1 :1,2 1,2

Zpracováno programem luiLDpower S, © RTS, a.s. 1.5
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11029

_________________ Položkový rozpočet_____
Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8S:

O: 01 Stavební úpravy vstupů

R: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8-final

p.e.

' '

Číslo.položky .
. - ’ - v

Nážév položky

#u
Smj

• (
množství

. ■

..

cena?MJ

:
;v- >'v': .
Celkem

491/5 : 2,6 2.6
491/7 : 3.3 3,3
491/9 : 2,1 2,1
491/27 : 1.9 1.9
491/29: 1,7 1.7

45 í 767590830ROV Demontáž ocelových lyžin m2 4,12000 P: . 487,39 2 008,04

491/1 : 2*0,75*0,4 0,6
491/3:2*1,6*0,4 1,28
491/5 : 2*2,8*0,4 2,24

Díl: 43 Schodišté 112 650,97
46(274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 2,85060 8 274,72

491/3 : 0,3861 *2,0 0,7722
491/5:0,3861*2,0 0.7722
491/9 : 0.3861*2,0 0,7722
491/27 : 0,077*2,0 0,154
491/29:0.19*2,0 0,38

47 274351215RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednící materiál 
prkna

m2 25,94240: .624,27 16 194,99

491/3 : (2*0,8+1,1)*2,0*1,1+2*0,52*1,1 7,084
491/5 : (2*0,8+1,1)*2,0*1,1+2*0,63*1,1 7,326
491/9 : (2*0,8+1,1 )*2.0*1,1 +2*0.56* 1,1 7,172
491/27:2,7*0,22*1,1 0,6534
491/29 : 1,42*2,0*1,1+2*0,265*1,1 3,707

| 481274351216R0Q | Bednění stěn základových pasů - odstranění j m2 25,94240 £'•••% ; • .122,15: 3 168,96
Položka pořadi 47 : 25,94240 25,9424

| 491430321314R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 j m3 1,34000^:; 4 ?48,00? 5 692,32
491/3: 1,5*2,0*0,10 0,3
491/5:2,6*2,0*0,10 0,52
491/9 : 1,85*2,0*0,10 0,37
491/29 : 0,75*2,0*0,10 0,15

50 430361921RT4 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr t 0,06780;. ■ 39 471. 2 676,13
drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30
491/3 : 1,5*2.0*1,15*0.0044 0,01518
491/5 : 2,6*2,0*1,15*0,0044 0,02631
491/9 : 1,85*2,0*1,15*0,0044 0,01872
491/29 : 0,75*2,0*1,15*0,0044 0,00759

511430321313R00 Beton schodišťových konstrukcí výplňový C 16/20 m3 | i,78800; 4 13.0,Opí 7 384,44
491/3:0,20*2,0 0,4
491/5 : 0,344*2,0 0,688
491/9:0,25*2,0 0,5
491/29 : 0,10*2,0 0,2

52|434121425R00 Osazení želbet. stupňů na desku, broušených m | 38,00000,; 715,08 27 173,04
491/3: 4*2,0 8
491/5: 7*2,0 14
491/9: 5*2,0 10
491/27 : 2.0 2
491/29: 2*2,0 4

53 59228520R | Schodišťový prvek betonový-150/350/100, přírodní kus | 38,00000 37 164,00

Položka pořadí 52 : 38,00000 38
54|783992000R00 Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním m2 | 4,05000; •; -1.215,40'; 4 922.37
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 9 z 13



Položkový rozpočet

S: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8

O: 01 Stavební úpravy vstupů

R: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8-final

491/5: 4*0,50*0.45 0,9
491/9 : 4*0,50*0,45 0,9
491/27: 2*0,50*0,45 0,45
491/29: 4*0,50*0,45 0,9

55 433121121R01 Osazování železobetonových schodnic-kotvení do 
podkladní desky

kus 0,00000■ g|!!|g 0,00

Díl: 46 Zpevněné plochy 871 121,60
56 \ 59621502QR0Q Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 191,77700:- .• 247,23; 47 413,72

491/1 : 14,113 14,113
491/3: 11,95 11,95
491/5: 11.13 11.13
491/7:2,124 2,124
491/9 : 7,51 7,51
491/11 : 10,94+36,10 47,04
491/13: 10,94 10,94
491/15 : 10,56 10,56
491/17: 10.92 10,92
491/19: 10,90 10,9
491/21 : 10,97 10,97
491/23 : 11,17+19,24 30,41
491/25 : 5,24 5,24
491/27 : 4,57 4,57
491/29 : 3,40 3,4

57 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, j m2
štěrkodrť frakce 0-63 mm i
Položka pořadí 56 : 191,77700
Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm

191.77700

191,777

' '■ 299,72 57 479,40

58| 596291111R00 162.00000
491/1 : 10,3 10,3
491/3:9.2 9,2
491/5 : 9,0 9
491/7 : 5,5 5.5
491/9 : 7,5 7.5
491/11 : 25,0 25
491/13: 10,5 10,5
491/15: 10,5 10,5
491/17:10.0 10
491/19: 10,0 10
491/21 : 10,5 10,5
491/23 : 22,0 22
491/25:7,5 7.5
491/27 : 7,5 7,5
491/29 : 7,0 7

38 430,81

59} 59245110R [Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní I m2 201,36585^, >.;• 2.58.47; 52 046,47
Položka pořadí 56 : 191.77700*1,05 201,36585

60i 338920011R00 [Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm i <" 318.58000;; -,.535,001 297 872,30
491/1 : 10,40 10,4
491/3: 14,6+1,45+1,37+1.6+1,35 20,37
491/5 : 14,59+1,52+2,34+2,35+2,30 23,1
491/7 : 15,64+0,9+0,75 17,29
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Položkový rozpočet
S: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8

O: 01 Stavební úpravy vstupů

R: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8-final

■ ;

P.č.
■ - ■■

Číslo položky
' '■ ' ' • ■ '

Název položky -:MJ? mnóžství IH cena /MJ Celkem -
491/9 : 14,64+0.83+4,34+4,29+1.42 25,52
491/11: 34,93
14,08+0,53+0,76+4,53+4,72+1.05+1,06+0,9+3,2+3.13+0,

491/9 : 14,64+0.83+4,34+4,29+1.42 25,52
491/11: 34,93
14,08+0,53+0,76+4,53+4,72+1.05+1,06+0,9+3,2+3.13+0,
97
491/13 : 4,7+0.9+4.66+4,6+1,0 15,86
491/15 : 14,18+0,9+4.6+5.13+0,8 25,61
491/17 : 13,73+0,93+4,6+4,62+1,0 24,88
491/19 : 14,3+0.9+4,64+4,64+1,0 25,48
491/21 : 13.97+0,9+4,7+4,74+0,9 25.21
491/23 : 13,64+0.4+0.9+4.75+4.13+1.32+1.66+1,36+2,54 30,7

491/25 : 0
491/27 : 13,51+0,4+1,85+1,1+2,2 19,06
491/29: 15.8+0,8+0,45+1,17+1,95 20,17

491/25 : 0
491/27 : 13,51+0,4+1,85+1,1+2,2 19,06
491/29: 15.8+0,8+0,45+1,17+1,95 20,17

61Í59228408R Palisáda přírodní Premium 11x11x60 cm | kus I 2 930,93600. -127,20 372 815,06
Položka pořadi 60 : 318,58000*9,2 2930,936

62 i 599141111R01 Vyplnění spár živičnou zálivkou i m | 65.10000 i. -77,79 5 063.84
491/1 : 3,26 3,26
491/3 : 3,51 3,51
491/5: 3,25 3,25
491/7 : 0.56+2,13+0,76 3,45
491/9 : 3,5 3,5
491/11 :13,68 13,68
491/13 : 3,82 3,82
491/15:4,1 4,1
491/17 : 3,85 3,85
491/19:4,1 4,1
491/21 : 3.91 3,91
491/23 : 3,35+4,38 7,73
491/25:2,1 2.1
491/27 : 2,4 2,4
491/29: 2,44 2,44

Díl: 8 Trubní vedení 274 821,54
63 80001 potrubí PVC DN150 bm 3,60000^^5^4,00 1 274,40
64 80002 uliční vpusť železobetonová DN400 hloubka 1,15m - třída 

zatížení C250, odtoková
ks 1,00000£ 17 700,00

65 80003 uliční vpusť železobetonová DN40Q hloubka 1,15m - třída
zatížení C250, průtočná

ks 3,OOOOofe 23 600,00 70 800,00

66 180004 vybourání stávající uliční vpusti ks 4,00000; ' - "2 260,00 9 440,00
67 80005 napojení nově vpusti na stávající potrubí ks 4,00000|:. ; i 180,00 4 720,00
68 80006 liniový železobetonový žlab šířky 100mm a délky

1900mm, bez spádovaného dna, včetně mříže - třída, 
zatížení C250

ks 31C0M)0^:,-H;160,0C 42 480,00

69 80007 vybourání stávajícího liniového žlabu dl. 1,9m ks 3,00000" - 3 540,00 10 620,00
70 80008 zkouška těsnosti potrubí ks 1,00000' 3 540,00 3 540,00
71 80009 výkop rýhy pro kanalizační potrubí m3 3,ooooonBBBG 5 841,00
72 80010 pískový podsyp a obsyp potrubí m3 0,96000^t:#^9p8,60 872,26
73 80011 zához výkopu potrubí vytěženou zeminou m3 2,04000|gff£|3^75 397.28
74 80012 hutnění zásypu potrubí, dle. ČSN 733050 m2 2.40000Bfe^MM 1 090,43
75 80013 odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí m3 0,96000 |i,3^454,35 436,17
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Položkový rozpočet

S: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8

01 Stavební úpravy vstupů

11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8-final

Wkm fSSSlP . i | n§§ jjg - ‘
76

80014 P
montáž kanalizace (montáž potrubí a tvarovek, režijní
náklady na kvalifikovaného pracovníka, režijní, náklady na 
pomocného pracovníka, skladování materiálu na 
staveništi a pfeprava materiálu po

ks 1,00000 103 840,00

80015 dokumentace skutečného provedeni ks 1,00000 1 770,00

Dík 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

14 480,12

491/1 : 2.0 
491/3: 2.0 
491/5: 1,9 
491/25: 1,9 
491/27: 1.9

2
2

1,9
1.9
1.9

79 597091141RS1 Krycí rošt ACO DRAIN N100 zatížení A 15 dl.1000 mm,
můstkový, pozink. ocel

kus i0'00000— 10 301,87

491/1 :2,0 2
491/3:2,0 2
491/5 :2,0 2
491/25: 2.0 2
491/27: 2.0 2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 82 614,78
801998223011R00 [ Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 1 i 363.73922^?ffS22^-f 82 614,78

Dík 767 Konstrukce zámečnické 99 609,39
LE 767591210R00 j D+M ocel. lyžin - š.0,30 m m j 16,70003 , 3 43i;00; 58 132,70

491/3 : 1,75*2 3,5
491/5 : 2,85*2 5,7
491/9:2,10*2 4,2
491/27 : 0,65*2 1,3
491/29 : 1,0*2 2

| 82 767162220R00 Montáž zábradlí stáv. na konstrukci do 30 kg , stávající m ,70000^1 4 419,10
L

491/1 :1,2 1.2
491/3:1,5 1.5
491/5:2,6 2.6
491/7:3,3 3.3
491/9:2,1 2,1

| 83j767161220R01 jD+M zábradlí z trubek na konstr. do 30 kg i m | 3,600001 20 730,24
491/27: 1,9 1.9
491/29: 1,7 1,7

84 í 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule,
dl.170

kus 136'0000°HH| 15 778,39

491/1 : 2*4 8
491/3 : 2*8+2*4 24
491/5 : 2*8+3*4 28
491/7 : 4*4 16
491/9: 2*8-2*4 8
491/27: 2*8+3*4 28
491/29 : 2*8+2*4 24

85| 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m ] i 548,96
Díl: 783 Nátěry 4421,11
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Položkový rozpočet
S: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8

O: 01 Stavební úpravy vstupů

R: 11029 Stavební úpravy vstupů u BD Krynická 491/1-29, Praha 8-final

PA Číslo položky Název položky -MJ množství

: ,

•
cena / MJ

.*

Celkem
86 783900090RAA Ostatní práce pro nátěry, odstraněni nátěrů 

odstraňovačem a umytí
m2 6,28900 . 243,08 1 528,73

0.798
0,912
1,501
1,938

1,14
871783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 | 6,28900 114,58

Položka pořadi 86 : 6,28900 6,289
88 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email, 

stávající zábradlí
_Ll 33,10000 p 2 777.80

491/1 :2*(1,2+0,9) 4,2
491/3: 2*(1,5+0.9) 4,8
491/5: (2*2,6+3*0,9) 7.9
491/7 : (2*3,3+4*0,9) 10,2
491/9: 2*(2,1+0,9) 6

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 593 998,05
89 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 280,71707 Umgg2^3| 82 652,54
90 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 842,15122 §§ i 32:85; 27 665,68
91 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 280,71707llljl 47 036,95
92 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 280,71707§gÍ| 104 514,78
93 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 3 930,03901 fgfsESS 116 121,65
94 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 20,21163 gigmmai 23 492,93
95 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 260,50544 jjfglmmm 192 513,52

Díl: VN Vedlejší náklady 431 372,90
96 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor o.ooooo®!mmm 0,00
97 VRN1 Oborová přirážka Soubor 0,00000j|g§m -0.00 0,00
98 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 0,00000|g| 0,00
99 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor i.ooooojgfp 111 947,46

100 VRN4 Zařízení staveniště Soubor 1,0000o|v,1 9$$Q$,Ó6;; 195 908,06
101 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000|VV: 83960.60: 83 960,60
102 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor itooooo||g 39 556,78

491/1 : 2*(1,2+0,9)*0,19 
491/3 : 2*(1,5+0,9)"0,19 
491/5 : (2*2,6+3*0,9)*0,19 
491/7: (2*3,3+4*0,9)*0,19 
491/9: 2*(2,1+0,9)*0,19

Celkem 3 314 874,10
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