

3917/18



115126

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo - zpracování dopravních modelů a prognózy intenzit automobilové dopravy pro stavby obchvatů II		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	Bc. Lenka Procházková		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	UDIMO, spol. s r.o.		
Smluvní částka: 1)	159720.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	12.4.2018		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Bc. Procházková / ODSH	9.4.2018	<i>Procha</i>
Projednáno s:	Ing. Handa / ODSH	9.4.2018	<i>Handa</i>
Právní kontrola:	JUDr. Mládek / ODSH	9.4.2018	<i>Mládek</i>
Předkládá:	Ing. Strnadová / ODSH	9.4.2018	<i>Strnadová</i>
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová / ODSH	9.4.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová / ODSH	9.4.2018
	Správce rozpočtu:	Ing. Sošková	9.4.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 44740069), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: prochazkova.l, datum ověření: 06.04.2018 08:37:07):

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování dopravních modelů a prognózy intenzit automobilové dopravy pro stavby II/405 Okříšky – křiž. s I/23, II/128 Salačova Lhota – obchvat, II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 39930, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 002212, ORJ: , ORG: 000177600000 POL: 6121 UZ: 1000

Částka s DPH: 39930, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 002212, ORJ: , ORG: 000118100000 POL: 6121 UZ: 1000

Částka s DPH: 39930, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 002212, ORJ: , ORG: 000148500000 POL: 6121 UZ: 1000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.



Číslo smlouvy objednatele: 115126
Číslo smlouvy zhotovitele:

3117/18

UDIMO spol. s r.o.
projektování v oboru
dopravního inženýrství
OSTRAVA, Sokolská tř. 8

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro zpracování díla „Dopravní modely a prognózy intenzit automobilové dopravy pro
stavby obchvatů – II“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený
hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
zástupce pro věci technické: Ing. Radek Handa
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 651/6800 (II/405 Okříšky – křiž. s I/23)
4 200 201 263/6800 (II/128 Salačova Lhota – obchvat)
4 200 271 006/6800 (II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba)
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: UDIMO spol. s r.o.
Adresa: Sokolská tř. 8
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Macejka Ph.D
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Macejka Ph.D
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2114235309/2700
IČO: 44740069
DIČ: CZ44740069
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě v oddíle C., vložce 2176
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování dopravních modelů a prognózy intenzit automobilové dopravy pro stavby (části veřejné zakázky):

Členění předmětu plnění:

A) II/405 Okříšky – křiž. s I/23

Zpracování prognózy intenzit automobilové dopravy na komunikaci II/405 při respektování rozvoje území a komunikační síť mezi Jihlavou a Třebíčí. Prognóza bude provedena v dopravním modelu, který bude zahrnovat řešené území tahu silnice II/405. V dopravním modelu budou zhodnoceny krajské a republikové dopravní vazby, a to včetně rozvoje silniční

a dálniční sítě. Výstupy z dopravního modelu umožní posouzení plánovaného záměru II/405 Okříšky – kříž. s I/23.

Výstupem bude výpočet výhledových intenzit dopravy na období 2020 – 2053 dle kategorií v souladu s celostátním sčítáním dopravy.

Prognóza bude provedena ve dvou variantách rozvoje dopravní infrastruktury, nulové (0) a investiční (I):

0 – nebude realizována stavba II/405 Okříšky – kříž. s I/23

I – bude realizována stavba II/405 Okříšky – kříž. s I/23

- a) bude realizován pouze obchvat Okříšek bez napojení
- b) bude realizován obchvat Okříšek včetně napojení ve variantě č. 1
- c) bude realizován obchvat Okříšek včetně napojení ve variantě č. 2

Počet tabulek v investiční variantě bude dán počtem úseků ovlivněné silniční sítě v následujících variantách:

- a) bude realizován pouze obchvat Okříšek bez napojení
- b) bude realizován obchvat Okříšek včetně napojení ve variantě č. 1
- c) bude realizován obchvat Okříšek včetně napojení ve variantě č. 2

Počet tabulek v nulové variantě bude dán počtem úseků ovlivněné silniční sítě v rozsahu všech možností investiční varianty, aby bylo možné vždy porovnat nulovou variantu s investiční variantou a), b) nebo c).

B) II/128 Salačova Lhota – obchvat

Zpracování prognózy intenzit automobilové dopravy na silnici II/128 ve vybraném úseku II/128 Salačova Lhota - obchvat při respektování rozvoje území a komunikační sítě mezi Pacovem a hranicí Kraje Vysočina se Středočeským krajem. Prognóza bude provedena v dopravním modelu, který bude zahrnovat řešené území tahu silnice II/128. V dopravním modelu budou zhodnoceny krajské a republikové dopravní vazby, a to včetně rozvoje silniční a dálniční sítě. Výstupy z dopravního modelu umožní posouzení plánovaného záměru II/128 Salačova - obchvat.

Výstupem bude výpočet výhledových intenzit dopravy na období 2020 – 2053 dle kategorií v souladu s celostátním sčítáním dopravy.

Prognóza bude provedena ve dvou variantách rozvoje dopravní infrastruktury, nulové (0) a investiční (I):

0 – nebude realizována stavba II/128 Salačova Lhota – obchvat

I – bude realizována stavba II/128 Salačova Lhota – obchvat s termínem dokončení v roce 2020

Počet tabulek v investiční variantě bude dán počtem úseků ovlivněné silniční sítě.

Počet tabulek v nulové variantě bude dán počtem úseků ovlivněné silniční sítě v rozsahu počtu tabulek investiční varianty bez zahrnutí trasy obchvatu.

C) II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba

Zpracování prognózy intenzit automobilové dopravy na silnici II/353 ve vybraném úseku II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba při respektování rozvoje území a komunikační sítě mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou. Prognóza bude provedena v dopravním modelu, který bude zahrnovat řešené území tahu silnice II/353. V dopravním modelu budou zhodnoceny krajské a republikové dopravní vazby, a to včetně rozvoje silniční a dálniční sítě. Výstupy z dopravního modelu umožní posouzení plánovaného záměru II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba.

Výstupem bude výpočet výhledových intenzit dopravy na období 2020 – 2053 dle kategorií v souladu s celostátním sčítáním dopravy.

Prognóza bude provedena ve dvou variantách rozvoje dopravní infrastruktury, nulové (0) a investiční (I):

0 – nebude realizována stavba II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba

I – bude realizována stavba II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba s termínem dokončení v roce 2020

Počet tabulek v investiční variantě bude dán počtem úseků ovlivněné silniční sítě.

Počet tabulek v nulové variantě bude dán počtem úseků ovlivněné silniční sítě v rozsahu počtu tabulek investiční varianty bez zahrnutí trasy obchvatu.

Všechny tabulky výhledových intenzit dopravy v nulové a investiční variantě budou zpracovány v následující struktuře:

Rok	Osobní vozidla	Motocykly	Lehká nákladní vozidla	Ostatní nákladní vozidla*	Autobusy**
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031					
2032					

2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
2039					
2040					
2041					
2042					
2043					
2044					
2045					
2046					
2047					
2048					
2049					
2050					
2051					
2052					
2053					

* Ostatní nákladní vozidla (TN = SN+TN+TR+TRP+SNP+TNP+NSN dle celostátního sčítání dopravy)

** Autobusy (A = A+AK dle celostátního sčítání dopravy)

Zpracovatel vytvoří a předá objednateli dílo se všemi náležitostmi (textovými, grafickými a tabulkovými) vždy v písemné formě:

- v listinné podobě, a to ve 3 vyhotoveních;
- v elektronické podobě, a to v 1 vyhotovení (na vhodném datovém nosiči, např. CD nebo DVD)
 - dopravní model ve formátu *PDF, a v editovatelné podobě ve formátu *XLS, případně *DOC.

2.2. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept jednotlivých částí předmětu plnění v plném rozsahu, a to nejpozději 14 dní před předáním čistopisu dle článku 3.1 této smlouvy.

2.3. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části předmětu plnění.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.5. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Předpokládaný termín zahájení - po podpisu smlouvy – předpoklad: duben 2018

Předpokládaný termín dokončení a předání dokumentace:

A) II/405 Okříšky – křiž. s I/23

A1) dle TP 225 (Prognóza intenzit automobilové dopravy s účinností od 12. 10. 2012; nárůst intenzit dle Přílohy 5; výhled možný pouze do roku 2049, struktura dle požadavků na dopravní model pro hodnocení EIA)

koncept: 30. 4. 2018

čistopis: 14. 5. 2018

A2) dle aktualizovaného TP 225 (předpoklad aktualizace 06/2018: www.pjpk.cz; konkrétní příloha bude objednatelem upřesněna dle struktury předpisu)

koncept: 17. 9. 2018

čistopis: 1. 10. 2018

B) II/128 Salačova – obchvat

dle aktualizovaného TP 225 (předpoklad aktualizace 06/2018: www.pjpk.cz; konkrétní příloha bude objednatelem upřesněna dle struktury předpisu)

koncept: 6. 8. 2018

čistopis: 20. 8. 2018

C) II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba

dle aktualizovaného TP 225 (předpoklad aktualizace 06/2018: www.pjpk.cz; konkrétní příloha bude objednatelem upřesněna dle struktury předpisu)

koncept: 10. 9. 2018

čistopis: 24. 9. 2018

3.2 Dílo bude předáno osobně v sídle objednatele, poštou nebo prostřednictvím datové schránky formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění i před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	132 000,- Kč
DPH 21%:	27 720,- Kč
cena celkem včetně DPH:	159 720,- Kč

(slovy: jednostopadesátdevěttisícsetdvacetkorun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

A1) II/405 Okříšky – kříž. s I/23 (dle stávající normy TP 225)

<i>cena bez DPH:</i>	<i>33 000,- Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>6 930,- Kč</i>
<i>cena včetně DPH:</i>	<i>39 930,- Kč</i>

A2) aktualizace II/405 Okříšky – kříž. s I/23 (na základě aktualizace TP 225)

<i>cena bez DPH:</i>	<i>33 000,- Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>6 930,- Kč</i>
<i>cena včetně DPH:</i>	<i>39 930,- Kč</i>

B) II/128 Salačova Lhota – obchvat (na základě aktualizace TP 225)

<i>cena bez DPH:</i>	<i>33 000,- Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>6 930,- Kč</i>
<i>cena včetně DPH:</i>	<i>39 930,- Kč</i>

C) II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba (na základě aktualizace TP 225)

<i>cena bez DPH:</i>	<i>33 000,- Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>6 930,- Kč</i>
<i>cena včetně DPH:</i>	<i>39 930,- Kč</i>

4.4. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- Vícepráce či méněpráce požadované objednatelem. Za vícepráce jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou objednatelem prokazatelně požadovány
- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby za jednotlivé části plnění budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem pro příslušnou část plnění. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle cenové nabídky a čl. 2.1 této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.

5.3. Faktury za jednotlivé části předmětu plnění díla budou vystaveny zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce dle jednotlivých dílčích plnění.

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57.

Článek 6 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v této smlouvě.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

6.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

6.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených v ohlášení, souhlasí.

6.6. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

6.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

6.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 7 – Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:

7.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení,

7.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

7.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

7.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 8 této smlouvy.

7.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trvání zjištěného nedostatku.

7.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy.

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

7.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 8 – Součinnost objednatele

8.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li o překážky na straně zhotovitele.

8.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

Článek 9 – Odstoupení od smlouvy

9.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní,

může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

9.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

9.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

9.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

9.4.4. vstoupí do likvidace

9.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 9.4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

9.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatel.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

9.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

9.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 10 – Další ujednání

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

10.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

10.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

10.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 7.3, případně odstoupit od smlouvy.

10.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. – o finanční kontrole, osobou povinnou umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

10.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užit všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

Článek 11 – Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo

zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

11.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.4. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

11.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

11.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

11.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

11.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

11.9. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

11.10. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

11.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

11.12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související se zpracováním dopravních modelů včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

11.13. Každá faktura musí být označena přesným názvem akce a číslem projektu.


11.14. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související se zpracováním dopravních modelů zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se ke zpracování dopravních modelů a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11.15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

11.16. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

V Jihlavě dne 12. 04. 2018

Objednatel:



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman

Zhotovitel:



Ing. Petr Macejka Ph.D.
jednatel spol. UDIMO spol. s r.o.


Kraj Vysočina

46

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

UDIMO spol. s r.o.
projektování v oboru
dopravního inženýrství
OSTRAVA, Sokolská tř. 8