



evocati s.r.o.
Jablonského 640/2; 170 00 PRAHA
I O: 2 [REDACTED]
TEL: + [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

CENOVÁ NABÍDKA

Ž180004_Nová Ves nad Lužnicí - nové kabelové vedení ke stav dlu v žkm 5,821

Rekapitulace cenové nabídky:

Cena celkem bez DPH:

160 372,00 K

Objednatel: SŽDC.O Plzeň, SEE

Kontakty pro jednání ve v ěch cenové nabídky:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Jablo
I :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

V eských Bud jovicích 3.4.2018

CENOVÁ NABÍDKA

Ž180004_1\Nová Ves nad Lužnicí - nové kabelové vedení ke stav dlu v žkm 5,821

Objednatel: SŽDC, O Plzeň, SEE

Zhotovitel: [REDACTED]

íslo	Montáž a materiál	MJ	Množství	Dodávka		Montáž	
				Cena za MJ	Celkem	Cena za MJ	Celkem
1. Montáž a materiál							
i.	Sejmutí drnu jakékoli tlouš ky	m ²	11	[REDACTED]	- K	[REDACTED]	465,30 K
2.	Zemní práce, výkop ryhy 35x70, v hornin t .3	m	45	[REDACTED]	- K	[REDACTED]	19 665,00 K
3.	Kabel CYKY 4x16	bm	260	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	9 568,00 K
4.	Ukon ení kabelu	ks	2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	70,00 K
5.	Kabelová chráni ka (KOPOFLEX)	bm	200	[REDACTED]	2 860,00 K	[REDACTED]	6 440,00 K
6.	Kabelová lišta	bm	20	[REDACTED]	811,00 K	[REDACTED]	1 900,00 K
7.	Výstražná folie	m	300	[REDACTED]	900,00 K	[REDACTED]	3 390,00 K
8.	Záhrn ryhy 35x70, v hornin t .3	m	45	[REDACTED]	- K	[REDACTED]	5 535,00 K
9.	Úprava terénu se zhuťn ěním	m ²	11	[REDACTED]	- K	[REDACTED]	277,20 K
10.	Pr raz skrz cihlovou ze	ks	1	[REDACTED]	760,00 K	[REDACTED]	- K
11.	Pr chodka zdí	ks	1	[REDACTED]	650,00 K	[REDACTED]	75,00 K
12.	Osazení elektrom rového a pojistkového rozvad ě	ks	1	[REDACTED]	21 000,00 K	[REDACTED]	2 570,00 K
13.	Zapojení v pojistkovém a RE rozvad ě	ks	2	[REDACTED]	- K	[REDACTED]	1 850,00 K
14.	Výkop jámy pro RE rozvad ě	m ³	1	[REDACTED]	- K	[REDACTED]	537,00 K
15.	Demontáž záv ěného kabelu	m	220	[REDACTED]	- K	[REDACTED]	3 960,00 K
16.	Demontáž d ěv ěných podp r s beton, patkou	ks	5	[REDACTED]	- K	[REDACTED]	6 800,00 K
17.	Demontáž dvojitých d ěv ěných podp r s beton, patkou	ks	1	[REDACTED]	- K	[REDACTED]	1 970,00 K
18.	Zemní pásek FeZn 30x4	m	25	[REDACTED]	800,00 K	[REDACTED]	1 660,00 K
19.	Zemní ty	ks	1	[REDACTED]	459,00 K	[REDACTED]	795,00 K
20.	Ru ění zásyp jam po patkách podp r	m ³	3	[REDACTED]	- K	[REDACTED]	1 611,00 K
21.	Hutn ě	m ³	3	[REDACTED]	- K	[REDACTED]	1 623,00 K
22.	Odvoz a ekologická likvidace d ěv ěných sloup ě a patek záv ěného kabelu	kpl.	1	[REDACTED]	- K	[REDACTED]	7 600,00 K
23.	Plošina	hod.	1,5	[REDACTED]	- K	[REDACTED]	1 875,00 K
24.	Doprava	km	100	[REDACTED]	K	[REDACTED]	2 200,00 K
25.	Revizní zpráva	kpl.	1	[REDACTED]	- K	[REDACTED]	4 760,00 K
Celkem za montáž a materiál					70 175,50 K		87 196,50 K
II. Ostatní							
1.	Vytí ení trasy	kpl.	1	[REDACTED]	- K	1 500,00 K	1 500,00 K
2.	Doprava materiálu a technik	kpl.	1	[REDACTED]	- K	1 500,00 K	1 500,00 K
Celkem za ostatní					0,00 K		3 000,00 K
Rekapitulace							
Název				Dodávka		Montáž	
I. Montáž a materiál				70 175,50 K		87 196,50 K	
II. Ostatní				0,00 K		3 000,00 K	
Celkem				70 175,50 K		90 196,50 K	

Celková cena

180 372,00 K

Poznámka:

[REDACTED]

Sou ástí dodávky jsou pouze položky uvedené ve výkazu vým ěr jakékoli další materiály nebo montáže budou ú továny jako vícepráce.

Datum: 3.4.2018

Vypracoval: [REDACTED]

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **48152**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 765ba127-b2bb-4347-b48c-dd9690b765ac

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **17.04.2018 09:55:01**



5006c9e4-0d4b-4b7b-89aa-4f7c09320338