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Technicka specifikace

Pfedmét PR: Stanovi$té pro vyménu obru¢i tramvajovych kol
Misto plnéni: Opravna tramvaji Hostivar, U vozovny 6, Praha 10

Kontaktni osoby: u‘i

L

e Vybudovani stanovisté pro vyménu obruci kol tramvaji 15T véetné potifebnych stavebnich Uprav dle prilohy -
vykres ¢. 7BV15-00-7600-001.

e Rocné planovano cca 30 vozidel (vozidlo = 16 kol, tzn. demontaz 480 obrudi).

e StanoviSté musi umozZnovat provadét vymeénu obruci na kole namontovaném na ndapravnici i na kole
Z ndpravnice sejmutém.

e Otocné sloupové jeraby budou vyuzZity stavajici, nosnost kazdého 1 tuna.

e Ndépravnice budou na stanovisté dopravovany na paletach.

e Dodani veskerych navod( k obsluze a udrzbé v Ceském jazyce, pripadné dalSich dokument( potiebnych
k provozovani stanovisté, napf. Prikaz zplsobilosti UTZ, pokud bude nutny apod.

Pracovisté A resp. B:

Nova zafizeni (pfedmét dodavky):

e 2x Hydraulicky lis na lisovani obruci samostatnych kol (rozméry cca 1500x1480x2260 mm, minimalné 300kN)
e 4x Stll montazni Siegmund s upinkami na 2 napravnice (rozméry 2000x1200x200 mm)

o 8x Stul odkladaci na 2 kola (kovovy rdm s difevénymi hranoly na vrchni ¢3sti)

e 10x Box -paleta ohradova - nosnost 1500 / 4500 kg, rozméry 1200x800x900 mm, s vydfevou (na obruce)

e 1x Pec na ohtev dild (vykon cca 2 kW)

e 2x Zavés na sejmuti kola z ndpravnice s moznosti otoceni o 90° (250 kg)

e 16x Paleta specialni na napravnice dle vykresu ¢. 1-492M00-03 (pfiloha)

e 1x Odsavani k mycimu stolu

e 6X Regalovy zakladac

Stavajici zafizeni dilny (neni predmét dodavky):

e 2x Otocny sloupovy jefab MP 10 - 3,2

e 1x Pec na ohtev dil( KSE 12/400 — P, vykon 2 kW
e 1x Mrazak

e 1x Stll myci QTS (bez odsavani)
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Pracovisté C:

Nové zafizeni (pfedmét dodavky):

3x Stll montazni Siegmund véetné sady upinek (1500x1000x200 mm)

4x Stal odkladaci na 2 kola (kovovy ram s dievénymi hranoly na vrchni ¢asti)

4x Box -paleta ohradova - nosnost 1500 / 4500 kg, rozméry 1200x800x900 mm, s vydievou (na obruce)
1x Zavés na sejmuti kola z ndpravnice s moznosti otoceni o 90° (250 kg)

1x Stll pracovni 1000x2000mm

Stavajici zafizeni dilny (neni predmét dodavky):

1x Otocny sloupovy jefab MP 10 - 3,2

Pfedpoklddané stavebni Gpravy pracovist:

Sondaz podloZi podlahy (pod lisy ...)

Ukotveni lisli, privod elektrické energie

Uprava oploceni svafovny, vyska 2500 mm, plna sténa (v souladu s normou). Soudasti musi byt 2 vjezdy
s parametry 2600 x 2500 mm (S x v)

Prelozka inZenyrskych siti (elektro, tlakovy vzduch, odsavani), napojeni na stavajici sité

Pfemisténi myciho koutku

Zruseni dvefi 800/1970 mm, vybudovani na jiném misté

Oprava podlahy

Kompletni obnoveni bezpecnostnich znacek, vodorovného znacdeni pracovist, uli¢ek

Pripadné dalsi plynouci pfi zhotoveni dila

Planovany sled ¢innosti pro vyménu obrudi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Pfemisténi ndpravnice na odkladaci prostor pracovisté.

Pfemisténi ndpravnice na stul Siegmund (manipulace sloupovym jefabem).

Pfipravné montdzni a jiné prace na napravnici nutné pred vyménou obrudi.

Pfemisténi ndpravnice na odkladaci misto z dlivodu zmény polohy z horizontalni do vertikalni.

Pfemisténi ndpravnice na pracovisté lisu.

Demontdz kola (vyména obruce).

Vyjmuti z lisu, na odkladacim pracovisti provést zménu polohy a vyména v lisu i na druhém kole.

Po kompletnim dokoncéeni vymény obou obruci kol na napravnici dojde k premisténi na odkladaci pracovisté,
zména polohy a presun na stll Siegmund. Provedeni nutné montaze demontovanych dild a vystupni kontrola.
PFi Uspésné vystupni kontrole, premisténi na odkladaci pracovisté a odvoz z prostoru pracovisteé.
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Harmonogram realizace ,,Stanovist
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