



S00JP012KWWR

S00JP012KWWR

OBJEDNÁVKA **O340180046**

ze dne: 12.04.2018

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor realizace investičních akcí
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

ČS, a.s., pobočka Zlín

č. účtu: [redacted]

Vyřizuje: [redacted]

Tel./Mail: [redacted]

Dodavatel:

ellement architects s.r.o.

Vysoká 1029

760 01 Zlín

IČO: 05274885

DIČ:

1. Předmět plnění

V rámci akce „Revitalizace veřejného prostoru v okolí I. segmentového domu na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně“ u Vás objednááme výkon autorského dozoru v rozsahu prací dle předložené nabídky.

2. Cena plnění do 102 850,00 Kč (včetně DPH)

Sazba 450 Kč/hod bez DPH

3. Termín plnění

Po dobu realizace stavby – předpoklad do 31.8.2018

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

K faktuře bude doložen rozpis hodin vykonávaných činností podepsaný zástupcem objednatele.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přikazce operací	[redacted]	[redacted]	12-06-2018
správce rozpočtu	[redacted]	[redacted]	12-04-2018

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

[redacted]

[redacted]

Cenová nabídka na autorské dozory na projektu:

„Revitalizace veřejného prostoru v okolí I.segmentového domu na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně “

Objednatel: odbor zeleně, Město Zlín

Zhotovitel: ellement architects s.ro.

Nad Ovčírnou II, č.p.1295
Zlín

A.1/ nabídka obsahuje:

- účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi
- kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace
- kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení
- odsouhlasení použitých materiálů a výrobků
- poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí
- vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení)
- provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby

Součinnost klienta

- zajištění přístupu na staveniště
- koordinace TD
- stanovení podmínek pro výkon autorského dozoru
- určení postupu stavby v souladu s výsledkem ZOV.

Cena a termín zhotovení:

V průběhu stavby – hodinová sazba a´450,-Kč/h + DPH do výše cca **85.000,- Kč + DPH**

ve Zlíně

09.04.2018 za ellement architects s.r.o.

