
SMLOUVA O DÍLO 

č. MŠS16/2018 
 

 „Rekonstrukce elektroinstalace budovy MŠ Severní -  2.NP“ 
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635 

 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

I.1. Objednatel:  Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace 

Severní 1261/19, 74801 Hlučín 

IC: 75027151 

DIČ: CZ75027151 

bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Hlučín,  

č. ú.:   1850431389/0800 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Kateřina Boková-ředitelka 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Kateřina Boková-ředitelka 

  

dále jen Objednatel 

 

 

I.2.  Zhotovitel  ELEKTRO – FA. PAVELEK, s.r.o. 

 Místo podnikání/Sídlo: Ostravská 327/54, 74770 Opava 9 

 IČ:   60322195 

       DIČ:   XXXXXXX5 

 Bankovní spojení: XXXXXXX   

 Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXX 

 zapsán v OR:  KS Ostrava, oddíl C, vložka 11443 

       Osoba oprávněná jednat 

   ve věcech smluvních: XXXXXX 

    ve věcech technických: XXXXXX 

 Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160  

 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební   

 zákon), v platném znění: XXXXXX 

 

 dále jen Zhotovitel 

 

 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

 

II.1. Předmětem zakázky je Rekonstrukce elektroinstalace budovy MŠ Hlučín, Severní – 2. 

NP 

 

Projekt řeší : 

- dodávku a montáž podružného rozvaděče ozn. RP2 

- dodávku a montáž hlavních napájecích kabelů pro výše uvedené rozvaděče 

- dodávku a montáž veškerých světelných, zásuvkových a jiných rozvodů napájených 
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SMLOUVA O DÍLO
č. Mšs16/2018

„Rekonstrukce elektroinstalace budovy MŠ Severní - 2.NP“

uZavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, § 2586-§2635

I. SMLUVNÍ STRANY

I.l. Objednatel: Mateřská škOla Hlučín, Severní, příspěvková OrganiZace
Severní 1261/19, 74801 Hlučín
IC: 7502715 1
DIČ; CZ75027151
bank. spOjení: Česká SpOřitelna, a.s., pobočka Hlučín,
č. ú.: 1850431389/0800
Osoba Oprávněná jednat Ve věcech smluvních: Mgr. Kateřina BOkOvá-ředitelka
OSOba Oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Kateřina BOkOvá-ředitelka
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Místo pOdnikání/Sídlo: Ostravská 327/54, 74770 Opava 9
IČ; 60322195
DIČ; XXXXXXXS
Bankovní Spoj ení: XXXXXXX
Číslo účtu; XXXXXXXXXXXXXX
Zapsán v OR: KS Ostrava, Oddíl C, vložka 11443
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ve věcech Smluvních: XXXXXX
ve věcech technických: XXXXXX
Osoba Oprávněná prO OdbOme' vedení provádění stavby (StavbyvedOucí) dle ust. § 160
a násl. Zákona c. 183/2006 Sb., O úZemním plánování a Stavebním řádu (Stavební
Zákon), v platném Znění: XXXXXX

dále jen Zhotovitel

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem ZakáZky je Rekonstrukce elektroinstalace budOvý MŠ Hlučín, Severní - 2.
NP

Projekt řeší :
- dodávku a montáž pOdružnehO rOZvaděče OZn. RP2
- dodávku a montáž hlavních napájecích kabelů prO výše uvedené rOZvaděče
- dodávku a montáž veškerých světelných, Zásukvých a jiných rOZvOdů napáj ených

Kateřina Boková
Obdélník

Kateřina Boková
Obdélník
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z výše uvedených rozvaděčů 

- dodávku a montáž osvětlovacích soustav 

- dodávku a montáž nouzového osvětlení 

- dodávku a montáž uzemňovací skříně HOP včetně ochranného pospojování 

a doplňujícího ochranného pospojování objektu 

- dimenzování a jištění elektroinstalace z hlediska proudového zatížení 

 

Projekt neřeší : 

- dodávku a montáž technologie pro měření a regulaci ÚT, VZT 

- dodávku a montáž slaboproudých rozvodů EPS, EZS, VT, SK 

- dodávku a montáž ochrany před bleskem vč. uzemnění (stávající) 

- kompenzaci el. energie 

 

Předmětem zakázky je dále: 

- Sádrokartonový strop v obou třídách (2x85m2) 

- Oproti projektu je rozdíl v materiálu nátěru soklu na chodbě – olejová 

(neotíratelná) barva 

- Nátěr zárubní celého patra 20ks – barva slonová kost 
 

Podrobný rozsah díla je specifikován v projektové dokumentaci s názvem: Projekt Elektro 

zpracovanou Kamilem Krátkým – Projektování elektrických zařízení z ledna 2017, která je 

nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek.   

 

II.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší možné kvalitě, včas a řádně je dokončit 

bez vad a nedodělků a objednatel se zavazuje převzít takto zhotovené dílo a zaplatit 

zhotoviteli sjednanou cenu a poskytnout zhotoviteli v rozsahu a způsobem sjednaným touto 

smlouvou součinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k  realizaci předmětu 

smlouvy. 

 

Rozsah a obsah předmětu plnění 

II.3. Dodávka a montáž prací vztahující se k rekonstrukci elektroinstalace se pro účely této 

Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému 

provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, 

dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení 

a předání díla. 

II.4. Použité materiály jsou stanoveny v zadání objednatele. Pokud by se ukázala potřeba užít 

materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných 

dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 

materiály, technologie či změny proti vypracované projektové dokumentaci stavby. Všechny 

materiály a výrobky použité na stavby, musí mít vlastnosti dle platných ustanovení stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

II.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 

zadávacích podmínek, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 

rozšíření, ocenit jej podle čl. III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve 

po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 

v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 
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Z Výše uvedených rozvaděčů
- dodávku a montáž osvětlovacích soustav
- dodávku a montáž nouzového osvětlení
- dodávku a montáž uzemňovací Skříně HOP včetně ochranného pospojování
a doplňujícího ochranného pospojování objektu
- dimenzování a jištění elektroinstalace Z hlediska proudového zatížení

Projekt neřeší :
- dodávku a montáž technologie pro měření a regulaci ÚT, VZT
- dodávku a montáž slaboproudých rozvodů EPS, EZS, VT, SK
- dodávku a montáž ochrany před bleskem vč. uzemnění (stávající)
- kompenzaci el. energie

Předmětem Zakázky je dále:
- SádrokartOnOvý StrOp v obou třídách (2x85m2)
- Oproti projektu je rozdíl v materiálu nátěru sOklu na chodbě - Olejová

(neotíratelná) barva
- Nátěr zárubní celéhO patra 20ks - barva Slonová kost

Podrobný rozsah díla je specifikován v projektové dokumentaci s názvem: Projekt Elektro
zpracovanou Kamilem Krátkýrn - Projektování elektrických zařízení z ledna 2017, která je
nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek.

II.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší možné kvalitě, včas a řádně je dokončit
bez vad a nedodělků a objednatel se zavazuje převzít takto zhotovené dílo a zaplatit
zhotoviteli sjednanou cenu a poskytnout zhotoviteli v rozsahu a způsobem sjednanýrn touto
Smlouvou součinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k realizaci předmětu
smlouvy.

Rozsah a Obsah předmětu plnění

II.3. Dodávka a montáž prací vztahující se k rekonstrukci elektroinstalace Se pro účely této
Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému
provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby,
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení
a předání díla.

II.4. Použité materiály jsou stanoveny v zadání objednatele. Pokud by se ukázala potřeba užít
materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných
dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné
materiály, technologie či změny proti vypracované projektové dokumentaci stavby. Všechny
materiály a výrobky použité na stavby, musí mít vlastnosti dle platných ustanovení stavebního
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

ILS. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z Odbomých znalostí zhotovitele nebo z vad
zadávacích podmínek, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo
rozšíření, ocenit jej podle čl. III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve
po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly
v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
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II.6. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje: 

a) Vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby v tištěné a elektronické 

podobě do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí hotového díla. 

b) Předložení všech dokladů, revize elektro, atestů, certifikátů a zkoušek materiálů 

použitých během realizace ke kolaudaci stavby. 

c) Vybudování zařízení staveniště u budovy MŠ Severní, aby nevznikly žádné škody na 

tomto ani na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do 

původního stavu. 

d) Zajištění zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením 

a provozem. 

e) Likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad.  

II.7. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v zadání, tj. v zadávací dokumentaci 

s názvem PROJEKT ELEKTRO veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce 

elektroinstalace budovy MŠ Hlučín -  2.NP“. 

II.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

 

III. VLASTNICTVÍ K DÍLU 

 

III.1. Vlastníkem  zhotovovaného díla je objednatel. Vlastníkem všech výrobních prostředků 

jako jsou stroje, mechanismy, nářadí a další věci potřebné pro provedení díla, je zhotovitel, 

který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání díla. 

III.2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho 

vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 

povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

 

 

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad 

a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy: 

 

 

Předání staveniště:   staveniště bude předáno do pěti pracovních dnů od doručení písemné 

   výzvy objednatele zhotoviteli 

 

Zahájení prací:      práce budou zahájeny dnem předání staveniště  (2. ČERVENCE 2018) 

 

Průběžná lhůta plnění ve dnech:   30 (nabízí se počtem kalendářních dnů od přejímky 

staveniště po předání hotového díla, nejpozději do 10.8.2018) 

 

Místo plnění:  Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace 

Severní 1261/19, 74801 Hlučín 
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a provozem. 

e) Likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad.  

II.7. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v zadání, tj. v zadávací dokumentaci 

s názvem PROJEKT ELEKTRO veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce 

elektroinstalace budovy MŠ Hlučín -  2.NP“. 

II.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

 

III. VLASTNICTVÍ K DÍLU 

 

III.1. Vlastníkem  zhotovovaného díla je objednatel. Vlastníkem všech výrobních prostředků 

jako jsou stroje, mechanismy, nářadí a další věci potřebné pro provedení díla, je zhotovitel, 

který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání díla. 

III.2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho 

vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 

povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

 

 

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad 

a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy: 

 

 

Předání staveniště:   staveniště bude předáno do pěti pracovních dnů od doručení písemné 

   výzvy objednatele zhotoviteli 

 

Zahájení prací:      práce budou zahájeny dnem předání staveniště  (2. ČERVENCE 2018) 

 

Průběžná lhůta plnění ve dnech:   30 (nabízí se počtem kalendářních dnů od přejímky 

staveniště po předání hotového díla, nejpozději do 10.8.2018) 

 

Místo plnění:  Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace 

Severní 1261/19, 74801 Hlučín 

II.6. Dále předmět Smlouvy (plnění zhotovitele) Zahrnuje:

a) Vyhotovení a předání Zaměření Skutečného provedení Stavby V tištěné a elektronické
podobě do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí hotového díla.

b) Předložení všech dokladů, revize elektro, atestů, certifikátů a zkoušek materiálů
použitých během realizace ke kolaudaci Stavby.

c) Vybudování zařízení staveniště u budovy MŠ Severní, aby nevznikly žádné škody na
tomto ani na sousedních pozemcích apo ukončení prací uvedení Staveniště do
původního stavu.

d) Zajištění zařízení staveniště včetně všech nákladů Spojených S jeho zřízením
a provozem.

e) Likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci
v souladu Se zákonem c. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
0 likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad.

II.7. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno vzadání, tj. vzadávací dokumentaci
S názvem PROJEKT ELEKTRO veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce
elektroinstalace budovy MS Hlučín - 2.NP“.

II.8. Zhotovitel potvrzuje, že Se v plném rozsahu Seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. VLASTNICTVÍ K DÍLU

III.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Vlastníkem všech výrobních prostředků
jako jsou Stroje, mechanismy, nářadí a další věci potřebné pro provedení díla, je zhotovitel,
který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání díla.

III.2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho
vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je
povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

Iv. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

IV.1. Zhotovitel Se zavazuje provést dílo ve sjednané době, Svým jménem, na svůj náklad
a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této Smlouvy:

Předání staveniště: Staveniště bude předáno do pěti pracovních dnů od doručení písemné
výzvy objednatele zhotoviteli

Zahájení prací: práce budou zahájeny dnem předání staveniště (2. ČERVENCE 2018)

Průběžná lhůta plnění ve dnech: 30 (nabízí se počtem kalendářních dnů od přejímky
staveniště po předání hotového díla, nejpozději do 10.8.2018)

Místo plnění: Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace
Severní 1261/19, 74801 Hlučín
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Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 

nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne 

předání hotového díla. 

 

IV.2. Místem plnění předmětu díla je: Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková 

organizace, Severní 1261/19, 74801 Hlučín 

 

IV.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení 

prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro dokončení díla.  

IV.5. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny. 

IV.6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí 

skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

IV.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni 

sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, 

z jakých důvodů.  

IV.8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by 

ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel 

k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotovitel lhůtu k vyrovnání 

skluzu.  

IV.9.  Dílo je splněno dnem protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem. 

 

 

V. CENA DÍLA 

 

V.1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena ve výši: 

 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

 

Cena za dílo celkem 

 

        659.855,15 

 

      138.569,85 

 

        798.425,00 

 

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.  

V.2. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou pevné do data ukončení díla a budou 

jimi oceněny veškeré příp. vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. 

V.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v zadání 

stavby a v předmětu díla. 

V.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo 

i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na zpracování 

projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací 

díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále 

obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. Smluvní cena 

rovněž zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení 
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Vyklizené a vyčištěné Staveniště je Zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat,
nestane-li se tak již V rámci přejímacího řízení, nejpozději d0 3 kalendářních dnů ode dne
předání hotového díla.

IV.2. Místem plnění předmětu díla je: Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková
organizace, Severní 1261/19, 74801 Hlučín

IV.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení
prací se poSunují termíny tím dotčené včetně termínu pro dokončení díla.

IV.5. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.

IV.6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí
Skutečný technický Stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

IV.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním
objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i obj édnatel povinni
Sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne,
z jakých důvodů.

IV.8. Vpřípadě, že zhotovitel bude S prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by
ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel
k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku Stanoví zhotovitel lhůtu k vyrovnání
Skluzu.

IV.9. Dílo je splněno dnem protokolámího převzetí předmětu díla objednatelem.

v. CENA DÍLA

V.l. Cena díla je stanovena dohodou obou Smluvních Stran a je stanovena ve výši:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH

Cena za dílo celkem 659.855,15 138.569,85 798.425,00

Cena je Stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.

V.2. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou pevné do data ukončení díla a budou
jimi oceněny veškeré příp. vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

V.3. Součástí Sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jSou obSaženy v zadání
Stavby a v předmětu díla.

V.4. Zhotovitel potvrzuje, že Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo
inapř. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na zpracování
projektové dokumentace Skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletaci
díla apod.) a ziSk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. Smlouvy. Dále
obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. Smluvní cena
rovněž zahrnuje veškeré profeSně předpokládané náklady zhotovitele nutné kprovedení
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celého díla v rozsahu čl. II (Předmět smlouvy) v  kvalitě a druhu určených materiálů, 

konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou dokumentací. 

V.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

V.6. Nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy je rekapitulace celkových nákladů stavby. 

Pokud položkový rozpočet - cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato 

skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo. 

V.7. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku  

k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde 

ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

V.8. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny 

formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce 

či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto 

nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro 

daný rozsah prací zvlášť dle platného ceníku URS s ponížením o 20%. 

V.9. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu 

převzaté projektové dokumentace či jiných dokumentů obsahujících vymezení předmětu 

smlouvy.      

V.10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 

V.11. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy 

ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je 

Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli 

k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

V.12.  Zhotovitel použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zák. č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, při poskytnutí dodávky stavebních prací příjemci plnění 

(objednateli) dle této smlouvy, tzn., že daň z přidané hodnoty zaplatí správci daně objednatel. 

 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

 

VI.1.  Zálohy na platby nejsou sjednány. 

VI.2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací je faktura, která bude mít 

náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění.  

VI.3. Úhrada ceny za dílo bude uskutečněna po písemném předání a převzetí hotového 

předmětu díla na základě vystavené faktury dle objednatelem odsouhlaseného soupisu 

provedených prací. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od uskutečnění zdanitelného 

plnění vystavit daňový doklad a tento doručit objednateli nejpozději do 2 dnů od data 

vystavení.  

Úhrada ceny za dílo bude provedena ve výši 90% ceny za dílo. Pozastávka ve výši 10% 

ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena po odstranění všech vad a nedodělků. 
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v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde 

ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

V.8. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny 

formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce 

či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto 

nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro 

daný rozsah prací zvlášť dle platného ceníku URS s ponížením o 20%. 

V.9. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu 

převzaté projektové dokumentace či jiných dokumentů obsahujících vymezení předmětu 

smlouvy.      

V.10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 

V.11. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy 

ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je 

Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli 

k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

V.12.  Zhotovitel použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zák. č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, při poskytnutí dodávky stavebních prací příjemci plnění 

(objednateli) dle této smlouvy, tzn., že daň z přidané hodnoty zaplatí správci daně objednatel. 

 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

 

VI.1.  Zálohy na platby nejsou sjednány. 

VI.2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací je faktura, která bude mít 

náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění.  

VI.3. Úhrada ceny za dílo bude uskutečněna po písemném předání a převzetí hotového 

předmětu díla na základě vystavené faktury dle objednatelem odsouhlaseného soupisu 

provedených prací. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od uskutečnění zdanitelného 

plnění vystavit daňový doklad a tento doručit objednateli nejpozději do 2 dnů od data 

vystavení.  

Úhrada ceny za dílo bude provedena ve výši 90% ceny za dílo. Pozastávka ve výši 10% 

ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena po odstranění všech vad a nedodělků. 

celého díla vrozsahu čl. II (Předmět Smlouvy) V kvalitě a druhu určených materiálů,
konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou dokumentací.

V.5. Součástí sjednané ceny jsou Veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky
nezbytné pro řádné a úplné Zhotovení díla ve sj ednáném rozsahu.

V.6. Nedílnou součástí a přílohou č. l této smlouvy je rekapítulace celkových nákladů stavby.
Pokud položkový rozpočet - cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato
skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.

V.7. Ke změně ceny dle čl. V., bodu l. může dojít pouze na základě písemného dodatku
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran
v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde
ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

V.8. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprácí či méněprací, které budou řešeny
formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce
či méněpráce oceňovat v souladu S oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto
nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro
dáný rozsah prácí zvlášť dle platného ceníku URS s ponížením o 20%.

V.9. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu
převzaté projektové dokumentace či jiných dokumentů obsahujících vymezení předmětu
smlouvy.

V.10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy.

V.11. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy
ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je
Zhotovitel od okamžiku nabytí účinností změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli
k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této
smlouvě.

V.12. Zhotovitel použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zák. č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, při poskytnutí dodávky stavebních prací příjemci plnění
(objednateli) dle této smlouvy, tzn., že daň z přidané hodnoty zaplatí správci daně objednatel.

vI. PLATEBNÍ PODMÍNKY. FAKTURACE

VI.1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

VI.2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací je faktura, která bude mít
náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění.

VI.3. Úhrada ceny za dílo bude uskutečněna po písemném předání a převzetí hotového
předmětu díla na základě vystavené faktury dle objednatelem odsouhlaseného soupisu
provedených prací. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od uskutečnění zdanitelného
plnění vystavit daňový doklad a tento doručit objednateli nejpozději do 2 dnů od data
vystavení.
Úhrada ceny za dílo bude provedena Ve výši 90% ceny za dílo. Pozastávka Ve výši 10%
ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena po odstranění Všech Vad a nedodělků.
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VI.4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 

doklad dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) název stavby, 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  

d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

f) lhůta splatnosti faktury, 

       g) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu rovněž v elektronické podobě 

           ve formátu xls, 

 h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

  i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

j) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 

VI.5.  Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 

VI.6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude 

chybně vyúčtována cena, DPH nebo bude faktura obsahovat jiné chyby, je objednatel 

oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení 

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 

nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

VI.7. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako 

doporučené psaní prostřednictvím pošty. 

VI.8.  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

 

 

VII. JAKOST DÍLA 

VII.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v nejvyšší jakosti a kvalitě. Zhotovitel se zavazuje, 

že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené 

potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné 

právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se 

zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům 

kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, v platném znění. 

VII.2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 

předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených 

platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby 

dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této 

smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel 

odstranit na své náklady. 

VII.3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny 

v dokumentaci pro provedení stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla 

budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti 

zadávacím podmínkám stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem. 
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VI.4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 

doklad dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) název stavby, 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  

d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

f) lhůta splatnosti faktury, 

       g) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu rovněž v elektronické podobě 

           ve formátu xls, 

 h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

  i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

j) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 

VI.5.  Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 

VI.6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude 

chybně vyúčtována cena, DPH nebo bude faktura obsahovat jiné chyby, je objednatel 

oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení 

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 

nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

VI.7. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako 

doporučené psaní prostřednictvím pošty. 

VI.8.  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

 

 

VII. JAKOST DÍLA 

VII.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v nejvyšší jakosti a kvalitě. Zhotovitel se zavazuje, 

že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené 

potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné 

právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se 

zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům 

kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, v platném znění. 

VII.2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 

předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených 

platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby 

dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této 

smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel 

odstranit na své náklady. 

VII.3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny 

v dokumentaci pro provedení stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla 

budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti 

zadávacím podmínkám stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem. 

VI.4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový
doklad dle ust. § 29 Zákona č. 235/2004 Sb., obsahovat i tyto údaje:

a) číSlo a datum Vystavení faktury,
b) název Stavby,
c) číSlo Smlouvy a datum jejího uzavření,
d) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo Smlouvy),
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
f) lhůta splatnosti faktury,
g) Soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu rovněž v elektronické podobě

ve formátu Xls,
h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a Sídlo,
j) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.

VI.5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.

VI.6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitoSt, bude
chybně vyúčtována cena, DPH nebo bude faktura obsahovat jiné chyby, je objednatel
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty Splatnosti vrátit druhé smluvní Straně k provedení
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením
nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta Splatnosti. Celá
lhůta Splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

VI.7. Doručení faktury se provede oSobně proti podpisu zmocněné oSoby nebo jako
doporučené psaní prostřednictvím pošty.

VI.8. Povinnost zaplatit je Splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

vII. JAKosT DÍLA

VII.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v nejvyšší jakosti a kvalitě. Zhotovitel Se zavazuje,
že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit Stanovené
potřeby, tj. využitelnoSt, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,
hospodámost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné
právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této Smlouvě. K tomu Se
zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům
kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, v platném znění.

VII.2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v Souladu s platnými právními
předpisy Souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů Stanovených
platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu Se Současným
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ Stavebních prací tak, aby
dodržel Smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této
smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel
odstranit na své náklady.

VII.3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny
v dokumentaci pro provedení stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla
budou v Souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti
zadávacím podmínkám Stavby musí být předem odsouhlaseny obj ednatelem.
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VII.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

VII.5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo 

jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je 

povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na 

své náklady. 

VII.6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 

platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 

od příslušných kompetentních orgánů. 

 

 

VIII. STAVENIŠTĚ 

 

VIII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 

podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou 

dokumentací, případně zápisem o předání staveniště. 

VIII.2. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel 

zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 

VIII.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí 

díla objednatelem.  

VIII.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 

staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

VIII.5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  

VIII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 

objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního 

stavu. 

VIII.7.  Zhotovitel se zavazuje provádět, v případě jakéhokoliv znečištění, okamžitý úklid 

přístupových cest ke staveništi, zařízení staveniště a deponii. 

VIII.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo 

není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace 

stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady.  

 

 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

 

IX.1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací 

díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být 

stavební deník trvale dostupný na stavbě. 

IX.2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle přílohy č. 5 k vyhlášce  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, 

stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu se zadávací dokumentací stavby, 
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VII.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

VII.5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo 

jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je 

povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na 

své náklady. 

VII.6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 

platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 

od příslušných kompetentních orgánů. 

 

 

VIII. STAVENIŠTĚ 

 

VIII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 

podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou 

dokumentací, případně zápisem o předání staveniště. 

VIII.2. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel 

zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 

VIII.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí 

díla objednatelem.  

VIII.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 

staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

VIII.5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  

VIII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 

objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního 

stavu. 

VIII.7.  Zhotovitel se zavazuje provádět, v případě jakéhokoliv znečištění, okamžitý úklid 

přístupových cest ke staveništi, zařízení staveniště a deponii. 

VIII.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo 

není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace 

stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady.  

 

 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

 

IX.1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací 

díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být 

stavební deník trvale dostupný na stavbě. 

IX.2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle přílohy č. 5 k vyhlášce  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, 

stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu se zadávací dokumentací stavby, 

VII.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

VILS. Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů S karcinogenními nebo
jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě Zjištění této skutečnosti je
povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na
své náklady.

VII.6. Zhotovitel je povinen Zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných
od příslušných kompetentních orgánů.

vIII. sTAvENIŠTÉ

VIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště. Zápis o předání staveniště Se stane dnem jeho
podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou
dokumentací, případně zápisem o předání staveniště.

VIII.2. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

VIII.3. Zhotovitel Se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí
díla objednatelem.

VIII.4. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení
staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

VIII.5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu Za provoz na Staveništi.

VIII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození Stávajících
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního
stavu.

VIII.7. Zhotovitel se zavazuje provádět, v případě jakéhokoliv znečištění, okamžitý úklid
přístupových cest ke staveništi, Zařízení staveniště a deponii.

VIII.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na Staveništi pořádek, nebo
není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace
stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

IX.1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v Souvislosti s realizací
díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být
stavební deník trvale dostupný na stavbě.

IX.2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle přílohy č. 5 k vyhlášce
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to zejména:

a) Základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta,
stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné Změny těchto údajů,

b) Základní údaje o stavbě v souladu Se Zadávací dokumentací stavby,

-7-
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c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 

d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

IX.3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy 

byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 

v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první 

stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, 

nebo jeho zástupcem. 

IX.4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním 

smlouvy. Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

IX.5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění 

zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány 

státní správy. 

IX.6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku 

a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 

připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 

Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného 

zástupce objednatele k provedení připomínek.  

IX.7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 

objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 

své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

IX.8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání 

a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

IX.9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

IX.10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad 

pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

IX.11. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely 

řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn 

díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo 

úpravy díla, které se odchylují od zadávacích podmínek stavby a veškeré vícepráce nebo 

méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do 

deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich 

podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. 

Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však 

do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz 

na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.  

IX.12. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
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c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 

d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

IX.3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy 

byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 

v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první 

stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, 

nebo jeho zástupcem. 

IX.4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním 

smlouvy. Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

IX.5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění 

zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány 

státní správy. 

IX.6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku 

a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 

připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 

Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného 

zástupce objednatele k provedení připomínek.  

IX.7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 

objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 

své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

IX.8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání 

a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

IX.9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

IX.10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad 

pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

IX.11. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely 

řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn 

díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo 

úpravy díla, které se odchylují od zadávacích podmínek stavby a veškeré vícepráce nebo 

méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do 

deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich 

podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. 

Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však 

do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz 

na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.  

IX.12. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

 

 

c) Seznam dokladů a úředních Opatření, týkajících se Stavby,
d) přehled Smluv a dodatků, případně změn,
e) Seznam dokumentace Stavby, Včetně jejich změn a doplnění.

IX.3. Denní Záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy
byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy
v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první
stránky S originálním textem. Každý zápis musí být podepsán Stavbyvedoucím zhotovitele,
nebo jeho zástupcem.

IX.4. Do Stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti Související s plněním
smlouvy. Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační

dokumentaci Stavby, další údaje, které souvisí S hospodárností a bezpečností práce,
d) Stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

IX.5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění
zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány
státní Správy.

IX.6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen Sledovat obsah záznamů v deníku
a Stvrzovat je Svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést
připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak Se předpokládá souhlasné Stanovisko.
Zhotovitel Se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného
zástupce objednatele k provedení připomínek.

IX.7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců
objednatele, je Stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu
své písemné stanovisko, jinak se má za to, že S obsahem tohoto záznamu souhlasí.

IX.8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání
a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

IX.9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

IX.10. Zápisy ve stavebním deníku Se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako doklad
pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX.11. Zhotovitel je povinen za Stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely
řádné, průběžné a přesné evidence Samostatný pomocný Stavební deník víceprací a Změn
díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo
úpravy díla, které se odchylují od zadávacích podmínek stavby a veškeré vícepráce nebo
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do
deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich
podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny.
Objednatel Se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však
do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz
na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

IX.12. Stavební deník musí být Stále přístupný na Stavbě.
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X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

X.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

Zhotovitel nese nebezpečí škod na zhotovovaném díle až do dne předání zhotoveného díla 

objednateli. 

X.2. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, a výrobky zabezpečit před poškozením 

a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

X.3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, 

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 

se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní, ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, 

a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo SoD 

vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

X.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní 

dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

X.5. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné 

vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí provést na 

náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

X.6. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu 

realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, v platném znění a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Zhotovitel zabezpečí vybavení všech 

osob v prostoru staveniště ochrannými pracovními pomůckami. 

X.7. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích 

nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost 

za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

X.8. Zadavatel nepožaduje omezení míry subdodávek na stavebních pracích. 

Za subdodavatele je považována každá jiná osoba, která není v pracovněprávním vztahu 

s uchazečem a která se bude podílet na plnění veřejné zakázky, nebo která má poskytnout 

dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.  

Zadavatel po dodavatelích požadoval, aby ve svých nabídkách podrobně specifikovali části 

veřejné zakázky, které mají v úmyslu zadat jednomu nebo více subdodavatelům. Pokud 

dodavatel k plnění veřejné zakázky využije plnění subdodavatelů, musí ve své nabídce 

zpracovat subdodavatelské schéma (příloha č. 3), které je součástí smlouvy. V průběhu plnění 

předmětu veřejné zakázky (předmětu smlouvy) stanovuje zadavatel pro vybraného uchazeče 

(ve smlouvě pak „zhotovitele“) podmínku, že změna subdodavatele uchazeče může být 

provedena pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Seznam subdodavatelů 

dodavatele veřejné zakázky bude po ukončení plnění předmětu veřejné zakázky uveřejněn 

na profilu zadavatele.  
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X. PRovÁDĚNÍ DÍLA

X.l. Zhotovitel je povinen provést dílo na Svůj náklad a na Své nebezpečí ve sjednané době.
Zhotovitel nese nebezpečí škod na zhotovovaném díle až do dne předání zhotoveného díla
objednateli.

X.2. Zhotovitel je povinen provedené Stavební práce, a výrobky zabezpečit před poškozením
a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

X.3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. ZjiStí-li,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se Svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní, ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté,
apostup zhotovitele by vedl nepochybně kporušení Smlouvy, má objednatel právo SOD
vypovědět, a to S okamžitou účinností od doručení výpovědi druhé smluvní straně.

X.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní
dny předem zápisem do Stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se Stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které Se Staly nepřístupnými na Svůj náklad.

X5. Pokud Se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné píSemné
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí provést na
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, neSe veškeré
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného Stavu a následným zakrytím zhotovitel.

X.6. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu
realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na Staveništích, vplatném znění a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Zhotovitel zabezpečí vybavení všech
osob v prostoru staveniště ochrannými pracovními pomůckami.

X.7. V případě, že zhotovitel bude používat Stavební Stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí Si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích
nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost
za způsobené škody a tyto škody uhradí.

X.8. Zadavatel nepožaduje omezení míry Subdodávek na Stavebních pracích.

Za Subdodavatele je považována každá jiná osoba, která není v pracovněprávním vztahu
s uchazečem a která se bude podílet na plnění veřejné zakázky, nebo která má poskytnout
dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.

Zadavatel po dodavatelích požadoval, aby ve Svých nabídkách podrobně Specifikovali části
veřejné zakázky, které mají v úmyslu zadat jednomu nebo více Subdodavatelům. Pokud
dodavatel k plnění veřejné zakázky využije plnění Subdodavatelů, musí ve Své nabídce
zpracovat subdodavatelské schéma (příloha č. 3), které je součástí smlouvy. V průběhu plnění
předmětu veřejné zakázky (předmětu Smlouvy) Stanovuje zadavatel pro vybraného uchazeče
(ve smlouvě pak „zhotovitele“) podmínku, že změna Subdodavatele uchazeče může být
provedena pouze po předchozím píSemném souhlasu zadavatele. Seznam Subdodavatelů
dodavatele veřejné zakázky bude po ukončení plnění předmětu veřejné zakázky uveřejněn
na profilu zadavatele.
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Jako součást své nabídky (příloha č. 2 podepsané smlouvy) přiloží vybraný zhotovitel 

harmonogram plnění, který bude zohledňovat požadavky zadavatele na zahájení plnění 

(15.květen 2017) a dokončení plnění (max. 31.července 2017). Harmonogram musí být 

členěný minimálně na týdny s uvedením zahájení, dokončení a dobou trvání (ve dnech).  

X.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé 

mající příslušnou kvalifikaci.  

X.10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí 

předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením 

těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

X.11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 

na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

X.12. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

X.13. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 

subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje 

právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo 

jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. 

X.14.  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 

je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

X.15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 

realizace vyžadovaných prací. 

X.16. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat pravidelné kontrolní dny 

po vzájemné dohodě. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou 

povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě 

potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.  

 

 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

XI.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy 

bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů 

od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

Přičemž za písemnou komunikaci se v případě výzev a oznámení rozumí i e-mailová 

korespondence. 

XI.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení 

se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel 

za každý takovýto případ povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo 

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

XI.3. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímky dle XI.1. 

XI.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit 

veškeré podklady, atesty a zkoušky.  

XI.5. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 

      

 - 10 - 

Jako součást své nabídky (příloha č. 2 podepsané smlouvy) přiloží vybraný zhotovitel 

harmonogram plnění, který bude zohledňovat požadavky zadavatele na zahájení plnění 

(15.květen 2017) a dokončení plnění (max. 31.července 2017). Harmonogram musí být 

členěný minimálně na týdny s uvedením zahájení, dokončení a dobou trvání (ve dnech).  

X.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé 

mající příslušnou kvalifikaci.  

X.10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí 

předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením 

těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

X.11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 

na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

X.12. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

X.13. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 

subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje 

právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo 

jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. 

X.14.  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 

je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

X.15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 

realizace vyžadovaných prací. 

X.16. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat pravidelné kontrolní dny 

po vzájemné dohodě. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou 

povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě 

potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.  

 

 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

XI.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy 

bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů 

od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

Přičemž za písemnou komunikaci se v případě výzev a oznámení rozumí i e-mailová 

korespondence. 

XI.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení 

se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel 

za každý takovýto případ povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo 

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

XI.3. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímky dle XI.1. 

XI.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit 

veškeré podklady, atesty a zkoušky.  

XI.5. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 

Jako Součást své nabídky (příloha č. 2 podepsané Smlouvy) přiloží Vybraný Zhotovitel
harmonogram plnění, který bude Zohlédňovat požadavky zadavatele na Zahájení plnění
(15.květen 2017) a dokončení plnění (max. 3l.července 2017). Harmonogram musí být
členěný minimálně na týdny S uvedením Zahájení, dokončení a dobou trvání (ve dnech).

X.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Subdodavatélé
mající příslušnou kvalifikaci.

X.10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné Zákony a jejich prováděcí
předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

X.11. Zhotovitel Se ZavaZuje a ručí Za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užití Známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady S tím Spojené
nese Zhotovitel.

X.12. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou oSobu
bez předchozího písemného Souhlasu objednatele.

X.13. Zhotovitel je povinen předložit objednatéli písemný seznam všech předpokládaných
Subdodavatélů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů S nimi. Objednatél si vyhrazuje
právo vyloučit Z tohoto Seznamu ty subdodavatelé, se kterými má Z předchozích Staveb nebo
jednání špatné Zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen Zajistit jiného subdodavatele.

X.14. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla Skryté překážky bránící řádnému provedení díla,
je povinen to bez odkladu oznámit obj ednateli a navrhnout mu další postup.

X.15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upoZomit objednatele na případnou nevhodnoSt
realizace vyžadovaných prací.

X.16. V průběhu realizace předmětu Smlouvy Se budou konat pravidelné kontrolní dny
po vzájemné dohodě. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou
povinni účastnit Se pověření zástupci obou Smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě
potřeby nebo požadavku objednatele Zajistit účast Svých subdodavatélů.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

XI.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy
bude dílo připraveno k předání. Objednatél je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů
od termínu Stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně vněm pokračovat.
Přičemž za písemnou komunikaci Se vpřípadě výzev a oznámení rozumí i é-mailová
korespondence.

XI.2. Oznámí-li Zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení
Se zjistí, že dílo není podlé podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je Zhotovitel
Za každý takovýto případ povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo
Smluvní pokutu vé výši 5 000,- Kč. Objednatél Si Zvolí, který způsob uplatní.

XI.3. Objednatél dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímky dle XI. l.

XI.4. Kpřejímce díla je zhotovitel povinen objédnatéli 3 pracovní dny předem doručit
veškeré podklady, atesty a Zkoušky.

XLS. O předání díla bude sépSán Zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
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a) označení díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena  

   celkem. 

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

e) termín vyklizení staveniště, 

f) datum ukončení záruky na dílo, 

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace,  

i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 

k) datum a místo sepsání zápisu, 

l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

XI.6. Zhotovitel současně předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických 

norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o shodě 

všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební 

činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před 

záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.  

XI.7. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v odstavci XI.6. tohoto 

článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti 

a kompletnosti díla.  

XI.8. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání 

a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. 

XI.9. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat 

za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran 

neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady 

popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 

bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel 

v rozsahu sjednané záruky. 

XI.10. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této 

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené 

v čl. XI.4. a XI.6. a povrchy všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden 

do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo 

předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

XI.11. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel 

povinen odstranit tyto drobné vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání 

a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

XI.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 

díla, stanovených zadávacími podmínkami díla, touto smlouvou a obecně závaznými 

předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávacím podmínkám. 

XI.13. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že 

za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků 

v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních 

dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu 
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a) označení díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena  

   celkem. 

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

e) termín vyklizení staveniště, 

f) datum ukončení záruky na dílo, 

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace,  

i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 

k) datum a místo sepsání zápisu, 

l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

XI.6. Zhotovitel současně předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických 

norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o shodě 

všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební 

činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před 

záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.  

XI.7. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v odstavci XI.6. tohoto 

článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti 

a kompletnosti díla.  

XI.8. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání 

a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. 

XI.9. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat 

za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran 

neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady 

popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 

bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel 

v rozsahu sjednané záruky. 

XI.10. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této 

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené 

v čl. XI.4. a XI.6. a povrchy všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden 

do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo 

předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

XI.11. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel 

povinen odstranit tyto drobné vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání 

a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

XI.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 

díla, stanovených zadávacími podmínkami díla, touto smlouvou a obecně závaznými 

předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávacím podmínkám. 

XI.13. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že 

za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků 

v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních 

dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu 

a) Označení díla,
b) Označení objednatele a zhotovitele díla,
c) cenu díla dle Smlouvy a fakturovanou cenu V členění cena bez DPH, DPH a cena

celkem.
d) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo Včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
e) termín vyklizení staveniště,
f) datum ukončení záruky na dílo,
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) Seznam převzaté dokumentace,
i) Soupis případných drobných vad a nedodělků S termínem jejich odstranění
j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
k) datum a míSto Sepsání zápisu,
l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

XI.6. Zhotovitel Současně předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických
norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o Shodě
všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při Stavební
činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole Stavu podzemních inženýrských Sítí před
záhozem, potvrzené jejich vlastníky a Správci, pokud tyto zápisy nejSou ve stavebním deníku.

XI.7. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v odstavci XI.6. tohoto
článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o uplnoSti
a kompletnoSti díla.

XI.8. Objednatel se zavazuje převzít předmět Smlouvy na základě protokolu o předání
a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.

XI.9. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat
za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních Stran,
považují Se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze Stran
neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady
popsány nebo uvedeny, jak Se projevují, platí, že tím Současně požaduje po zhotoviteli jejich
bezplatné odstranění. Za vady, které Se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel
v rozsahu Sj ednané záruky.

XI.10. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této
Smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené
včl. XI.4. a XI.6. a povrchy všech pozemků tvořících Staveniště je vyčištěn a uveden
do předepsaného stavu. Pokud jsou vtéto Smlouvě použity termíny ukončení díla nebo
předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

XI.11. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které
Samy o sobě ani ve Spoj ení S jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel
povinen odstranit tyto drobné vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání
a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

XI.12. Vadou Se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech
díla, Stanovených zadávacími podmínkami díla, touto Smlouvou a obecně závaznými
předpisy. Nedodělkem Se rozumí nedokončená práce oproti zadávacím podmínkám.

XI.13. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že
za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto Spomých případech
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků
v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních
dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě Strany Smluvní pokutu
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ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, o který zhotovitel nastoupí k odstranění vad 

a nedodělků později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole 

o předání a převzetí díla. 

XI.14. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy 

nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění 

nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení 

v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 

k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla. 

XI.15. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu 

smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku. 

 

XII. ZÁRUKY A REKLAMACE 

 

XII.1.  Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat zadávacím podmínkám, účelu stavby, platným technickým normám, standardům 

a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době 

jeho realizace. 

XII.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí,  

a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, 

odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.  

XII.3. Zhotovitel poskytuje záruku min. 60 měsíců. 

XII.4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla  

a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. 

XII.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel 

je oprávněn požadovat: 

XII.5.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) 

XII.5.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

          XII.5.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

          XII.5.4. Odstoupení od smlouvy. 

Pokud jeden z těchto způsobů výslovně neuvede, má se za to, že objednatel požaduje 

bezplatné odstranění vady. 

XII.6. Za platné oznámení je považováno i jeho zaslání faxem nebo e-mailem. V případě 

havárie postačuje telefonické oznámení vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a)  telefon:  ……………….. 

b)  e-mail:   ………………… 

c) adresu:  …………………… 

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit 

objednateli písemně do 5 -ti  kalendářních dnů po nastalé změně. 

XII.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 -ti kalendářních dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se 

za to, že reklamaci objednatele uznává.  
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ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, o který zhotovitel nastoupí k odstranění vad 

a nedodělků později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole 

o předání a převzetí díla. 

XI.14. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy 

nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění 

nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení 

v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 

k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla. 

XI.15. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu 

smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku. 

 

XII. ZÁRUKY A REKLAMACE 

 

XII.1.  Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat zadávacím podmínkám, účelu stavby, platným technickým normám, standardům 

a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době 

jeho realizace. 

XII.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí,  

a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, 

odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.  

XII.3. Zhotovitel poskytuje záruku min. 60 měsíců. 

XII.4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla  

a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. 

XII.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel 

je oprávněn požadovat: 

XII.5.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) 

XII.5.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

          XII.5.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

          XII.5.4. Odstoupení od smlouvy. 

Pokud jeden z těchto způsobů výslovně neuvede, má se za to, že objednatel požaduje 

bezplatné odstranění vady. 

XII.6. Za platné oznámení je považováno i jeho zaslání faxem nebo e-mailem. V případě 

havárie postačuje telefonické oznámení vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a)  telefon:  ……………….. 

b)  e-mail:   ………………… 

c) adresu:  …………………… 

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit 

objednateli písemně do 5 -ti  kalendářních dnů po nastalé změně. 

XII.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 -ti kalendářních dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se 

za to, že reklamaci objednatele uznává.  

ve Výši 500,- Kč Za každý i ZapOčatý den, O který Zhotovitel nastoupí kodstranění vad
ánedodělků později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i Zápis vprOtOkOle
O předání a převzetí díla.

XI.14. Vpřípadě, Že Objednatel řádně dOkOnčené dílo, které je předmětem této smlouvy
nepřevezme, uvede v Zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevZetí. PO Odstranění
nedostatků, pro které Obj ednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení
vneZbytně nutném rOZsahu. Z OpákOváné přejímky sepíší Smluvní strany dodatek
k předmětnému Protokolu Z předání a převzetí díla.

XI.15. Zástupci smluvních stran, kteří jsou Zmocněni kpřejímání a předávání předmětu
Smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XII. ZÁRUKY A REKLAMACE

XII.1. Zhotovitel Odpovídá Za úplnost á funkčnost předmětu díla, Za j ehO kvalitu, která bude
Odvídat Zadávacím podmínkám, účelu stavby, platným technickým normám, standardům
á podmínkám výrobců a ZhOtOvitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v dObě
j ehO realizace.

XII.2. ZhOtOvitel Odpovídá Za vady, jež má dílO v době předání a převzetí,
á vady, které se projeví v Záruční dObě. Za vady díla, které se projeví po Záruční době,
Odvídá jen tehdy, pOkud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

XII.3. Zhotovitel poskytuje Záruku min. 60 měsíců.

XII.4. Záruční dOba Začíná plynout Ode dne řádného předání á převzetí celého díla
á odstranění všech vad a nedOdělků uvedených v předávácím protokole.

XII.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u ZhOtOvitele beZ ZbytečnéhO Odkladu
pO jejich Zjištění. Vreklamaci musí být vady pOpsány a uvedeno, jak se projevují. Dále
vreklamáci Objednatel uvede, jakým ZpůsObem požaduje sjednat nápravu. Objednatel
je oprávněn požadovat:

XII.5. l. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vád materiálů apod.)
XII.5.2. Odstranění vady OpravOu, je-li vada Oprávitelná.
XII.5.3. PřiměřenOu slevou Ze sjednané ceny.
XII.5.4. Odstoupení Od smlouvy.

POkud jeden ZtěchtO ZpůsObů výslovně neuvede, má se Za to, že objednatel požaduje
bezplatné Odstranění vady.

XII.6. Za platné Oznámení je považováno i jeho Zaslání faxem nebo e-mailem. Vpřípadě
havárie postačuje telefonické Oznámení vady. Objednatel bude vady díla OZnamOvát na:

a) telefon: ....................
b) e-mail: .....................
c) adresu: ........................

Vpřípadě změny výše uvedených spojení je ZhOtOvitel povinen jejich Změnu nahlásit
Objednáteli písemně do 5 -ti kalendářních dnů po nástalé Změně.

XII.7. ZhOtOvitel je povinen nejpozději do 5 -ti kalendářních dnů pO Obdržení reklamace
písemně Oznámit Objednateli, Zdá reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se
Za tO, že reklamaci Obj ednatele uznává.

-12-
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XII.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 

i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. 

XII.9. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má 

povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že 

část předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci 

nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně 

a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění 

zjištěných vad. 

XII.10. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 10 kalendářních dní ode dne 

doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to 

i v případě, že reklamaci neuznává. V případě havárie je zhotovitel povinen započít 

s odstraněním vady do 24 hodin po obdržení telefonické výzvy, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 

uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, 

je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy, veškeré 

takto vzniklé náklady je povinen objednateli uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen vadu 

odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů po započetí prací na odstranění vady, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak; v případě havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit 

nejpozději do 76 hodin od obdržení telefonické výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny 

respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Náklady 

na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 

soudu. 

XII.11. O každé vadě oznámené objednatelem provedou smluvní strany zápis, v němž uvedou 

způsob a termíny odstranění vady a uvedou prodloužení záruky. Zhotovitel v zápise uvede, 

zda svou odpovědnost uznává. 

XII.12. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel 

potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

XII.13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, 

nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení 

s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

XII.14. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 

na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním 

díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

 

 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

 

XIII.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu:   

XIII.1.1.  v případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. IV. odst. IV.1., 

pro termín dokončení díla a předání díla objednateli, a to ve výši 5.000,- Kč 

za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. 

XIII.1.2.  v případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. IV. odst. IV.1., 

pro termín předání vyklizeného a vyčištěného staveniště, a to ve výši  
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XII.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 

i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. 

XII.9. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má 

povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že 

část předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci 

nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně 

a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění 

zjištěných vad. 

XII.10. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 10 kalendářních dní ode dne 

doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to 

i v případě, že reklamaci neuznává. V případě havárie je zhotovitel povinen započít 

s odstraněním vady do 24 hodin po obdržení telefonické výzvy, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 

uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, 

je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy, veškeré 

takto vzniklé náklady je povinen objednateli uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen vadu 

odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů po započetí prací na odstranění vady, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak; v případě havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit 

nejpozději do 76 hodin od obdržení telefonické výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny 

respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Náklady 

na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 

soudu. 

XII.11. O každé vadě oznámené objednatelem provedou smluvní strany zápis, v němž uvedou 

způsob a termíny odstranění vady a uvedou prodloužení záruky. Zhotovitel v zápise uvede, 

zda svou odpovědnost uznává. 

XII.12. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel 

potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

XII.13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, 

nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení 

s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

XII.14. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 

na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním 

díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

 

 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

 

XIII.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu:   

XIII.1.1.  v případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. IV. odst. IV.1., 

pro termín dokončení díla a předání díla objednateli, a to ve výši 5.000,- Kč 

za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. 

XIII.1.2.  v případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. IV. odst. IV.1., 

pro termín předání vyklizeného a vyčištěného staveniště, a to ve výši  

XII.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž
ireklamace odeslaná objednatelem vposlední den Záruční lhůty Se považuje Za Včas
uplatněnou.

XII.9. Zhotovitel, V případě Zjištění vady předmětu Smlouvy v Záruční době objednatelem, má
povinnost Zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, Že
část předmětu Smlouvy budou Z důvodu Zjištěných vad odveZeny Zhotovitelem k reklamaci
nebo opravě. Tímto Zajištěním provoZuSchopnoSti Se má na mysli Zajištění kvalitativně
a kvantitativně Stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění
Zjištěných vad.

XII.10. Zhotovitel je povinen Započít s odstraněním Vady do 10 kalendářních dní ode dne
doručení písemného oznámení o vadě, pokud Se smluvní strany nedohodnou jinak, a to
iv případě, Že reklamaci neuZnává. V případě havárie je Zhotovitel povinen Započít
S odstraněním vady do 24 hodin po obdržení telefonické výzvy, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele Započít s odstraněním
uplatněné vady v termínu Stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce,
je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné firmy, veškeré
takto vzniklé náklady je povinen objednateli uhradit Zhotovitel. Zhotovitel je povinen vadu
odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů po Započetí prací na odstranění vady, pokud Se
smluvní strany nedohodnou jinak; v případě havárie je Zhotovitel povinen vadu odstranit
nejpozději do 76 hodin od obdržení telefonické výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny
respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Náklady
na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí
soudu.

XII.11. O každé vadě oznámené objednatelem provedou Smluvní strany Zápis, v němž uvedou
Způsob a termíny odstranění vady a uvedou prodloužení Záruky. Zhotovitel v Zápise uvede,
Zda Svou odpovědnost uznává.

XII.12. O odstranění reklamované vady Sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém objednatel
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XII.13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor,
nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není Zhotovitel v prodlení
S termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

XII.14. Prokáže-li Se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněné, tzn., že
na jím reklamovanou vadu Se nevztahuje Záruka resp., že vadu Způsobil nevhodným užíváním
díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v Souvislosti
S odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

XIII.1. Smluvní strany Se dohodly, že Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní
pokutu:

XIII. l . l. v případě, že Zhotovitel poruší povinnosti Stanovené v čl. IV. odSt. IV. l .,
pro termín dokončení díla a předání díla objednateli, a to ve výši 5.000,- Kč
Za každý i Započatý den prodlení S předáním díla bez vad a nedodělků.

XIII.l.2. vpřípadě, že Zhotovitel poruší povinnosti Stanovené v čl. IV. odSt. IV.l.,
pro termín předání vyklizeného a vyčištěného Staveniště, a to ve výši
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2.000,-- Kč  za každý i započatý den prodlení s předáním vyklizeného 

a vyčištěného staveniště objednateli. 

XIII.1.3.   v případě, že zhotovitel poruší některou z povinnosti stanovených v čl. IX. 

odst. IX.5. a neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku 

na staveništi nebo neuvede poškozené stávající objekty a okolní zařízení 

do původního stavu ani v dodatečné třídenní lhůtě následující 

po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  2.000,-- Kč  za každý 

takovýto prokazatelně zjištěný jednotlivý případ. 

XIII.1.4  v případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI odst. XI.6., 

větě druhé této smlouvy, kdy neodstraní veškeré drobné vady a nedodělky 

v dohodnutém termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, a to 

ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den 

prodlení. 

XIII.1.5.  V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. XII. odst. XII.10., 

větě čtvrté této smlouvy, nedodržením termínu k odstranění vady, která se 

projevila v záruční době,  a to ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den 

prodlení za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

XIII.1.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. XII. odst. XII.10., 

větě první nebo druhé této smlouvy, nedodržením stanoveného termínu 

nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den 

prodlení a za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

 

XIII.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu 

nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku 

na zaplacení této smluvní pokuty vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla dle této 

smlouvy. Objednatel je oprávněn odečíst částku rovnající se smluvní pokutě z kteréhokoliv 

daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. 

XIII.3. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na náhradu škody a její výši a ani na případné 

nároky z ušlého zisku. 

 

 

XIV. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 

XIV.1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým objednateli při a v souvislosti 

s prováděním smluvního díla, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči třetím 

osobám. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy předložit 

objednateli doklady o uzavření pojištění.      

XIV.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při 

realizaci a užívání díla a prostoru určeného k zřízení staveniště, zhotovitel je dále povinen 

nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši další škodu, která by vznikla jako 

důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Povinnost k náhradě 

škody dle předchozí věty platí i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející 

se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě 15 kalendářních dní ode dne doručení sdělení 

o vzniku škody a žádosti o její náhradu. 
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2.000,-- Kč  za každý i započatý den prodlení s předáním vyklizeného 

a vyčištěného staveniště objednateli. 

XIII.1.3.   v případě, že zhotovitel poruší některou z povinnosti stanovených v čl. IX. 

odst. IX.5. a neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku 

na staveništi nebo neuvede poškozené stávající objekty a okolní zařízení 

do původního stavu ani v dodatečné třídenní lhůtě následující 

po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  2.000,-- Kč  za každý 

takovýto prokazatelně zjištěný jednotlivý případ. 

XIII.1.4  v případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI odst. XI.6., 

větě druhé této smlouvy, kdy neodstraní veškeré drobné vady a nedodělky 

v dohodnutém termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, a to 

ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den 

prodlení. 

XIII.1.5.  V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. XII. odst. XII.10., 

větě čtvrté této smlouvy, nedodržením termínu k odstranění vady, která se 

projevila v záruční době,  a to ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den 

prodlení za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

XIII.1.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. XII. odst. XII.10., 

větě první nebo druhé této smlouvy, nedodržením stanoveného termínu 

nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den 

prodlení a za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

 

XIII.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu 

nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku 

na zaplacení této smluvní pokuty vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla dle této 

smlouvy. Objednatel je oprávněn odečíst částku rovnající se smluvní pokutě z kteréhokoliv 

daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. 

XIII.3. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na náhradu škody a její výši a ani na případné 

nároky z ušlého zisku. 

 

 

XIV. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 

XIV.1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým objednateli při a v souvislosti 

s prováděním smluvního díla, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči třetím 

osobám. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy předložit 

objednateli doklady o uzavření pojištění.      

XIV.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při 

realizaci a užívání díla a prostoru určeného k zřízení staveniště, zhotovitel je dále povinen 

nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši další škodu, která by vznikla jako 

důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Povinnost k náhradě 

škody dle předchozí věty platí i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející 

se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě 15 kalendářních dní ode dne doručení sdělení 

o vzniku škody a žádosti o její náhradu. 

2.000,-- Kč Za každý i započatý den prodlení S předáním vyklizeného
a vyčištěného Staveniště objednateli.

XIII.l.3. V případě, že Zhotovitel poruší některou Z povinnosti Stanovených V čl. IX.
odst. IX.5. a neodstraní objednatelem Zjištěný nedostatek V pořádku
na Staveništi nebo neuvede poškozené Stávající objekty a okolní Zařízení
do původního stavu ani v dodatečné třídenní lhůtě následující
po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč Za každý
takovýto prokazatelně Zjištěný jednotlivý případ.

XIII.l.4 v případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI odst. XI.6.,
větě druhé této Smlouvy, kdy neodStraní veškeré drobné vady a nedodělky
v dohodnutém termínu uvedeném v ZápiSe o předání a převzetí díla, a to
ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a Za každý i započatý den
prodlení.

XIII.l.5. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti Stanovené v čl. XII. odSt. XII.10.,
větě čtvrté této Smlouvy, nedodržením termínu k odstranění vady, která Se
projevila v záruční době, a to ve výši 500,-- Kč za každý i Započatý den
prodlení Za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

XIII.l.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. XII. odSt. XII.10.,
větě první nebo druhé této smlouvy, nedodržením stanoveného termínu
nástupu na odstranění vad v Záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč Za každý i započatý den
prodlení a za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

XIII.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu
nebo jinou majetkovou sankcí vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku
na Zaplacení této Smluvní pokuty vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla dle této
Smlouvy. Objednatel je oprávněn odečíst částku rovnající Se Smluvní pokutě z kteréhokoliv
daňového dokladu a snížit o ni Sjednanou cenu díla.

XIII.3. Ustanovení O Smluvní pokutě nemá vliv na náhradu škody a její výši a ani na případné
nároky z ušlého zisku.

XIV. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

XIV.1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým objednateli při a v souvislosti
S prováděním smluvního díla, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči třetím
osobám. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy předložit
objednateli doklady O uzavření pojištění.

XIV.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při
realizaci a užívání díla a prostoru určeného k Zřízení Staveniště, Zhotovitel je dále povinen
nahradit Objednateli nebo třetím osobám v plné výši další škodu, která by vznikla jako
důsledek porušení povinností a Závazků zhotovitele dle této smlouvy. Povinnost k náhradě
škody dle předchozí věty platí i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí oSoba, podílející
Se na plnění předmětu Smlouvy, a to ve lhůtě 15 kalendářních dní Ode dne doručení sdělení
o vzniku škody a žádosti o její náhradu.
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XIV.3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů  

a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, 

vzniklé jejich provozováním. 

XIV.4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné 

škody, dle odst. XIV.2., XIV.3. tohoto článku, objednateli nebo třetím osobám a tato škoda 

nebude kryta pojištěním ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody 

uhradit z vlastních prostředků. 

XIV.5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, 

zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 

XV. VYŠŠÍ MOC 

 

XV.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o živelné 

pohromy - povodeň, požár apod. 

XV.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se 

bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 

k předmětu, ceně a době plnění.  

 

 

XVI. ZMĚNA SMLOUVY 

 

XVI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné 

zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy 

je nutná dohoda o celém jejich obsahu. 

XVI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 

je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

XVI.3. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti 

z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva 

a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. 

 

 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

XVII.1. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“). Právní režim této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

XVII.2. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 

týkajících se předmětného díla. 

XVII.3. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá 

práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.  
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XIV.3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů  

a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, 

vzniklé jejich provozováním. 

XIV.4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné 

škody, dle odst. XIV.2., XIV.3. tohoto článku, objednateli nebo třetím osobám a tato škoda 

nebude kryta pojištěním ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody 

uhradit z vlastních prostředků. 

XIV.5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, 

zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 

XV. VYŠŠÍ MOC 

 

XV.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o živelné 

pohromy - povodeň, požár apod. 

XV.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se 

bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 

k předmětu, ceně a době plnění.  

 

 

XVI. ZMĚNA SMLOUVY 

 

XVI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné 

zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy 

je nutná dohoda o celém jejich obsahu. 

XVI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 

je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

XVI.3. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti 

z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva 

a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. 

 

 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

XVII.1. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“). Právní režim této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

XVII.2. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 

týkajících se předmětného díla. 

XVII.3. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá 

práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.  

XIV.3. Zhotovitel Odpovídá po dobu provádění díla za Stav a provoz všech Stavebních objektů
a provozních Souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody,
vzniklé jejich provozováním.

XIV.4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné
škody, dle odst. XIV.2., XIV.3. tohoto článku, objednateli nebo třetím osobám a tato škoda
nebude kryta pojištěním ve Smyslu odst. l tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody
uhradit z vlastních prostředků.

XIV.5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla,
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.

Xv. vYššÍ Moc

XV.1. Pro účely této Smlouvy Se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na
Smluvních Stranách a které smluvní Strany nemohou ovlivnit. Jedná Se např. o živelné
pohromy - povodeň, požár apod.

XV.2. Pokud Se plnění této Smlouvy Stane nemožným v důsledku vyšší moci, Strana, která se
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou Stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu
k předmětu, ceně a době plnění.

XvI. zMÉNA SMLoUvY

XVI.1. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné
zápisy, protokoly apod. Se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této Smlouvy
je nutná dohoda o celém jejich obsahu.

XVI.2. Nastanou-li u některé ze Stran Skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy,
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu Smlouvy.

XVI.3. Objednatel je oprávněn bez Souhlasu zhotovitele převést Svoje práva a povinnosti
ztéto Smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva
apovinnosti ztéto Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze Spředchozím písemným
Souhlasem objednatele.

XvII. zÁvÉREČNÁ USTANOVENÍ

XVII.1. Právní vztahy v této Smlouvě výslovně neupravené Se řídí příslušnými ustanoveními
§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“). Právní režim této Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

XVII.2. Zhotovitel se zavazuje účastnit Se na základě pozvánky objednatele všech jednání
týkajících Se předmětného díla.

XVII.3. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného Souhlasu objednatele postoupit Svá
práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
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XVII.4. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční 

výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

XVII.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 

a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které 

opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti. 

XVII.6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

XVII.7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu  

se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu 

nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení 

této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  

XVII.8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi 

smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

XVII.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je podepsána smluvní stranou, která 

jí podepíše jako druhá v pořadí. 

XVII.10. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XVII.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly 

a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

XVII.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

XVII.13. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení):  

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 90 schůzi konané dne 3.4.2018 

pod bodem usnesení č. 90/8a, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky. 

XVII.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

 

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů  

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění  

Příloha č. 3 – Subdodavatelské schéma 

           

 

V Hlučíně dne    9.4.2018                                                          V ………………….  dne  

 

…………………………………..                                     ………………………………….. 

              Mgr. Kateřina Boková    ZHOTOVITEL 
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V Hlučíně dne    9.4.2018                                                          V ………………….  dne  

 

…………………………………..                                     ………………………………….. 

              Mgr. Kateřina Boková    ZHOTOVITEL 

XVII.4. Objednatel může tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí S jednoměsíční
výpovědní lhůtou, která Začíná běžet dnem doručení druhé Smluvní Straně.

XVII.5. V případě Zániku ZávaZku před řádným splněním díla je Zhotovitel povinen ihned
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které
opatřil a které Se staly Součástí díla. Smluvní Strany uzavřou dohodu, ve které upraví
vZáj emná práva a povinnosti.

XVII.6. Písemnosti Se považují Za doručené i v případě, že kterákoliv Ze Stran její doručení
odmítne či jinak Znemožní.

XVII.7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu
Se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní Strany Se ZavaZují beZ Zbytečného odkladu
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého Z takovýchto ustanovení
této smlouvy nemá Za následek neplatnost ostatních ustanovení.

XVII.8. Vše, co bylo dohodnuto před uZavřením smlouvy, je právně irelevantní a meZi
Smluvními Stranamí platí jen to, co je dohodnuto v této písemné Smlouvě.

XVII.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je podepsána smluvní Stranou, která
jí podepíše jako druhá v pořadí.

XVII.10. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní Strany pouZe formou písemných
dodatků, které budou vZestupně číslovány, výslovně prohlášeny Za dodatek této Smlouvy
a podepsány oprávněnými Zástupci smluvních stran.

XVII.11. Smluvní strany Shodně prohlašují, Že Si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly
a že byla uZavřena po vZájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a SroZumitelně, nikoliv v tísni Za nápadně nevýhodných podmínek, a že Se dohodly o celém
jejím obsahu, což Steují Svými podpisy.

XVII.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými Zástupci Smluvních Stran, přičemž Zhotovitel a objednatel obdrží po dvou
vyhotoveních.

XVII.13. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní ZříZení):

O uZavření této smlouvy rtodla Rada města Hlučína na své 90 schůZi konané dne 3.4.2018
pod bodem usnesení č. 90/8a, kterým bylo rtodnuto o Zadání veřejné ZakáZky.

XVII.14. Nedílnou Součástí Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů

Příloha č. 2 - Harmonogram plnění

Příloha č. 3 - Subdodavatelské schéma

V Hlučíně dne 9.4.2018 V ...................... dne

Mgr. Kateřina Boková ZHOTOVITEL
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