


SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČ : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:



Zhotovitel: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
Sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
Zastoupen: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem spol.
IČ : 46974806
DIČ : CZ46974806
Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení :



II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem smlouvy je provedení díla : „**Provedení a vypracování evidenčních listů propustků na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2018**“, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k veřejné zakázce, která předcházela uzavření této smlouvy. Předmětem zakázky je celkem:

část A – Bruntál

Jedná se o provedení 64 evidenčních listů propustků v okrese Bruntál (spádová oblast střediska Bruntál).

část E – Opava

Jedná se o provedení 58 evidenčních listů propustků v okrese Opava (spádová oblast střediska Opava).

Rozsah a upřesnění technických požadavků na provedení a vypracování evidenčních listů propustků:

- evidenční list propustku bude proveden a zpracován plně v rozsahu a souladu dle ČSN 736200, ČSN 736201, ČSN 736220, ČSN 736221, ČSN 736209, ČSN 736223, ČSN 736242 a norem souvisejících, včetně Metodického pokynu Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací (MDS-č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998, Věstník dopravy 6/98 z 24.3.1998). Stavební stav mostního objektu bude specifikován stavem spodní stavby a stavem nosné konstrukce.
 - před zahájením samotných prací bude svolán vstupní výrobní výbor na ředitelství SSMSK v Ostravě, kde bude nastaven postup/harmonogram samotného provádění. Toto jednání bude provedeno za přítomnosti zhotovitele, mostního technika střediska a mostního technika ředitelství.
 - o provedení evidenčního listu bude vždy uvědomen zástupce správce mostního objektu (mostní technik střediska, u propustků se současným stavebním stavem VI-velmi špatný bude uvědomen i mostní technik ředitelství). V rámci vyhotovení evidenčního listu je požadováno i určení stavebního stavu a stanovení zatížitelnosti vn, vt.
 - výsledný evidenční list bude vždy projednán s mostním technikem střediska a závěr bude zpracován (formulář B.8 – Evidenční list pro propustek, obsaženého v příl. B ČSN 736220)
 - veškerá data evidenčního listu včetně náčrtu budou zanesena do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System). Na závěr budou mostní listy předány jak v tištěné podobě, tak i na elektronickém nosiči (3 x CD, DVD, apod.)
 - dílo (zakázka) a písemný výstup (v jednom vyhotovení včetně podrobné barevné fotodokumentace v počtu min. 4 fotografií u každého propustku s popisem jednotlivých fotosnímků), včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System) a požaduje se realizaci rozdělit etapovitě (např. měsíčně). O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán mostním technikem, mostním technikem ředitelství a vedoucím střediska. Na závěr budou evidenční listy předány i na elektronickém nosiči (3 x CD, DVD, apod.) s fotografiemi ve formátu jpg.
 - propustky budou identifikovány souřadnicemi systému GPS, které budou zaneseny do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System) do části „Evidence - Lokalizace“ Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu této zadávací dokumentace.
2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce. Změny ovlivňující zvýšení případně snížení objemu prací, ceny za dílo, a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
 3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
 4. Počet měrných jednotek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy je množství podle předpokladu rozsahu prováděných prací. V žádném případě je nelze považovat za přesné množství měrných jednotek, které objednatel požaduje provést. Zhotovitel nemá právo požadovat provedení změny měrných jednotek uvedených v příloze č. 1. V příloze č. 1 je uvedeno pouze takové množství měrných jednotek, ke kterému se vztahuje cena vzniklá oceněním zhotovitele. Ke změně množství počtu měrných jednotek může dojít.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín plnění je do **31. 9. 2018**

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele, a to ve výši:

okres Bruntál

- Průměrná cena evidenčního listu 1 propustku bez DPH
- DPH 21 % 1 mostu
- Cena evidenčního listu 1 propustku celkem včetně DPH



- Cena evidenčních listů propustků bez DPH 249 600,- Kč
- DPH 21 % 52 416,- Kč
- Cena evidenčních listů propustků celkem včetně DPH 302 016,- Kč

okres Opava

- Průměrná cena evidenčního listu 1 propustku bez DPH
- DPH 21 % 1 mostu
- Cena evidenčního listu 1 propustku celkem včetně DPH



- Cena evidenčních listů propustků bez DPH 220 400,- Kč
- DPH 21 % 46 284,- Kč
- Cena evidenčních listů propustků celkem včetně DPH 266 684,- Kč

2. Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná, platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. Zálohové platby nejsou sjednány.
4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitost daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen označena „faktura“).
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
6. Zhotovitel je ve smyslu § 2, písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
 - budou-li vyúčtována práce, které zhotovitel neprovedl
 - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
 - budou-li ve zjišťovacím protokolu chybně uvedené položky, či jejich ocenění.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení, druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil - li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
8. Doručení se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
12. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
14. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Dílo bude předáno osobně zástupci objednatele v jeho sídle.

VI. PROVEDENÍ DÍLA

Protokoly evidenčních listů budou dodány 1 x v tištěné formě s barevnou fotodokumentací (minimálně 12 fotek s popisem jednotlivých fotosnímků) včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge Management System) a 3 x digitálně na CD nebo DVD (fotografie ve formátu .jpg).

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.
2. V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady již vzniklé plněním díla.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.,
14. Objednatel sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.
15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.
16. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Seznam popustků

Smlouvu přečkal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne 10.4.2018



za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

V Brně dne 3.4.2018

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.



za zhotovitele
Ing. Martin Řehulka
Jednatel spol.



Příloha č. 1: Seznam propustků
Evidenční listy propustků, středisko Bruntál na rok 2018

Poř.č.	Evidenční číslo	Název - obec	Staničení (km)
1	370	hr. Ol. kraje – Rýmařov (most ev.č.370-019)	18,155
2	370		18,290
3	370		18,665
4	370		20,405
5	370		20,495
6	370		20,670
7	370		21,240
8	370		21,390
9	370		22,030
10	370		22,780
11	370		23,890
12	370		24,250
13	370		24,950
14	370		25,230
15	370		25,750
16	370		26,190
17	370		26,640
18	370		27,010
19	370		28,390
20	370		28,660
21	370		29,520
22	37020-01P	II/370 Velká Štáhle-Dolní Moravice II/445	1,005
23	37020-02P		1,200
24	37020-03P		1,520
25	37020-04P		1,990
26	37020-05P		2,190
27	37020-06P		2,600
28	37020-07P		2,850
29	37020-08P		2,900
30	37020-09P		3,130
31	37020-10P		3,900
32	37020-11P		4,000
33	37020-12P		4,230
34	37020-13P		4,500
35	37020-14P		4,550
36	37020-15P		4,650
37	37020-16P		4,750

Poř.č.	Evidenční číslo	Název - obec	Staničení (km)
38	44513-1P	II/445 Dolní Moravice - I/11 – Václavov (most 44513-7)	0,270
39	44513-2P		0,570
40	44513-3P		0,780
41	44513-4P		1,010
42	44513-5P		1,620
43	44513-6P		2,075
44	44513-7P		2,660
45	44513-8P		2,725
46	44513-9P		2,920
47	44513-10P		3,160
48	44513-11P		3,760
49	44513-12P		4,110
50	44513-13P		4,305
51	44513-14P		4,590
52	44513-15P		4,710
53	44513-16P		4,785
54	44513-17P		4,800
55	44513-18P		4,915
56	44513-19P		4,940
57	44513-20P		5,180
58	44513-21P		5,295
59	44513-22P		5,305
60	44513-23P		5,385
61	44513-24P		5,460
62	44513-25P		5,930
63	44513-26P		5,995
64	44513-27P		6,085

Evidenční listy propustků střediska Opava na rok 2018

p.č.	silnice	místo	km	Poloha GPS
1	II/462	Vítkov-Jelenice	1,931	N 49.7834 E 17.7719
2			2,921	N 49.7835 E 17.7856
3			4,163	N 49.7847 E 17.8025
4			4,965	N 49.7849 E 17.8135
5			5,330	N 49.7866 E 17.8178
6			5,721	N 49.7893 E 17.8214
7			6,771	N 49.7979 E 17.8271
8			8,182	N 49.8030 E 17.8424

9	II/461	Slavkov-Otice- Kylešovice	0,275	N 49.9213 E 17.8521
10			1,028	N 49.9180 E 17.8598
11			2,919	N 49.9149 E 17.8847
12			3,064	N 49.9147 E 17.8867
13			3,556	N 49.9142 E 17.8934
14			4,310	N 49.9116 E 17.9036
15			4,590	N 49.9109 E 17.9070
16			5,090	N 49.9110 E 17.9139
17			5,305	N 49.9118 E 17.9166
18	II/443	Podlesí-Budišov- Svatoňovice-Staré Těchanovice, Zálužné-Melč	6,897	N 49.7640 E 17.5916
19			7,292	N 49.7664 E 17.5942
20			8,350	N 49.7732 E 17.6042
21			8,750	N 49.7757 E 17.6081
22			11,096	N 49.7910 E 17.6286
23			13,684	N 49.7957 E 17.6554
24			13,950	N 49.7960 E 17.6590
25			14,370	N 49.7976 E 17.6641
26			16,712	N 49.8111 E 17.6876
27			17,384	N 49.8152 E 17.6937
28			17,551	N 49.8156 E 17.6959
29			24,832	N 49.8478 E 17.7497
30	II/442	hr.okr.BR- Bohdanovice- Hoř.Kunčice-přehrada Kružberk	6,730	N 49.9062 E 17.6415
31			Nemám zaměřeno-údaje dodám později	
32			-dtto-	
33			9,112	N 49.8882 E 17.6373
34			11,143	N 49.8772 E 17.6499
35			12,546	N 49.8651 E 17.6462
36			14,269	N 49.8501 E 17.6435
37			14,648	N 49.8469 E 17.6451
38			15,142	N 49.8440 E 17.6467
39			15,683	N 49.8413 E 17.6528
40			15,978	N 49.8388 E 17.6541
41			16,183	N 49.8372 E 17.6553

42			16,587	N 49.8341	E 17.6581
43			16,851	N 49.8323	E 17.6605
44			17,065	N 49.8311	E 17.6629
45			17,611	N 49.8270	E 17.6634
46	III/4423	Od II/442 (Kerhartice) - Nové Lublice	0,015	N 49.8622	E 17.6448
47			1,141	N 49.8614	E 17.6573
48	III/44328	Staré Lublice - po kříž. se sil. III/4423	0,577	N 49.8482	E 17.6711
49			1,703	N 49.8570	E 17.6640
50	III/4679	Pustá Polom-po kříž. se sil. III/4663 Suché Lazce	0,372	N 49.8583	E 18.0027
51			0,781	N 49.8619	E 18.0026
52			1,143	N 49.8644	E 17.9997
53			2,063	N 49.8692	E 17.9921
54			2,248	N 49.8703	E 17.9910
55			2,468	N 49.8720	E 17.9885
56			2,711	N 49.8736	E 17.9863
57			2,802	N 49.8744	E 17.9859
58			3,455	N 49.8799	E 17.9885