



## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Vyřizuje: xxx

Telefon: xxx

Mobil: xxx

E-mail: xxx

Datum: 1.3.2018

TOMI-REMONT a.s.

Přemyslovka 2414/4

79601 Prostějov

### **Dílčí objednávka č.11: na akci: „Údržba u ST v obvodu PS Bohumín, Frenštát p. R.“**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1288/2017  
u zhotovitele: SML1-79/2016

### **Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

#### **SO 01: TO Bohumín**

35	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	8,000		
52	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	30,000		
245	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	200,000		
246	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000		
344	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	4,000		
349	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	4,000		
448	M	5955101000.1	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	62,000		
452	M	5958134044.1	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80)	kus	2400,000		
454	M	5958116000.1	Železniční svršek-upevňovadla Matice M24	kus	2400,000		
455	M	5958134040.1	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	2400,000		
457	M	5958134025.1	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací svěrka ŽS 4	kus	2400,000		
481	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	62,000		
488	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	5,000		
213	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	1200,000		
1	K	041002000	Střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020		
4	K	074002001	Rušení prací železničním provozem široká trať s počtem vlaků do 25 za směnu 8,5 hod.	%	0,010		

**558 790,38**

**SO 02: TO Frenštát pod Radhoštěm**

34	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	20,000		
35	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	20,000		
127	K	5907015185	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c"	m	400,000		
245	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	100,000		
246	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000		
248	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	20,000		
249	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4m	kus	15,000		
250	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4m	kus	15,000		
360	K	5913105020	Demontáž základových přejezdových konstrukce část vnitřní	m	4,000		
392	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	150,000		
395	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	100,000		
397	K	5914015060	Čištění odvodňovacích zařízení ručně lapač splavenin	m3	10,000		
400	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	100,000		
428	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy	m3	150,000		
429	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II, třídy	m3	100,000		
432	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	400,000		
489	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	40,000		
490	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
492	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
1	K	041002000	Střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020		
4	K	074002001	Rušení prací železničním provozem široká trať s počtem vlaků do 25 za směnu 8,5 hod.	%	0,010		

**589 702,49**

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) /1 148 492,87/ (bez DPH )

Termín realizace: březen 2018

Žádáme Vás o potvrzení této dílčí objednávky