

Doba realizace (výstavby) v objektu výtahu ve dnech:

Typ výtahu	č.p.	Ulice	Doba realizace (výstavby) 1 ks výtahu ve dnech	Sub - kritérium
1	393	K. WEISE	35	a)
1	394	K. WEISE		
1	396	K. WEISE		
1	397	K. WEISE		
1	398	K. WEISE		
2	400	ČELAKOVSKÉHO	33	b)
2	402	ČELAKOVSKÉHO		
2	403	ČELAKOVSKÉHO		
2	404	ČELAKOVSKÉHO		
3	407	MÍROVÁ	31	c)
3	408	MÍROVÁ		
3	410	MÍROVÁ		
3	458	MÍROVÁ		
4	424	MÍROVÁ	31	d)
4	425	MÍROVÁ		
4	426	MÍROVÁ		
4	427	MÍROVÁ		
4	428	MÍROVÁ		
4	429	MÍROVÁ		
5	430	MÍROVÁ	33	e)
5	431	MÍROVÁ		
5	432	MÍROVÁ		
5	434	MÍROVÁ		
5	435	MÍROVÁ		
6	461	SNP	33	f)
6	462	SNP		
7	494	K ROKLI	35	g)
7	495	K ROKLI		
7	496	K ROKLI		
7	498	LUČNÍ		
7	499	LUČNÍ		
7	500	LUČNÍ		

Rozumí se doba realizace výtahů v kalendářních dnech od předání staveniště do uvedení výtahu do provozu, včetně předání všech dokladů potřebných k vydání kolaudačního souhlasu