
SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

„Město Šternberk – stavební úpravy komunikace ulice Za

Zahradami, Labutí – projektová dokumentace“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 210/18/S/OIVZ/

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
zastoupený ve věcech smluvních: Ing.Stanislav Orság, starosta města
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“
a
2. Zhotovitel: Ing. Petr Doležel

sídlo: Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc
IČ (IČO): 45186677
DIČ:

bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

II. Základní ustanovení

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace s názvem:

„Město Šternberk – stavební úpravy komunikace ulice Za Zahradami,

Labutí – projektová dokumentace“
v rozsahu uvedeném v článku III., bod 2 této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí
příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní
straně.



4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít 
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování 
ve výstavbě v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit kdykoli během zhotovování díla od smlouvy o 
dílo. V uvedeném případě proběhne vzájemné vypořádáni v souladu s čl. XVI., odst.6. 
smlouvy.  

 

III. Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci na zakázku „Město Šternberk – stavební úpravy komunikace 
ulice Za Zahradami, Labutí – projektová dokumentace“ (dále také jen 
„dílo“) 

2. Předmět díla :  
Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav komunikací ulice Za Zahradami a 
Labutí a všech souvisejících stavebních objektů v rozsahu dle studie stavebních úprav 
komunikací, zpracované Ing. Petrem Doleželem, Na Šibeníku 42, Olomouc, z října 2017. 
Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni: 
a) projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně zpracování či 

zajištění potřebných podkladů, průzkumů, zaměření apod.  
b) projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro zadání 

stavby (DZS) v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výkazů výměr 
(VV) v podrobnosti dle vyhl. č. 169/2016 Sb. 
Obsah a rozsah DSP přiložené k žádosti o vydání stavebního povolení musí 
odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (zejména vyhlášky č.146/2008 Sb., 
o dokumentaci dopravních staveb), a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. 
Pokud by byly v pravomocném stavebním povolení stanoveny podmínky, které by 
nebyly obsaženy v DSP,  je zhotovitel povinen je do DSP zapracovat. Dále budou 
zpracovány a zajištěny potřebné podklady pro zpracování DSP, tj. potřebné 
doměření skutečného stavu, souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná pro 
zpracování DSP, atd. Na pozdější požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost 
objednatel nepřistoupí.  
DSP a další požadované doklady, zaměření, fotodokumentace, průzkumy atd., musí 
být předány objednateli ve 3 vyhotoveních v písemné formě (z toho 2 vyhotovení 
pro vydání stavebního povolení) a 1 vyhotoveních v digitální formě na CD nebvo 
DVD nosiči – formát výkresů: *.dwg, *.pdf, texty v *.doc. Všechna vyhotovení budou 
objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. 1ks vyhotovení 
(souprava č.2) ověřená stavebním úřadem bude objednateli předána do 7 dnů od 
nabytí právní moci stavebního povolení a ve stejné lhůtě bude aktualizováno i další 
písemné vyhotovení DSP (souprava č.3). 
Součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV), které 
budou v rámci výrobních výborů před podáním žádostí o stavební povolení řádně 
projednány a schváleny. V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení 
podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen plán BOZP) podle 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů – viz vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, příl. 8, část E a nařízení vlády 
591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
Plán BOZP bude zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Osvědčení této osoby k výkonu 



činnosti koordinátora BOZP, vydané organizací akreditovanou k vydání takového 
osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí, bude v prosté fotokopii nedílnou 
přílohou plánu BOZP. 
Zhotovitel předloží návrh na určení osoby koordinátora BOZP ke schválení 
objednateli před zahájením prací na zpracování plánu BOZP. 
 
DPS - PD pro výběr dodavatele vč. oceněných soupisů prací a výkazů výměr  
Obsah a rozsah DPS musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb) tak, aby z této bylo 
možno zpracovat výkaz výměr v podrobnostech a náležitostech v souladu s 
vyhláškou 169/2016 Sb. Zpracovaná DPS bude objednateli předána v 5 ks 
vyhotoveních v písemné formě a 1 ks vyhotoveních v digitální formě na CDnebo 
DVD nosiči (formát výkresů: *.dwg, *.pdf.; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls 
a *.pdf a to odděleně oceněný a neoceněný kompletní položkový rozpočet s 
výkazem výměr, formát dokladové části v *.jpg nebo*.pdf).  
Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu 
předání. 
Rozpočty a výkazy výměr musí být zpracovány jako položkové v rozsahu dle 
Vyhlášky 169/2016 Sb., po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen 
materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním 
ceníku ÚRS (ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 
645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00). Položkový rozpočet musí být 
členěn podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů (viz. pokyn D 300 k §26-33 zákona), SKP (standardní 
klasifikace produkce) a CZ-CC (klasifikace stavebních děl). Ve výkazech výměr a 
rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení 
stavby a její uvedení do provozu (např. VRN, zkoušky, revize, poplatky za 
skládkovné apod.). 

c) výkon inženýrské činnosti (IČ) pro příslušná správní řízení, včetně zajištění 
právoplatných rozhodnutí a povolení. 

Zhotovitel projektové dokumentace musí v rámci zakázky provést nebo zajistit veškerá 
potřebná doměření, případné další podklady a průzkumy nutné pro zpracování 
projektové dokumentace. 

 
3. Objednatel požaduje svolání minimálně 3 výrobních výborů v průběhu zhotovování PD. 

Výrobní výbor povede zhotovitel, který pořídí i zápis. 
4. Součástí PD budou doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických  

a právnických osob, potřebná pro příslušná správní řízení. Všechny doklady a vyjádření 
budou očíslovány dle pořadí v dokladové části, která bude opatřena titulním seznamem 
všech dokladů s datem vydání a datem doby platnosti. Všechny výkresy ve výtiscích 
č.1,2 PD budou opatřeny razítkem a podpisem autorizované osoby. 

5. Součástí předmětu plnění díla není autorský dozor projektanta. Autorský dozor bude 
prováděn až v průběhu výstavby a bude sjednán samostatnou smlouvou před zahájením 
realizace stavby. Jeho fakturace bude prováděna na základě protokolu 
s odsouhlaseným počtem skutečně odpracovaných hodin. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení. 
 

IV. Vlastnictví, užití projektové dokumentace 
 



1. Zhotovitel prohlašuje, že se zhotovené dílo po jeho zaplacení objednatelem stane 
výlučným vlastnictvím objednatele  

2. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává současně zhotovitel 
objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je 
projektová dokumentace určena, zejména zhotovení stavby a její prezentace navenek. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 
předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 

 

V. Doba plnění 
 

1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy v následujících 
termínech: 
a) projektová dokumentace DÚR, vč. podání žádosti o ÚR  05/2018 
b) projektová dokumentace DSP       do 8 týdnů od 

pravomocného ÚR 
c) inženýrská činnost, podání žádosti o SP    do 4 týdnů od předání DSP 
d) projektová dokumentace DPS v podrobnostech dle vyhl.č. 169/2016 Sb. 

      do 4 týdnů od pravomocného stavebního povolení 
 

2. Dílo je splněno předáním a převzetím díla objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do 
předávacího protokolu.  

 

VI. Místo plnění 
 

Místem plnění díla jsou prostory zhotovitele, objednatele a lokalita daná předmětem díla této 
smlouvy. 
 
 

VII. Podklady 
 

Zhotovitel obdrží od objednatele dostupné dokumenty, vztahující se k předmětu díla, jež má 
k dispozici. 

 

VIII. Kvalitativní podmínky 
 

V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, 
hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a 
požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, 
uplatněné prostřednictvím objednatele a připomínky a požadavky subjektů, uplatněné v 
průběhu správních řízení. 

 

IX. Provádění díla 
 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, 
které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech 



objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti 
dostupných podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty. 
3. Zhotovení projektové dokumentace:  

a) zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavby při respektování podmínek 
daných objednatelem a příslušnými orgány a organizacemi;  
b) zhotovitel zajistí doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a 
právnických osob; 
c) zhotovitel je povinen projednat případnou úpravu rozpočtu stavby plynoucí z 
požadavků rozhodnutí či povolení s objednatelem. 

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v účasti na 
konzultacích, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 

 

X. Cena díla 
 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí (v Kč): 
a) projektová dokumentace k ÚR      54 800 Kč 

- příslušná inženýrská činnost     18 300 Kč 
b) projektová dokumentace DSP      97 600 Kč 

- příslušná inženýrská činnost       9 100 Kč 
c) DPS v podrobnosti dle vyhl. č. 169/2016 Sb.             101 800 Kč 
 

Nabídková cena za dílo celkem bez DPH                            281 000 Kč 

DPH 21 %                                                                                  59 136 Kč                                            
Nabídková cena za dílo celkem vč. DPH 21 %                    340 736 Kč 

 
 (V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.) 

 
 
2.  Ceny jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu platnosti této 

smlouvy.  
3.  Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla.  
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 

to až do doby ukončení díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně 
platné v době fakturace. 

 
 

XI. Platební podmínky 
 

1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 
2.  Dílo bude uhrazeno na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených 

po předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků následovně:  
- po předání dokumentace pro územní řízení (souhlas) bude vystavena faktura ve výši 

70% dohodnuté částky za DUR 
- po předání dokladové části a podané žádosti pro územní řízení (souhlas) bude 

vystavena faktura ve výši 20% dohodnuté částky za DUR 



- po vydání územního rozhodnutí (souhlasu) bude vystavena faktura ve výši 10%
dohodnuté částky za DUR

- po předání dokumentace pro stavební povolení bude vystavena faktura ve výši 60%
dohodnuté částky za DSP

- po předání dokladové části a podané žádosti pro stavební povolení bude vystavena
faktura ve výši 30% dohodnuté částky za DSP

- po vydání stavebního povolení bude vystavena faktura ve výši 10% dohodnuté částky
za DSP

- po předání dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a položkového
rozpočtu bude vystavena faktura ve výši 100% dohodnuté částky za DPS

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od předání faktury na adresu
objednatele. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při
placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.)

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě
náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje:
- adresa objednatele
- evidenční číslo smlouvy pro fakturaci,
- název a sídlo, IČ a DIČ zhotovitele,
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz

na číslo uzavřené smlouvy),
- vlastnoruční podpis a kontaktní telefon osoby, která fakturu vystavila.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je
objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně
bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

6. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet
zhotovitele.

XII. Předání díla

1. Ve smluvených termínech budou jednotlivé části díla objednateli předány osobně v sídle
objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. (Vadou se rozumí

odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně
závaznými technickými předpisy a normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce
projektu).

4. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu, který předloží
zhotovitel. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění
vad nebo nedodělků není objednatel povinen ve stanoveném termínu k platbám za dílo.

XIII. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu č.
která pokrývá rizika zhotovitele spojená s plněním předmětu této

smlouvy.



2. Záruční doba na projektovou dokumentaci je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou 
s vydáním kolaudačního rozhodnutí (souhlasu, oznámení užívání stavby) a počíná běžet 
ode dne předání projektové dokumentace objednateli. 

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

4. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo 
porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel nezodpovídá za 
nedostatky nad rámec řešeného rozsahu zpracované dokumentace. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně 
upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení, 
opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel 
nemohl ovlivnit. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl 
zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, Neodpovídá za škody, náklady nebo 
výdaje vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo továrně vyráběného nebo sestaveného 
systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo 
neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře. 

6. Případné zjištěné vady budou reklamovány objednatelem bezodkladně, písemně. 
7. Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení 
9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady 

zhotovitel objednateli předá.  
10. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, které způsobí 

vícenáklady při realizaci stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10% z ceny těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové 
dokumentace. 

11. Dojde-li ke zjištění, že projektová dokumentace má takové vady, které způsobí 
vícenáklady při realizaci zakázky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10% z těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové 
dokumentace. 
 

 

XIV. Odpovědnost za škodu 
 

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
 

XV. Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele dle čl.V., bod 1.a), b), c), 
d) této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 
možnost uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok zaplatit. 



3.  Veškeré smluvní pokuty uhradí povinný ve lhůtě do 10 dnů od doručení vyúčtování. 
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 

vymáhat samostatně. 
5.    Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
 
 

XVI. Závěrečná ujednání 
 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
3. Při podstatném porušení smlouvy je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit 

písemně od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného 
doručení druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy: 
- zpoždění dohodnutého termínu plnění předmětu smlouvy o více než 30 dní,  
- prodlení objednatele s úhradou faktury/daňového dokladu o více než 21 dní po datu 

splatnosti. 
5. Právní režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. 
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

12. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 

13. Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

14. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

15. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku. 



16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

 
 
 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
26.03.2018, usnesením č. 2560/68 
 
 
Ve Šternberku, dne 06.04.2018    V Olomouci, dne          
 
 
 
 
 

za objednatele      za zhotovitele 

Ing. Stanislav Orság, starosta    Ing. Petr Doležel 
 


