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SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31. 12. 2018 

Číselný kód části veřejné zakázky: 235294 
Název části veřejné zakázky: Čihadlo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

1= Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451 
zastoupen , ředitelem KŘ Teplice 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu:
(dále jen „Lesy ČR“)

UNILES, a.s.
se sídlem Jiřílcovská 913/18, 408 01 Rumburk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
zastoupená , předsedou představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 
(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

,Číselník41 je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

,ČSÚ“ je Český statistický úřad.
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„DPÍ4

„DPH44

„Fiktivní porost46

„Hroubí44

„Indexy cen dříví44

„Indexy mezd44

„Indexy PHM44

„Indexy průmyslu44

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od i. i. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých 
škol, obchodních společností i největších zpracovatelů 
dřeva v ČR.

je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.

je nadzemní část stromu od y cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSŮ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru l:i (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle
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„Jarní zalesněníÍS

„Jmenovitá délka“

„Klest“

sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo luytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

je celková délka výřezu snížená o délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu  ̂jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. X. 
Smlouvy.

„Kořenový náběh“ je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS“

„Lesnické činnosti^ 

„LHC“

„LHPa

je lesní dopravní síť.

jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářslco- 
úpravniclcá jednotka, pro kterou se vypracovává jeden 
LHP.

je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia a vychází 
ze Zákona o lesích.
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„Lokalita OMí! je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesničil porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici v nej kratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílci Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka44 je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení lc Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek44 je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník44 je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Odvoz dříví44 je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích lc odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. 1'2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez44 je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.

„Pěstební činnosti44 jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetelc a dalšího materiálu 
nezbytného lc jejich provádění; Pěstební činnosti jsou blíže 
specifikovány v či. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt44 je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje
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specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SUJ, zpravidla pro dobu, na kterou je Smlouva 
uzavřena.

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel44 je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt44 představuje společné označení pro Pěstební projekt a 
Těžební projekt na dobu, na kterou je Smlouva uzavřena, 
kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na výkon 
Lesnických činností oproti rozsahu a požadavkům 
uvedeným v Sumářích; představuje rámec plnění pro 
dobu, na kterou je Smlouva uzavřena. Projekt může být 
členěn na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně 
naléhavý"), 2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. 
„nenaléhavý"). Projekt může být členěn na typ projektu 1 
(tj. „Projekt předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný").

„Podzimní zalesnění44 je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Porosť4 je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy44 jsou činnosti definované v či. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost44 je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenlcových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.

„Smluvní inflace44 je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví44 je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované vel. IV. Přílohy č. To. - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.
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„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. V. očist
1 Smlouvy.

„Sumář44 představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, které 
určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen44 představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě,
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenlců.

„Těžební činnosti44 jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovánv v čl. V. odst. s Smlouw a v Příloze č.
Tg - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt44 je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu, 
na kterou je Smlouva uzavřena.

„Těžební zbytky44 je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

„Veřejná zakázka44 je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - 
LS Litvínov 2018.

„Vodní zákon44 je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace44 je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.
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„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - víz Přílohy č. 7a/a, č. Zi/b, č. 
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon o lesích"

„Zákon o myslivosti"

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin" je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a lc zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči" je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve zněni pozdějších 
předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek" je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku" je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce" je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnáni s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.
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„Zákon. o registra smluv*” je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registra smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZAlvIADNI l'STANOVMNI

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení 
§ 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR 
státem lc hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě v daném kalendářním roce realizováno 
jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. ,,nastojato“) formou veřejné 
soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících 
stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností respektovat 
proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury porostů a 
technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění komplexních 
Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví 
těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi lc činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jalcož i dodávky s nimi související, budou Smluvním 
partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR 
postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.
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8. Pří výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad 
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní 
strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat 
zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, knimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Čihadlo, 
č. 23503, LS Litvínov. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a v případě 
vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze 
asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků 
určených lc plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci 
Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
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c)

cl)
e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)
l) 
m)

výsadba lesních dřevím a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání
sadebního materiálu); 
ochrana lesních kultur proti zvěři; 
ochrana lesních kultur proti buřeni; 
výsek škodících dřevin;
ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch,
postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
oplocování lesních kultur;
prořezávky (výchovné zásahy);
zpřístupnění Porostů;
vyvětvování Porostů;
ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

B zjišťování objemu hmoty;
8 adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
8 převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz dříví a 
Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů,
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.
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Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činností prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze 
strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů 
ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. i Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 

uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 

jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s 
právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde lc porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani 
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního 
partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na 
Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí součinnosti 
před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v 
Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí součinnosti před 
uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši ío mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, 
že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, 
že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši ío mil. Kč
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pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výší 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní zámku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto 
článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil čí prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost, 
certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), budou existovat a budou 
platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou, a to nejméně 
v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner 
se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci. 
Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího doručení 
předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího 
po uplynutí příslušného kalendářního Čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 
povolení lc pobytu v ČR a lc výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly 
proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům 
veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení 
tvoří Přílohu č, Zó - Vzor čestného prohlášení.
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7- Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či 
oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a lc němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 
10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů 
ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl Smluvní partner 
uznán vinným.

11 RVMClIknNiK■ (1llr-Í.^KOL11Ml

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou lc provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, lc nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít lc dispozici pověřeného 
pracovníka lc akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost 
Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, lc nimž Lesy ČR nemají 
právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto 
odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, lcteré nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.
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3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy CR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informoval: Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS" s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a 
v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

y. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR lc certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů
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Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle 
zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení 
písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že 
trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner 
v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na SÚJ 
zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob vykonávajících na SÚJ 
činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči j alcýmkoli třetím osobám (subjelctům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto 
ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat 
Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost 
Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou 
obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci škod vzniklých 
v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených stromů 
změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů s využitím 
tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního úložiště 
dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a je 
dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména: 
poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
lc jejímu řádnému provedení;
pro účely akceptace výstupů z harvestorů jako podkladu pro stanovení objemu 
vytěženého dříví opatřit harvestory certifilcovaným měřícím zařízením 
shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit k těmto datům 
pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR pro okamžité 
centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky provozu zařízení 
budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;
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strpět: vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody 
smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR lc vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a lc dalším podkladům 
a informacím nutným lc provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení umožňujícího 
vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle jednotlivých 
tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních 
vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších povolených rozměrů vozidel; 
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. zmocněním 
Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXL Smlouvy a rovněž od 
Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučeni pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů CR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy Č. Z4 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku šlcody na zdraví
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osob pohybujících se na území předmětné SUJ, jakož i k prevencí úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz čí existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner 
odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec 
běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, 
že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění Lesnických činností 
v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné upozornění Smluvního 
partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, 
posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických 
činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami 
ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR 
a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní 
partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet technicko­
hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, s nimiž 
bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů SÚJ. 
Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího písemného 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec 
Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního partnera):

s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. 1 roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.
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V případě zrněny výměry SUJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu
techniclco-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlomvy předložit 
Lesům CR jmenný seznam techniclco-hospodářských pracovníků k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých techniclco-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů 
ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce tohoto 
článku.

18. V případě změny v osobě techniclco-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději do 
7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového techniclco-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně lc Poddodavateli Smluvního partnera), 
a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o dosaženém 
odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované odborné 
lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému techniclco-hospodářskému pracovníkovi, 
který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lc tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem techniclco-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob lc jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení sjejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyj měno váných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření lc zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku Česlcé republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.
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22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně' 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. 
Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat lc rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních ěinností) jsou Lesy ČR oprávněny 
vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění 
těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. 
V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady
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6.

7-

8.

10

odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložil: příslušný soupis 
provedených Pěstebních činností.

Písemné soupisy Pěs tebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů a 
že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci soupisu Pěstebních činností.

Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. X. Smlouvy.

V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené lc tomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně vynaložené náklady 
Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po 
Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XVII. 
Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen 
Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál 
neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně 
reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit 
požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21.

Stránka 23 z 133
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2018



října 2009 o uvádění přípravků na ochrarm rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na 
vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen 
poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této 
souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolélcařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) . zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I.
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na 
Porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na 
Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. 
Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů 
Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu Porostu, uvedení 
mimořádných situací na Porostu a případné výhrady Smluvního partnera k 
nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v případě potřeby, a to obvykle 
formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je 
v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní 
termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu 
uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s 
odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad 
uvedených v čl. XIV. Smlouvy.
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6

Smluvní partner je povinen předávat: Lesům ČR i, vytvořené v 1 í 
s Přílohou č, T/f. - Definice ceníkových kódů 'těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci doby trvání Smlouvy a revíru opakovat, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly 
Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno 
jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům 
ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu 
určeného lc těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu 
- Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací ze 
strany Lesů ČR.

Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR 
k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že vpřípadě zastavení Těžebních činností dle čl. VIL odst. 12 
Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat lc rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně 
potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů j>ro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu 
převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky
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provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptací převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná 
těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech 
pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „alcceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

y. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. Ta - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou a soustřeďováním dříví, 
a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, pokud 
způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů 
stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti T>ři mevzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům CR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy Č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
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g) zajistil: vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážníc.

Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné 
zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činnosti

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpoldádá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené v Nabídce 
jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím roku 
2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. kalendářního 
čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 budou užity Indexy PHM a Indexy 
průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSU zveřejněných za druhé, třetí a Čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018, zatímco pro výpočet Klouzavého 
indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou použity Indexy mezd vypočtené z 
podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za pivní, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 
2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou 
zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého 
bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového 
výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot
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(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSU ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,o“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako lc případné 
dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně 
upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem 
vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného objemu dříví a zároveň objem skutečně 
zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 1/10 
projektovaného objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 
kalamitního dříví vytěženého vdaném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na 
příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování kalamitního 
dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění tohoto řešení 
bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č, Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 
projektovaného objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci nad 
množství 1/10 projektovaného objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné kalendářní 
čtvrtletí vyšší než 30% z celkového objemu těžeb. V tomto případě se hranice pro 
poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu projektovaného objemu

________ dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
ns (oj 13 irv,, a \\ii’ii/Junh

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy na dobu, na kterou je uzavřena a umožňuje 
oběma smluvním stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů 
pro příslušné období. Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera 
dle Smlouvy.
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2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům
ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům., které následně smluvní 
strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních 
jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu 
Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře 
odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah 
Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a 
které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro dobu trvání Smlouvy, tj. do 31.12. 2018, byl Smluvnímu partnerovi předán 
při podpisu Smlouvy.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VIL odst. 4 písm. c) Smlouvy 
jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem. Projekt 
se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listuje povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). Y případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností 
specifikovaných v Projektech pro dobu trvání Smlouvy nebudou Lesy ČR najisto 
požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
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b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
cl) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

i. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé smluvní 
strany a vymezuje jednoznačné stanovisko lc návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy 
na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně 
nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází 
kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní 
strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy CR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených bioticlcými
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a abiotíckýmí činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek 
dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".
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XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímlca) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu Porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo 
na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo lc vytěženému dříví podle Smlouvy. 
Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na písemnou žádost 
Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace
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(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento-svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 
hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené 
dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenlců.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.
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4- Předmětem prodeje není nezužitlcovatelné i . , kieréje ponecháváno
v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v Porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody (zejména ve 
smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). Předpokládaný objem dříví uvedeného 
v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje 
poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou k tomu, aby tato hmota mohla být 
zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 skupiny nerealizované 
hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy Č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výlconu/podvýlconu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lcnim došlo. Pokud dojde 
lc odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této skutečnosti 
dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům a druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost lc odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle či. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatosti, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,
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2.

b) u listnatého dříví ~ jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle očist. 3 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Razení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). Předchozím 
postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 2018, 
jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní 
partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou 
cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi vyjádřenou změnu 
vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu1' (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou 
cenovou položku za období od 3. kalendářního čtvrtletí roku 2018 až po klouzavý 
index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností 
se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je vypočten jako 
průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně předcházející 
čtvrtletí; lc první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude pro výpočet 
klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního 
rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činností dle či. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. 02 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.
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■ i : -1- každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje drahým
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním změny 
Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje 
indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. 
Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto 
článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého 
dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní 
čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny 
na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového 
dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen 
dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je 
v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné 
provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí 
účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy lc takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu 
užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů 
(tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině 
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,0“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (lc nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako lc případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví,
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bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

8. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

i!1',aMnhií/miii pommwiioiií *\,fi!',u3iK,i"iiív;pfo)/,,K'!!■ :■ ;if»miiiihi'!i))\\Mi>-uviii

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových doldadů - faktur (dále také jen ,faktura“). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů 
druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4- Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a)

b)

c)
d)

odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím
1*-F° lr+ /V»1 I
iISlUiii, ivlcIC uyiy 3.1>rceptováiiy Lesy CRdle cl. IX. odst. 6 Smlouvy;
má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;
je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění; 
má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.
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6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

y. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za 
řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reldamace (námitek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto 
Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti 
provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení reklamace 
(námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesv CR isou oprávněny vždv iednon měsíčně wúčtovat fakturou cenu dříví podleJ J XT J J w -x-
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který 
následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou 
vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V . očist. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner 
předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.
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12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
jev konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní 
symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá 
smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. Y případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího lc započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
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b) postoupil: pohledávku, kterou má čí jí vznikne za drahou smluvní stranou na 
základě Smlouvy; nebo

c) postoupit svá práva a povinností ze Smlouvy nebo z její čás ti; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

YSlíOlllíCNA rSTANOYlíNI

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit lc odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností podle Smlouvy nebo lc jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 
věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na
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majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy ČR 
právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání 
nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či 
nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a 
materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolékařslcé 
péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 20/198y Sb., o státní památkové péči, věznění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - Zásady 
požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani 
nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, ledy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čí. VIL 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.
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V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
H záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné 
Pěstební Činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany 
třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od 
doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Přelcročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner
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nej později při akceptací výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění Pěstebních 
činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se 
týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení 
odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 
lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné 
pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí 
bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera 
se ukáže jako nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost 
Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži 
Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po 
Smluvním partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů 
ČR, náklady spojené s vypracováním stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních 
případech náklady spojené s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným 
dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištěni závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 
2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné nejpozději od okamžiku uzavření 
Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner 
Lesům ČR před podpisem Smlouvy originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne 
Lesům ČR plnění až do výše nejméně 1 730 000,- Kč. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. Dojde-li během plnění Smlouvy 
ke snížení objemu Těžebních činností stanoveného pro dobu trvání Smlouvy o více než 
20% z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních 
činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní 
partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované
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bankovní záruky. Dojde-lí následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty 
drahé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních 
činností. Dojdedi během plnění Smlouvy ke zvýšení objemu Těžebních činností oproti 
předpokládanému objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností 
pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat navýšení poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při 
uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, 
nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, 
navýšit. V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky 
jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku 
řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

2. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky poskytnuté 
Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku v případech, 
kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde 
k podstatnému snížení objemu Těžebních činností stanoveného pro dobu trvání 
Smlouvy.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli, 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

0 T pcv ČR hnu rmrnvněnv nnžadnvat nn Smluvním nartnerovi v souvislosti
" J J jr ----- j x------------------ -- — sr ~ ------------ ----------- jt----------------  - - -

s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č, P4 -- Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není -li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 %
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z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje;

i) za j akélcoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
- h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o porušení opakované (min. 2x).

nrvrlmírtlm Tv-r/^x mrloní
X UUlOOllO j^WVXXXiXXXlvj piov CXVLVyXXX

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 nD 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;
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f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle ěl IX. odst. i Smlouvy, a to ve výši 150,= Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
- i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o porušení opakované (min. 2x).

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních 
činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
Těžebního projektu na dobu trvání Smlouvy o více než 10 %, ve výši 7 % z 
finančního objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem 
Těžebních činností nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle Těžebního 
projektu na dobu trvání Smlouvy, přičemž uvedeným Těžebním projektem se 
rozumí Projekt zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. 
Smlouvy. Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení 
smluvní pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí 
věty dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;
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c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši i.ooo,-
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle cl. IX. odst. 9 Smlouvy;, a to ve 
výši 5.000,“ Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle či. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle či. IX. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 nrt nesoustředěného dříví nebo za každý 1 nrt 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko­
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes písemnou 
výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti 
předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
lc jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/l techniclco-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely výpočtu 
smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. příslušná smluvní 
sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských pracovníků 
požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/l technicko-hospodářský 
pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
delším než patnáct dnů;
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b) i.ooo,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z či. VIL odst, 11
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to v případě, 
že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR v prodlení s 
předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve 
smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

e) 5.000,“ Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. VI.
odst. 6 Smlouvy;

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům CR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8
Smlouvy;

g) í.ooo,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle Čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm.
b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního nroiektn. nevztahnie se tntn rvnrávnění na Um nrniekrtl 0 Čti Proiekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny

Stránka 47 z 133
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2018



nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
ínsolvenčního řízení a další významné skutečností.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

5- Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před 
podpisem Smlouvy):
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
fax:
tel.:

ředitel lesnické divize 
Nelsonslcá 738,417 05 Osek 

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: 
funkce: lesní správce
adresa: Máchova 1688, 436 01 Litvínov
e-mail: p
fax:
tel.:
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7. Každá ze smluvních, stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnil:, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů 
Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní 
partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření 
Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba 
v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů 
či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě 
písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým 
Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru založeného 
Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2018, nebo

® do dosažení finančního limitu 120% z částky 31092 070,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6 tohoto Článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod lc odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písni, d), e), 
j), k), 1), m), 11), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy 
nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zaldádajících důvod 
k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu lc provedení nápravy v určené lhůtě. 
Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní 
strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé 
smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej 
nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu
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odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto
oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

lc) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 
% projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
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o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č, Po - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle či, VIII, očist. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle cl, XXL odst. 
5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VIL odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou č. 
Tq - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost lc předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. i Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, 
popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. li Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou StJJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu Těžebních 
činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvili partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny budou
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představoval: nárůst čí snížení Pěstebních činností o více než 20 % celkového 
finančního objemu těchto činností nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či 
snížení o více než 20 % celkového objemu těžby v metrech krychlových 
stanoveného pro dobu trvání Smlouvy, vše oproti původnímu Projektu. Smluvní 
partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 
dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner 
Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo 
lc dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

y. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podkladyjemu předané do výpůjčky dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně 
si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a 
ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká 
právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

9. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková j ednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní
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zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních 
stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek 
dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex 
zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních 
a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž 
může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanoveni § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.
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7- Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na záldadě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplilcovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího jirávního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplilcovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu a 
účelu Smlouvy nebo lc jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer 
ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy nejsou 
tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
* Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

» Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

a Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2018;

0 Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

0 Příloha č, P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

a Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých
lesních porostů;

0 Příloha č. Pó - Řadič výkonů pěstebních činností;
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Příloha č. Ta - Podrobné podmínky provádění těžebních činnosti; 

Příloha č. Ty - Ceník těžebních činností;

Příloha č. T'4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

Příloha, č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

0 Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

H Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

H Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Teplicích dne 13.4.2018 V Rumburku dne 13.4.2018
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Příílofia Dl ' *1-1 lni(!\ 4 niví f|’<> 'i .ii ií (.ui-'i!!)íi «5ím '*íl(< ]>

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

235294
Čihadlo
LS Litvínov

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
ó. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

dřev. pro 
indexaci

1
SM, JD, 
DG, BO

SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG, BO,
BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

SM

3 MD MD, MDX MD

4 BK, JS, 
JV, DB,

BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBG, DBP, DBB, DBX,
GER, OR, ORC, TR, BR, BRP, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB,

BK

5
OL, TP, 
OsL - M

OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR DB

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. Dl - Ceník dříví [čá<st Cení!t prodeje dříví (hroubí) na lokalitě

firma: UNILES, a.s.
kód zakázky: 235294 IČ: 47307706

název zakázky: Čihadlo ulice: Jiříkovská 913/18
název OJ: LS Litvínov 

objem dříví [mJ]: 21 115
obec: Rumburk 408 01

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatosti

SD č.SD CK druh těžby kvalita -0,09
62

-0,14 -0,19 -0,29 -6,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG, BO 1 1ÓÓÓ Podrostní běžná 197 318 281 236 288 384 416
SM, JD, DG, BO 1 3000 Na holině běžná 1 1 218 301 586 688 884 916
SM, JD, DG, BO 1 XX10 Bez rozlišení souše 1 1 1 1 77 1 74 106
SM, JD, DG, BO 1 XX20 Bez rozlišení kůrovec 1 1 108 191 218 185 245 277
SM, JD, DG, BO 1 XX30 Bez rozlišení lapák 1 108 191 318 385 445 477
SM, JD, DG, BO 1 xx40 Bez rozlišení živelná 162 187 183 131 157 377 394 4261

SM, JD, DG, BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 1 187 266 285 110 1 342 374
MD 3 3000 Na holině běžná 1 1 1 185 210 1 342 374
MD 3 XX10 Bez rozlišení souše 1 1 1 36 70 103 311 343
MD 3 XX30 Bez rozlišení lapák 1 1 1 185 210 235 442 474
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 265 290 240 197 174 206

MD
/, DB, OR, TR, Bl 4 1000 Podrostní běžná 94 94 94 79 94 1 1 1
/, DB, OR, TR, Bl 4 3000 Na holině běžná 94 94 94 79 94 110 1 1
/, DB, OR, TR, Bl 4 XX10 Bez rozlišení souše 94 94 94 79 94 1 1 1
/, DB.OR, TR, Bl 4 xx40 Bez rozlišení živelná 94 94 94 79 94 10 52 85
BK, JS, JV, DB, OR, TR, BR, OsL - T
OL, TP, OsL - M 5 1000 Podrostní běžná 94 94 94 79 94 110 52 185
OL, TP, OsL-M 5 3000 Na holině běžná 94 94 94 79 94 110 52 85
OL, TP, OsL-M 5 xx10 Bez rozlišení souše 94 94 94 79 94 110 52 85
OL, TP, OsL-M 5 xx40 Bez rozlišení živelná 94 94 94 79 94 110 52 85
OL, TP, OsL-M

Lesy České republiky, s. p.





mní 'ééěiáj. li,'Jí 1jíg

MATICE PRO VYPOČET CEN DRTVl

Ví .ýp~ '« ;■»: valí LČR pro aplilcaci Indexů cen dříví
Indexačnt dřevina SWI
kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ : -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 : -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Afyřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná
■Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakostí smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše
Výřezy 111. C třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

:Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
, Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35

| Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil, A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy III, D třídyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
VýřezyHl. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná
: Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14

: DřM V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

lndexační dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 : -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. NB třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná
Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

:Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
: DříV V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
; Výřezy lil. NB třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

! Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
: Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
; Výřezy lil. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
: Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
;Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
: Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
; Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12

: Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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llllloxilčllí ílÍKVill.'! Mi)
dřevina

modřín
modřín
modřín
borovice
celkem

kvalita

běžná

Jakost
Výřezy III. /VB třídy jakosti
Výřezy III. C třídy jakosti
Výřezy III. D třídy jakosti
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny

-0,09

0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

-0,14

0,01
0,01
0,00
0,90
1,00

-0,19

0,06
0,06
0,11
0,77
1,00

-0,29

0,17
0,00
0,14
0,61
1,00

-0,49

0,29
0,13
0,11
0,47
1,00

-0,69

0,41
0,17
0,09
0,33
1,00

: -0,99

0,51
0,21
0,05
0,23
1,00

-5-1,00

0,55
0,23
0,03
0,19
1,00

Výřezy III. /VB třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v :Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy (II. D třídy jakosti' modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

DříV V. třídy jakost] - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Nářezy III. /VB třídy jakosti m odrín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

, . 'Výřezy III. C tfídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
■Výřezy III. /VB třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

V. Výřezy íll. C třídyjakosti modřin 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

Výřezy lil. D třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexačni dřevina BK
kvalita Jakost ' .: dřevina -0,09 -0,14 -0,19 : -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

DřM VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem r 1,00 1,00 F 1,00 1,00 K 1,00 r 1,00 ' 1,00 1,00
Výřezy III. /VB třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

Dříví VI. třídyjakosti - paliwvé dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexačni dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 ; -0,99 +1,00

Výřezy lil. A/B třídy jakosti ;dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10
celkem 1,00 r 1,00 1,00 " 1,00 1,00 1,00 r 1,00 1,00

Výřezy III. /VB třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

DřM VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezy lil. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy iii. D íříuyjakosti dub 0 00 0 QQ 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

DřM VI. třídyjakosti - palivové dřiví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen. Lesnických činnosti, u cen cín ví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle či. X. očist. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75

+ KIPHM1Q * K1PHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * KIPRU2Q * ... * iupruxQ * o, 10) * 100 - 100
Kde:
KIMZDx-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMí-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRU,-xo Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDiq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
KIPHMiq Klouzavý index PHM pro třetí Čtvrtletí 2018
KTPRUiq Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
X/q=(/<2_4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq- 1 “ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

1MZDq =
výše mzdyQ

výše mzdyQ-1
V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena nafty0
IPHM0 = 0 „——----- ----- ;----------v průměrná čtvrtletní cena naftyQ-1

V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index n
IPRUq = 0.-vv průměrný index

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle cl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví»sekce CZ-MACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018
Indicator q-I Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

„ Zemědělství, lesnictví a rybářství 1A 8 / i mS/Agriculture, forestry and físhing \ 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...
Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná zrněna 2Q.2017 ■■ 10.2018 --=> 1,011...

Klouzavý index mezd (KlMZD2Q) průměrná změna 3Q.2017-2Q.2018 ™=> 'Vllois.,:. V

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

2017
r

2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
období '4/17 '5/17 '6/17 '7/17 8/17 9/17 ^10/17 '11/17 '12/17 ' 1/18 '2/18 r3/18 '4/18 '5/18 r

6/18
tr

7/18 '8/18 '9/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723. 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...
Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 “=> 1,041...
Klouzavý index PHM (KIPHM2Q) průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 ===> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí
2017

w---------------------------------------------------------------------------------
2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období '4/17 5/17 6/17 ' 7/17 '8/17 '9/17 10/17 11/17 '12/17 r 1/18 '2/18 3/18
r
4/18 '5/18 '6/18 b/18 ' 8/18 '9/18

CK 283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1
čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...
čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý Index průmyslu (KIPRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ==> 1,011...
Klouzavý Index průmyslu (K1PRU2Q) : průměrná změna 3Q.2017-2Q.20i8 ==-> 1,013...

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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2„ Vzorec pro výpočet Indexované ceny jehličnatého dříví dle ČL XVI, odst. 3 
Smlouvy

CD Q
100 + V%xo 100 + INFxo

SD) *----- - SD * • y
100 100

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položily dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

P%XQ- Vjak 1 * «
+

ICDVjakl lQ * ICPVJakl'2Q 
100 * 100 

ICDNjakllQ lCDNjakí.2Q

ICDVJaklxQ 
. *------ ------- - * 0,5

100

ICDN,'Jakl.XQ

100 100

+ V, * l ^CDVjak2,xQ * ICDVjak2.2Q *
100 

ICDVjak2.xQ
jala ■ i v 10Q i00

ICDNjak2.iQ ICDNJak2,2Q

100

* 0,5^ * 100 - 100 

*0,5

ICDN,

+ + VJakY *

+ 100 

( (ICDVj gk3.1Q
* (ý 100

'Jak2.XQ

100

ICDV,Jak3.2Q

100

ICDNjak31Q ICDNJak32Q 
H---------------------------------* ■

100 100

100

ICDVjak3XQ* -----------
100

ICDNjak3XQ
100

* 0,5j * 100 - 100

* 0,5

* 0,5) * 100 - 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a ICDVjaki-YXQ a ICDNjaki-Y.xQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle cl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ INDEXAČNÍ VÁHY V
JAKOSTI DŘEVINA SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-4.lQ ICDNjaki-fl.iQ ICDVjaki-4.2Q ICDNjaki-4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak 2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jal<4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

106,9
*0,5 *100-100

/ (107,77o/oiq= 0,43 * * 0,5 +
100

'106,2 106,6
+ 0,10 * 1 ( -7^ * 0,5 + —— * 0,5 * 100 - 100

100 100
'104 5 103 9

+ 0/15 * I (-rd- * 0,5 + —* 0,5 I * 100 - 100

1 A OO ... 
T U.ciL* ^

100 100
(/104,5 106,2 \ \.,.11 A C I , A r \ ... 'I AA 4 AA \ _ /T 'í

‘ ^V~Too~ • " Too“ * *xuu"xuu) - u>±

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD 3Q2018 = (CD + SD) *
100 + V%1Q

SD *
100 + INF1Q

100 100 , , 100 + 6,1 100 + 1,6
= (1200 + 300) *----—------  300 *----—----= 1287 Kč/m3

100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrťletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V°/o2q— 0,43 *

+ 0,10 *

+ 0,15 * 

+ 0,32 *

107,7 95,1 106,9 96,6------- * —— * n 5 +
100 100 '

106,2 95,1 
100 *100 

104,5 97,3
'100 *100

104,5 98,8
100 *100

* 0,5 +

* 0,5 +

* 0,5 +

100
•1-

100

106,6 94,2
100 100 "

103,9 100,8

100 100

106,2
---------------------- * 97,1 

----------------- *

* 0,5 * 100 - 100

100 100
2,8 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

N 100 + v%20 100 + inf20CD,Q2018 = (CD + SD) *--- - SD *----------íóó—1

. 100 + 2,8 100 + 3,3
= (1200 + 300) * — ------  300 * ——— = 1232 Kč/m3

100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq — (CDq+i — CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický přiklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příldad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpoldadu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve výši 
íoom3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
doldadu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:

N 100 + v%xo 100 + infxq
CD0 = (CD + SD) *------q -SD* V

100 100
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví, [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položivý dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:

^%XQ=( Vjakl * (KICDVjakí lQ * KICDVjakl 2Q * ■■■ * KICDVjakl_XQ * 0,5 

+ KICDNjakl lQ * KICDNjakl 2Q * ... * KICDNjakl-XQ * 0,5)

+ Vjak2 * {KICDV]ak2AQ * KICDVjak2 2Q * ... * KICDV]ak2 XQ * 0,5

+ KICDNjak21Q * KICDNjak2 2Q * ... * KICDNjak2 XQ * 0,5)+ ...

+ VjakY * (.KICDVjakYmlQ * KICDVjakY.2Q * ■ ■■ * KICDVjakY'XQ * 0,5

+ KICDNjakY 1Q * KICDNJakY2Q * ... * KICDN]akYXQ * 0,5)) * 100 - 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-xQ a KICDJNjaki-Y.i-xQ jsou ldouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

K/CPPjakl_Y,l-XQ—

Á7CDAřjakl_ Y.1-XQ =

(ICDVjakl_Y.Q-3 lCDVjakl-Y.Q-2 ICDVjakl-Y.Q-1 ICDVJakl-Y.Q , .
V 100 100 100 100 )'
/ICDNjakl_YQ_3 ^ ICDNjakl_Y.Q-2 ^ ICDNjakí-Y.Q-i ^ ICDNjak±-Y.Q \
V 100 * 100 * 100 * 100 -1)/4 +

Kde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy ldouzavé indexy sloužící lc první úpravě 
cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y,Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-y.Q a ICDN 
jaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KlCDVjaki-Y.2Q a KJ.CDNjak1-Y.2Q, tedy ldouzavé indexy sloužící 
k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetězením s KICDVjaki-Y.iQ 
a KICDNjaki-y.io), budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNJaki-Y.Q-4 odpovídat Indexům cen dříví za 
4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a ICDNjaki-Y.Q odpovídat Indexům cen 
dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu 
čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle či. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/ms (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/rr13 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA
3.čtvrtletí 

2017
4.čtvrtletí 

2017
1.čtvrtletí 

2018
2.čtvrtletí 

2018
3.Čtvrtletí 

2018

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVJakl ICDVJah-&lQ-3 ICDVj^^jq^ ICDVJtoQM ICDVj^j^^j

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 119,5 102,5 96,7

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9

NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNj^sjoa ICDNJakl^lCK,í ICDNJakwu(>2 ICDNJatwu(>1 ICDNJakl^2{>I

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7

Výřezy ni. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3

průměrzfněny 3Q.2017 - 2Q.2018 -—>________ [
průměr změny 4Q.20Í7- 30.2018 - -—->

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q 2018

KICDVJnh.51Q kicdv,^

1,0037 l,006l

1,0138 1,0061

1,0148 0,9863

0,9882 0,9756

0,9724 0,9920

KICDNJak,M0 kicdn^.^
1,0023 1,0031
0,9786 0,9880

1,0327 0,9880

0,9781 0,9874

0,9972 0,9802

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%1Q= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 4 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 4 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 4 1,0327 ... * 0,5)
4 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 4 0,9781... * 0,5)
4 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 4 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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100 + !/% IQ

(1000 + 300)
100 

100
SD

100 + INF IQ

100
300 *■

100
100 L,ó

100 979 Kč/m3

4,1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q = (0,07 * (1,0037,...* 1,0061 ...* 0,5 + 1,0023 ...* 1,0031 ■■■ * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138.. .* 1,0061 .. .* 0,5 + 0,9786.. . * 0,9880 .. ■ * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 .. .* 0,9863 .. .* 0,5 + 1,0327.. .* 0,9880 .. ■ * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882.. .* 0,9756.. .* 0,5 + 0,9781.. .* 0,9874.. ■ * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724.. .* 0,9724.. .* 0,5 + 0,9972 .. .* 0,9802 .. .* 0,5)) * 100 - 100 =

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD4Q2018 (CD + SD) * 

= (1000 +

100 + V%2 Q
SD *

100 + inf2Q

100 100 
, 100-2,7 100 + 3,3

300) *---- —-------300 *
100 100 = 955 Kč/m3
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1-235 LS Litvínov MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTU 03/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

Síni TP
1

Revír 1 Kód J P R L I d x Mě- Kód Dodání
...... [ ‘ ' *
Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv 1L H C
i __ hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(

("38 Čislo zakázky" = 294) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) )

Příloha č.Pl •=• pěstební projekt - pěstební činnost 
Cast Jk

294 1 - Čihadlo 2018 * Předaný projekt
***

294

011
011
011

111 13 1296 
111 13 1296 
111-Úklid klestu

40B03a
40B05
(bez pálení)

5
5

- ručně -

1
1

jehl.+list.

4,24
0, 10 
4,34

114,000
14,500

128,500 m3

011 121 13 1296 25C14 5 1 1,00 400,000
011 121 13 1296 30B07b 5 1 0, 50 300,000
011 121 13 1296 30C07 5 1 0, 50 400,000
011 121 13 1296 31A07 5 1 0, 50 400,000

294 011 121-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého 2,50 1500,000 m3

011 411 12 1296 18F05 9 1 5, 98 250,000
011 411 12 1296 34C03a 9 1 5,54 200,000
011 411 12 1296 35A03a 9 1 2,75 100,000
011 411 12 1296 47B04a 9 1 0, 43 50,000
011 411 12 1296 47D03a 9 1 0, 30 50,000
011 411 12 1296 47D04 9 1 0, 44 50,000
011 411 12 1296 48A03 9 1 2,44 100,000
11 411 12 1296 50C03 9 1 5, 99 200,000

011 411 13 1296 30B07b 5 1 0, 50 300,000
011 411 13 1296 30C07 5 1 0, 50 200,000

294 011 411-•Drcení klestu 24,87 1500,000 m3

011 611 13 1296 25C14 5 1 0,50
294 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 0,50

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 32,21 3128,500

012 051 11 1296 87B03 6 2 1,00 1, 000
294 012 051-Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 1,00 1,000

012 052 11 1296 87B03b 7 SML 2,00
294 012 052-Připrava půdy na holině-mech.celoplošně dozerem 2,00

012 071 11 1296 9C03b 6 3 SML 1 0,50 0,500
012 071 11 1296 HC03a 6 3 SML 1 0, 90 0, 900
012 071 11 1296 HC03b 6 3 SML 1 0, 20 0,200
012 071 11 1296 16D03b 6 3 SML 1 0,80 0, 800
012 071 11 1296 88B04 6 3 SML 1 0, 20 0,200
012 071 12 1296 18C03b 4 3 SML 1 0,58
012 071 12 1296 37C04a 4 3 SML 1 0,85
012 071 12 1296 70F03c 4 3 SML 1 1,30

2:. ,12 071--Příprava půdy na holině--chemicky celoplošně 5,33 2,600

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 8,33 3, 600

016 011 12 1296 18C03b 171 5 1550 LČR 1 0,46 1,850
016 011 12 1296 18C03b 171 9 50265 SML 1 0,12 1, 100
016 011 12 1296 37C04a 160 9 1255 SML 1 0,22 0, 900
016 011 12 1296 37C04a 160 9 10265 SML 1 0,13 0,550
016 011 12 1296 37C04a 160 9 50265 SML 1 0,50 3, 600
016 011 12 1296 38B03a 160 9 532 65 SML 1 0, 13 0, 650
016 011 12 1296 48D03 1 5 1550 LČR 1 0, 45 1,800
016 011 12 1296 70F03c 171 9 502 65 SML 1 1,00 6,500
016 011 12 1296 70F03c 171 9 66255 SML 1 0,30 1,500

294 016 011 -První sadba dc' připravené ;půdy - ručni. - j amková 3,31 18,450 tis

016 013 11 1296 llC03a 171 5 1550 LČR 1 3,28 9,840
016 013 11 1296 llC03b 171 5 1550 LČR 1 0, 70 2, 100
016 013 11 1296 16D03b 171 5 1550 LČR 1 1,11 3, 330

Zpracováno 'dne!2.4 .2018 14 :51:23 , všechna ;střediska



1-235 L3 Litvínov MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOMŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 03/2018 Proj .rok:2018 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
za k Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby[mater. služeb 

_________ l
sad.mat. PČ celkem

294 016 013--První sadba dc' připr. půdy - j amková35x35 5, 09 15,270 tis

016 082 11 1296 9C03b 171 10 50265 SML 1 0, 40 2, 560
016 082 11 1296 9C03b 171 10 6525 5 SML 1 0, 10 0, 480
016 082 11 1296 llC03a 171 10 50265 SML 1 0, 90 5,760
016 082 11 1296 llC03b 171 10 50265 SML 1 0,20 1,280
016 082 11 1296 14B03a 172 10 50265 SML 1 0, 60 3, 900
016 082 11 1296 16D03b 171 10 50265 SML 1 0,80 5, 120
016 082 11 1296 88B04 172 5 66255 SML 1 0, 10 0, 600
016 082 11 1296 88B04 172 5 83250 SML 1 0, 10 0, 400

294 016 082- První sadba do připravené půdy - ruční -důl kováč 3, 20 20,100 tis

016 213 11 1296 6D00 j 5 65255 SML 1 0,02 0, 120
294 016 213-První sadba do nepřipravené půdy-j araková35x35 0,02 0,120 tis

016 683 11 1296 lC03e 1 5 1265 SML 1 0, 07 0,300
016 683 11 1296 lC03e 1 5 50265 SML 1 0,03 0,300
016 683 11 1296 2A00 5 1265 SML 1 0,05 0,200
016 683 11 1296 2AOO 5 50265 SML 1 0, 05 0, 400
016 683 11 1296 2D02b 1 5 1265 SML 1 0,08 0,350
016 683 11 1296 2D02a 1 5 1265 SML 1 0, 12 0,500
016 683 11 1296 3B01b 1 9 50565 SML 1 0,08 0,700
016 683 11 1296 4 F03 1 9 50565 SML 1 0, 03 0, 300
016 683 11 1296 6E00 5 83255 SML 1 0, 55 2,200
016 683 11 1296 7C01p 10 5 50265 SML 1 0, 03 0,300
016 683 11 1296 7C03b 151 5 50265 SML 1 0, 04 0, 350
016 683 11 1296 7C03d 161 5 50265 SML 1 0,03 0,300
016 683 11 1296 7F03 151 5 50265 SML 1 0, 03 0,250
016 683 11 1296 9C00 5 1265 SML 1 1,00 3, 000
016 683 11 1296 10B03 1 5 1265 SML 1 0,16 0, 500
016 683 11 1296 10C00 5 1265 SML 1 0, 10 0, 300
016 683 11 1296 11A00 5 1265 SML 1 0,05 0, 150
016 683 11 1296 12C00 5 50265 SML 1 0,12 1,000
016 683 11 1296 12C03 1 5 50265 SML 1 0,12 1,000
016 683 11 1296 12E03c 1 5 50265 SML 1 0,07 0, 600
016 683 11 1296 12F00 5 50265 SML 1 0, 03 0, 300
016 683 11 1296 12G03b 1 5 50265 SML 1 0, 07 0, 600
016 683 11 1296 13B03a 1 5 50265 SML 1 0,06 0,500
016 683 11 1296 75A01b 10 5 1265 SML 1 0,16 0,500
016 683 11 1296 75C00 5 1265 SML 1 0,10 0,300
016 683 11 1296 76B01 10 5 1265 SML 1 0, 05 0,150
016 683 11 1296 76D04a 1 5 1265 SML 1 0, 10 0,300
016 683 11 1296 87C04 1 5 1265 SML 1 1,40 5, 600
016 683 11 1296 87C04 1 5 83260 SML 1 0,20 0,800
016 683 13 1296 24A01d 10 5 10275 SML 1 0,10 0,400
016 683 13 1296 25AOO 90 5 1265 SML 1 0,03 0,120
016 683 13 1296 29B01 11 4 50265 SML 1 0,50 4,500
016 683 13 1296 29B01 11 9 18255 SML 1 0, 30 0, 900
016 683 13 1296 2 9C01a 11 9 1265 SML 1 0,20 0, 800
016 683 13 1296 30A01 13 9 1265 SML 1 0,50 2, 000
016 683 13 1296 33B01a 90 5 50265 SML 1 0, 15 1,350
016 683 13 1296 33C01 10 9 50265 SML 1 0, 50 2,500
016 683 13 1296 4lB02a 90 9 1265 SML 1 0,05 0,200
016 683 13 1296 41B02a 90 9 85255 SML 1 0,10 0, 400
016 683 13 1296 44C01 10 9 85255 SML 1 0,06 0,240
016 683 13 1296 44C01a 11 9 85255 SML 1 0, 10 0, 400
016 683 13 1296 60A01 11 5 18255 SML 1 0,20 0, 600

294 016 683-•Opakovaná sadba do nepř . půdy■-ruční-důlkováč 7, 77 36,460 tis

016 901 12 1296 38A01a 9 53265 SML 1 0,33 1,000
016 

294 016
901 12 1296 38A01a
901-Doplňováni MZD

o 612 cc- CMT 1 0 16 0 500
0,49 1,500 tis

* 016--Zalesňování sadbou 19,88 91,900

017 081 12 1296 35A04 9 18245 SML 1 0, 34 0,850
017 081 12 1296 35A04 9 50265 SML 1 0,34 2,200

294 017 081-První podsadba do připr.půdy-ruční-jiná 0, 68 3,050 tis

017 221 13 1296 30C01b 4 83260 SML 1 0, 15 0, 600
294 017 221-První podsadba do nepřipr.půdy-ručni--štěrbinová 0, 15 0, 600 tis

Zpracováno dnel2.4.2018 14:51:23 všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 03/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Smi 
za k

TP
Výk

[Revír
Pdv j 

i
Kód
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mater.

--- T-

Halé-| 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby|mater.

Hodnota
služeb

Hodnota
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

017 281 13 1296 2 9A01 5 1265 SML 1 0,30 1, 200
017 281 13 1296 31A17 5 10275 SML 1 0, 02 0, 050
017 281 13 1296 32A17 5 10275 SML 1 0, 10 0,300
017 281 13 1296 40A01d 5 1265 SML 1 0, 05 0, 200
017 281 13 1296 40A01C 5 1265 SML 1 0, 15 0, 600

294 017 281- První podsadba do nepřipr.- ruční-jiná 0, 62 2,350 tis

017-Zalesňováni podsadbou 1,45 6,000

294

022
022
022
022

051 13 1296 29B01 10 6
051 13 1296 4 4C01d 10 4
051 13 1296 63A01p 90 5
051-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná

1
1
1

0,56
1,06
0, 73
2, 35

0, 289 
0, 658 
0,513 
1, 460

022 061 13 1296 23D01d 11 5 1 0, 58 0, 315
022 061 13 1296 29B01 10 6 1 2,03 1, 021
022 061 13 1296 29D01 11 8 1 1,00 0, 280
022 061 13 1296 62B01b 10 5 1 2,56 1,067
022 061 13 1296 62B01c 90 5 1 0,47 0, 584
022 061 13 1296 63C04 161 8 1 0, 38 0, 240
022 061 13 1296 64B01p 90 6 1 0,49 0,250

294 022 061-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 7,51 3, 757

022 062 11 1296 2AOO 6 1 0, 25 0, 315
022 062 11 1296 2A03b 2 6 1 0, 50 0, 300
022 062 11 1296 6E00 1 4 1 0, 90 0,380
022 062 11 1296 9C03b 171 8 1 0, 50 0,550
022 062 11 1296 11C01 10 6 1 0,09 0, 125
022 062 11 1296 llC03a 171 8 1 0, 90 0,700
022 062 11 1296 HC03b 171 8 1 0,20 0,220
022 062 11 1296 14B03a 172 8 1 0,60 0,400
022 062 11 1296 16D03b 171 8 1 0,80 0, 600
022 062 11 1296 87B03 1 6 1 0,43 0,385
022 062 11 1296 87B03 153 4 1 0,30 0,290
022 062 11 1296 87C01p 10 6 1 0,21 0,265
022 062 11 1296 87C04 1 6 1 0,70 0, 670
022 062 11 1296 87C04a 1 6 1 0,31 0,394
022 062 11 1296 88B04 172 4 1 0,20 0, 190
022 062 12 1296 18C03b 171 8 1 0,12 0,100
022 062 12 1296 20F01b 4 1 2,56 0,799
022 062 12 1296 35A04 1790 7 1 0, 68 0,370
022 062 12 1296 35D01a 6 1 1, 04 0,360
022 062 12 1296 37C04a 160 8 1 1,26 1, 000
022 062 12 1296 49C01a 5 1 0,24 0,370
022 062 12 1296 69B03 4 1 5,03 2, 600
022 062 12 1296 70F03c 171 7 1 1,30 0, 950
022 062 12 1296 73D01a 5 1 0,17 0, 287
022 062 13 1296 23B01b 10 6 1 0,09 0, 170

294 022 062--Oplocenky z nov.mat.-•drátěná.-Horská 220/3,5-jiná 19, 38 12,790

022 132 13 1296 23D01b 13 6 1 0,51 0, 330
022 132 13 1296 27D01b 10 5 1 0,39 0,446
022 132 13 1296 44A01c 10 6 1 0,39 0,455
022 132 13 1296 45B01b 10 6 1 0, 47 0, 282
022 132 13 1296 45B01 90 6 1 0,31 0,286
022 132 13 1296 63A01 10 5 1 1,21 0, 911

294 022 132--Oplocenky z nov.mat.-dř-Koliba vysoké 220/3-jiná 3,28 2, 710

022 221 12 1296 20F01b 4 1 2,56 0,799
022 221 12 1296 35D01a 6 1 1, 04 0,360
022 221 12 1296 4 9C01a 5 1 0, 24 0,370
022 221 12 1296 69B03 4 1 5, 03 1, 350
022 221 12 1296 73D01a 5 1 0, 17 0,287
022 221 13 1296 23B01b 10 6 1 0,09 0, 170
022 221 13 1296 29B01a 10 5 1 0, 92 0,497
022 221 13 1296 29B01 11 6 1 3,00 0, 880
022 221 13 1296 32B03d 8 1 0, 11 0, 135
022 221 13 1296 58B00 1 8 1 1, 68 0,700
022 221 13 1296 62B01b 10 5 1 3, 93 2,000
022 221 13 1296 64A01a 90 7 1 0, 42 0,500
022 221 13 1296 64B01p 90 8 1 1, 15 0, 660

294 022 221-•Rozebírání a likvidace oploc drátěné-nad 180 cm 20, 34 8, 708
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Smi TP
1

Revír| Kód J P R L jIdx|Mě- Kód Dodání
1

Malé-| Plocha Množství
1----J Cena za j edn.

1---
|Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv | L H C
i

j hol|sic
____________________ !....

mater mater. havos t ha MJ j služby 1 
J_______ L

mater. j služeb sad.mat. PČ celkem

022 422 13 1296 29B01a 10 5 1 0, 92 0, 497
022 422 13 1296 29B01 10 6 1 3,00 0, 880
022 422 13 1296 62B01e 7 1 1, 37 0, 799
022 422 13 1296 64B01p 90 6 1 1, 15 0, 523

294 022 422-Oplocov,, z použ.mater. -drátěné-Horská-220/3,5 - j iná 6, 44 2,699 km

022 711 13 1296 23B01b 10 6 1 o o 0, 170
022 711 13 1296 60A01 11 8 1 1, 44 0, 818

294 022 711 -Zřizování oplocenek- doplnění ráhen 1, 53 0,988 km

* 022--Oplocování mladých lesních porostů 60,83 33,112

023 111 12 1296 18C03c 1 6 63 SML 1 0, 17 0, 690
023 111 12 1296 18C04 1 6 63 SML 1 0, 10 0,400
023 111 12 1296 18D00 6 52 SML 1 0,87 2, 600
023 111 12 1296 18E03a 1 6 52 SML 1 0,59 3, 150
023 111 12 1296 18F03a 1 6 52 SML 1 1, 46 7,450
023 111 12 1296 19B03 1 6 52 SML 1 0, 67 3, 000
023 111 12 1296 19C01 11 6 52 SML 1 1,03 3, 000
023 111 12 1296 20A03 6 63 SML 1 0, 60 1,950
023 111 12 1296 22D03 1 6 52 SML 1 0,56 2,220
023 111 12 1296 34A03a 1 6 52 SML 1 0,81 3,000
023 111 12 1296 35C03 1 6 52 SML 1 0,77 4,000
023 111 12 1296 35D03a 1 6 52 SML 1 0, 72 3,700
023 111 12 1296 36E03a 160 6 52 SML 1 0,29 0,700
023 111 12 1296 3 6E03b 1 6 52 SML 1 0,14 0,270
023 111 12 1296 37A00 1 6 52 SML 1 0,36 0, 930
023 111 12 1296 37B00 1 6 52 SML 1 0,26 0,780
023 111 12 1296 37C03 1 6 52 SML 1 1,29 4,100
023 111 12 1296 37C03d 160 6 63 SML 1 1,00 1,180
023 111 12 1296 38A03b 6 52 SML 1 2,00 5, 150
023 111 12 1296 38B03c 1 6 52 SML 1 0, 64 2,750
023 111 12 1296 4 7A03 160 6 63 SML 1 0, 65 2,000
023 111 12 1296 47C03 160 6 63 SML 1 0, 20 0,500
023 111 12 1296 47C03b 1 6 52 SML 1 0, 23 0, 620
023 111 12 1296 47C03c 1 6 52 SML 1 0,56 1,350
023 111 12 1296 48A00 1 6 52 SML 1 0,42 1, 150
023 111 12 1296 48C01a 11 6 52 SML 1 0,73 2,150
023 111 12 1296 48D03 1 6 63 SML 1 1,54 4,400
023 111 12 1296 48D00 1 6 52 SML 1 0,49 1,300
023 111 12 1296 49C03 1 6 52 SML 1 0, 90 3,750
023 111 12 1296 4 9C01a 11 6 52 SML 1 1, 10 3,200
023 111 12 1296 52A04a 1 6 52 SML 1 1,04 4, 600
023 111 12 1296 52C03 1 6 52 SML 1 1, 05 3,250
023 111 12 1296 54A03 1 6 52 SML 1 1,22 3,550
023 111 12 1296 65B03a 90 6 52 SML 1 0, 91 2, 650
023 111 12 1296 65C03 1 6 52 SML 1 0,50 1, 900
023 111 12 1296 67D03a 1 6 52 SML 1 1,31 7,450
023 111 12 1296 67E03 1 6 52 SML 1 0, 18 0, 670
023 111 12 1296 68C05b 1 6 52 SML 1 0, 68 2,040
023 111 12 1296 68D01b 11 6 52 SML 1 1,51 4,400
023 111 12 1296 68D01c 11 6 52 SML 1 0,48 1,350
023 111 12 1296 68D00a 2 6 52 SML 1 0,46 1,400
023 111 12 1296 68D03c 1 6 52 SML 1 1,00 0, 540
023 111 12 1296 70B01 11 6 52 SML 1 1, 14 3,350
023 111 12 1296 70C03 160 6 52 SML 1 1, 47 5,500
023 111 12 1296 70F03b 2 6 52 SML 1 1,00 2, 900
023 111 12 1296 71D01 11 6 52 SML 1 0,76 2,100
023 111 12 1296 7lD04b 6 63 SML 1 0,89 2, 650
023 111 12 1296 7lE03c 1 6 52 SML 1 0, 78 3,520
023 111 12 1296 72B01g 6 52 SML 1 0,16 0,250
023 1 1 1 1 2 12 9 6 72R00 2 <5 52 SMT, 1 0.83 0 950
023 111 12 1296 72B03g 1 6 52 SML 1 0,27 0, 800
023 111 12 1296 73A03c 1 6 52 SML 1 1, 68 6, 000
023 111 12 1296 73B01p 11 6 52 SML 1 2,56 7,100
023 111 12 1296 73C00a 1 6 52 SML 1 0, 63 2,100
023 111 12 1296 73C03 1 6 52 SML 1 0,50 2,000
023 111 12 1296 73D01a 12 6 52 SML 1 1,02 2,900
023 111 12 1296 74A03 1 6 52 SML 1 1,02 2,900
023 111 12 1296 74B03a 1 6 52 SML 1 2,81 10,100

294 023 111--Nátěry kultur repelenty-letní 48, 51 160,360 tis

023 121 12 1296 18C03c 1 10 51 SML 1 0, 17 0, 690
023 121 12 1296 18C04 1 10 51 SML 1 oo 0,400
023 121 12 1296 18D00 10 51 SML 1 o co -J 2, 600
023 121 12 1296 18E03a 1 10 51 SML 1 0,59 3, 150

Zpracováno dnel2.4.2018 14:51:23 všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONÍJ,REVÍRŮ A POROSTŮ 03/2018 Proj . rok:2018 LIST

TP Revir Kód
i

J P R L |Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Výk Pdv L H C | hol

i
sic mater mater. havost ha MJ služby|mater.

i
služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 12 1296 18 F03a 1 10 51 SML 1 1,46 7,450
023 121 12 1296 19B03 1 10 51 SML 1 0, 67 3,000
023 121 12 1296 19C01 11 10 51 SML 1 1,03 3,000
023 121 12 1296 20A03 10 51 SML 1 0, 60 1, 950
023 121 12 1296 22D03 1 10 51 SML 1 0,56 2, 220
023 121 12 1296 34A03a 1 10 51 SML 1 0,81 3, 000
023 121 12 1296 35C03 1 10 51 SML 1 0, 77 4,000
023 121 12 1296 35D03a 1 10 51 SML 1 0, 72 3, 700
023 121 12 1296 36E03a 160 10 51 SML 1 0,29 0, 700
023 121 12 1296 36E03b 1 10 51 SML 1 0, 14 0, 270
023 121 12 1296 37AOO 1 10 51 SML 1 0,36 0, 930
023 121 12 1296 37B00 1 10 51 SML 1 0,26 0, 780
023 121 12 1296 37C03 1 10 51 SML 1 1, 29 4,100
023 121 12 1296 37C03d 160 10 51 SML 1 1,00 1,180
023 121 12 1296 38A03b 10 51 SML 1 2,00 5, 150
023 121 12 1296 38B03c 1 10 51 SML 1 0, 64 2,750
023 121 12 1296 47A00 11 10 51 SML 1 3, 93 11,600
023 121 12 1296 47A03 160 10 51 SML 1 0, 65 2,000
023 121 12 1296 47C03 160 10 51 SML 1 0, 20 0,500
023 121 12 1296 4 7C03b 1 10 51 SML 1 0, 23 0, 620
023 121 12 1296 47C03c 1 10 51 SML 1 0, 56 1,350
023 121 12 1296 48A00 1 10 51 SML 1 0, 42 1, 150
023 121 12 1296 48C01a 11 10 51 SML 1 0, 73 2, 150
023 121 12 1296 48D03 1 10 51 SML 1 1,54 6,200
023 121 12 1296 48DOO 1 10 51 SML 1 0,49 1,300
023 121 12 1296 49C03 1 10 51 SML 1 0, 90 3, 750
023 121 12 1296 4 9C01a 11 10 51 SML 1 1,10 3, 200
023 121 12 1296 50A00 1 10 51 SML 1 co o 5, 200
023 121 12 1296 52A03a 1 10 51 SML 1 1,27 5,700
023 121 12 1296 52A04a 1 10 51 SML 1 1, 04 4, 600
023 121 12 1296 52B03 1 10 51 SML 1 2,85 8,000
023 121 12 1296 52C03 1 10 51 SML 1 1, 05 3,250
023 121 12 1296 53B04 1 10 51 SML 1 4,00 11,500
023 121 12 1296 54A03 1 10 51 SML 1 1, 22 3,550
023 121 12 1296 65B03a 90 10 51 SML 1 0,91 2, 650
023 121 12 1296 65C03 1 10 51 SML 1 0,50 1, 900
023 121 12 ‘ 1296 67D03a 1 10 51 SML 1 1,31 7,450
023 121 12 1296 67E03 1 10 51 SML 1 0,18 0, 670
023 121 12 1296 68C05b 1 10 51 SML 1 0, 68 2,040
023 121 12 1296 68D01b 11 10 51 SML 1 1,51 4,400
023 121 12 1296 68D01c 11 10 51 SML 1 0,48 1,350
023 121 12 1296 68D00a 2 10 51 SML 1 0,46 1,400
023 121 12 1296 68D03c 1 10 51 SML 1 1,00 0, 540
023 121 12 1296 69C03a 1 10 51 SML 1 3, 64 10,170
023 121 12 1296 70B01 11 10 51 SML 1 1,14 3,350
023 121 12 1296 70C03 160 10 51 SML 1 1,47 5,500
023 121 12 1296 70D01 10 51 SML 1 6,21 19,000
023 121 12 1296 70D03 1 10 51 SML 1 4,75 13,700
023 121 12 1296 70E03b 2 10 51 SML 1 1, 00 2, 900
023 121 12 1296 71D01 11 10 51 SML 1 0, 76 2,100
023 121 12 1296 7lD04b 10 51 SML 1 0,89 2, 650
023 121 12 1296 7lE03c 1 10 51 SML 1 0, 78 3, 520
023 121 12 1296 72B01g 10 51 SML 1 0,16 0, 250
023 121 12 1296 72B00 2 10 51 SML 1 0, 33 0, 950
023 121 12 1296 72B03g 1 10 51 SML 1 0,27 0,800
023 121 12 1296 73A03c 1 10 51 SML 1 1, 68 6, 000
023 121 12 1296 73B01p 11 10 51 SML 1 2,56 7,100
023 121 12 1296 73C00a 1 10 51 SML 1 0, 63 2,100
023 121 12 1296 73C03 1 10 51 SML 1 0,50 2,000
023 121 12 1296 73D01a 12 10 51 SML 1 1,02 2,900
023 121 12 1296 74A03 1 10 51 SML 1 1,02 2, 900
023 121 12 1296 74B03a 1 10 51 SML 1 2,81 10,100
023 121 13 1296 23A01 11 9 71 SML 1 1,00 2,000
023 121 13 1296 23A01a 10 9 71 SML 1 1,17 2,000

1 91 13 1 996 23r.03h 1 9 71 SMT, 1.50 3,500
023 121 13 1296 23D01C 10 9 71 SML 1 0, 10 0,300
023 121 13 1296 23D01b 13 9 71 SML 1 0, 10 0,500
023 121 13 1296 24A01f 10 9 71 SML 1 0, 35 1,000
023 121 13 1296 24A01 10 9 71 SML 1 1, 30 6,500
023 121 13 1296 25C01 11 9 71 SML 1 0,74 2,000
023 121 13 1296 2 5C01a 11 9 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 13 1296 25D03b 90 9 71 SML 1 4,00 17,500
023 121 13 1296 25E01 11 9 71 SML 1 2,00 13,000
023 121 13 1296 25E03a 90 9 71 SML 1 0, 60 2,500
023 121 13 1296 25E04 90 9 71 SML 1 0,40 1,500
023 121 13 1296 26C06 90 9 71 SML 1 0,85 2, 500
023 121 13 1296 27D01a 90 9 71 SML 1 0,35 1, 000
023 121 13 1296 27D01 90 9 71 SML 1 1,00 4,000
023 121 13 1296 2 9A01 90 9 71 SML 1 0,50 2, 000
023 121 13 1296 30A01 13 9 71 SML 1 3, 00 20,000
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023 121 13 1296 30A03b 90 9 71 SML 1 0, 15 1,000
023 121 13 1296 30A03c 90 9 71 SML 1 3, 00 12,000
023 121 13 1296 30B00 9 71 SML 1 1, 50 6,000
023 121 13 1296 30C01c 10 9 71 SML 1 0, 15 1,000
023 121 13 1296 30C01 10 9 71 SML 1 0, 15 1,000
023 121 13 1296 30D01 90 9 71 SML 1 1,00 3, 500
023 121 13 1296 31A02a 1 9 71 SML 1 0, 20 1, 800
023 121 13 1296 31A03a 1 9 71 SML 1 2, 25 19,000
023 121 13 1296 32A01 12 9 71 SML 1 2, 70 9,500
023 121 13 1296 32B01a 12 9 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 13 1296 33A01 13 9 71 SML 1 4,22 18,000
023 121 13 1296 33B01c 10 9 71 SML 1 0,30 1, 000
023 121 13 1296 33B01a 90 9 71 SML 1 2,00 6, 000
023 121 13 1296 33C01b 10 9 51 SML 1 0, 55 1,000
023 121 13 1296 33C01 10 9 71 SML 1 2,50 7,000
023 121 13 1296 40A00 10 9 51 SML 1 0,49 1,000
023 121 13 1296 40A01 90 9 51 SML 1 0, 45 3, 000
023 121 13 1296 40B01 13 9 51 SML 1 2,00 11,500
023 121 13 1296 40B01e 90 9 51 SML 1 1,00 6, 000
023 121 13 1296 41C01d 16 9 71 SML 1 0,18 0, 700
023 121 13 1296 42A01d 11 9 51 SML 1 0,38 1,000
023 121 13 1296 42A01d 12 9 51 SML 1 1,20 3, 500
023 121 13 1296 43A01 10 9 51 SML 1 1, 50 7,000
023 121 13 1296 43B01 11 9 51 SML 1 0, 10 1, 000
023 121 13 1296 44A01c 10 9 51 SML 1 0,10 0, 500
023 121 13 1296 4 4A01a 11 9 51 SML 1 0, 73 3,753
023 121 13 1296 44C01c 10 9 51 SML 1 0,20 1,500
023 121 13 1296 44C01d 11 9 51 SML 1 0,50 1, 500
023 121 13 1296 45B01b 10 9 51 SML 1 0,05 0, 500
023 121 13 1296 45B01d 11 9 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 13 1296 45B01 90 9 51 SML 1 0,50 4,000
023 121 13 1296 45C01c 10 9 71 SML 1 0,10 0, 500
023 121 13 1296 45C01 11 9 71 SML 1 0, 60 1,000
023 121 13 1296 45C01a 10 9 71 SML 1 0,20 2,000
023 121 13 1296 45D01 11 9 51 SML 1 0, 15 0, 500
023 121 13 1296 5 6AOO 9 51 SML 1 0,50 1,200
023 121 13 1296 5 6A00a 9 51 SML 1 0, 12 0, 400
023 121 13 1296 56B02 90 9 51 SML 1 0, 15 0,150
023 121 13 1296 56D01a 10 9 51 SML 1 0,30 1, 000
023 121 13 1296 56D04b 90 9 51 SML 1 0,30 0,300
023 121 13 1296 57A00 9 71 SML 1 0,30 1,500
023 121 13 1296 57D00a 9 71 SML 1 2,10 3, 200
023 121 13 1296 57DOO 9 71 SML 1 0,45 1, 600
023 121 13 1296 57E00 9 71 SML 1 0, 30 0, 500
023 121 13 1296 59A00 9 71 SML 1 0, 35 1, 000
023 121 13 1296 59B01 12 9 71 SML 1 0, 17 0, 100
023 121 13 1296 59B01a 90 9 71 SML 1 0, 10 0, 100
023 121 13 1296 60A01 11 9 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 13 1296 60A01a 10 9 71 SML 1 0,50 2,000
023 121 13 1296 60A01b 10 9 71 SML 1 0,50 2,500
023 121 13 1296 60B08 1 9 71 SML 1 0,55 0, 800
023 121 13 1296 63A01 10 9 71 SML 1 1,20 0,500
023 121 13 1296 63A03a 1 9 71 SML 1 0,35 1,500
023 121 13 1296 63A01p 90 9 71 SML 1 2,50 0,500
023 121 13 1296 63B01 12 9 71 SML 1 0,20 0,150
023 121 13 1296 63C01 10 9 71 SML 1 0, 10 0, 100
023 121 13 1296 63C01a 10 9 71 SML 1 0,30 0,200
023 121 13 1296 63C01b 10 9 71 SML 1 0,30 0,200
023 121 13 1296 63C01c 10 9 71 SML 1 0, 15 0, 150
023 121 13 1296 64B01r 90 9 71 SML 1 1, 00 1,000
023 121 13 1296 64B01s 90 9 71 SML 1 0,10 0,200
023 121--Nátěry kultur repelenty--zimní 140,81 493,433 tis

023 123 11 1296 1QB03 i 10 7 1 SML 1 0 75 1 4 50
023 123 11 1296 10C00 10 71 SML 1 0,34 1,000
023 123 11 1296 10C03a 1 10 71 SML 1 0,55 1, 500
023 123 11 1296 11A00 10 71 SML 1 0, 12 0,300
023 123 11 1296 11A03 1 10 71 SML 1 1, 93 5, 500
023 123 11 1296 llB03b 161 10 71 SML 1 5, 95 14,000
023 123 11 1296 llC03b 1 10 71 SML 1 0, 70 2,000
023 123 11 1296 12E03c 1 10 71 SML 1 0,09 0,250
023 123 11 1296 13A03a 1 10 71 SML 1 1, 13 3,200
023 123 11 1296 13E03 1 10 71 SML 1 0,32 0, 950
023 123 11 1296 13E03 2 10 71 SML 1 1,25 4,000
023 123 11 1296 13E03c 1 10 71 SML 1 0,85 2,400
023 123 11 1296 13G03 1 10 71 SML 1 0,23 0,600
023 123 11 1296 14B03a 161 10 71 SML 1 0, 93 2, 250
023 123 11 1296 14C03 1 10 71 SML 1 0, 25 1,000
023 123 11 1296 15C03 1 10 71 SML 1 1, 66 6,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
i

Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota| Hodnota j
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat.j PČ celkem j 

___________ 1
023 123 11 1296 7 5A04 1 10 71 SML 1 1, 06 3, 000
023 123 11 1296 75C00 10 71 SML 1 0, 40 0, 800
023 123 11 1296 7 6A03 1 10 71 SML 1 2,00 4,500
023 123 11 1296 76B01 10 10 71 SML 1 0, 42 0, 450
023 123 11 1296 76B03 1 10 71 SML 1 2,26 6,500
023 123 11 1296 7 6C03a 1 10 71 SML 1 2,50 9,000
023 123 11 1296 76D03 1 10 71 SML 1 2,50 10,000
023 123 11 1296 76D01a 10 10 71 SML 1 1, 00 3, 000
023 123 11 1296 76D04 1 10 71 SML 1 0, 82 3,000
023 123 11 1296 76D04a 1 10 71 SML 1 1, 40 3,500
023 123 11 1296 76D01 10 10 71 SML 1 0, 56 1, 000
023 123 11 1296 87A03a 1 10 71 SML 1 6, 00 15,500
023 123 11 1296 87B03 1 10 71 SML 1 2, 20 8,500
023 123 11 1296 87B03 153 10 71 SML 1 0, 50 1, 500
023 123 11 1296 87B03a 152 10 71 SML 1 1,27 3, 800
023 123 11 1296 87B03b 151 10 71 SML 1 1, 50 4,500
023 123 11 1296 87C03 1 10 71 SML 1 4,13 10,000
023 123 11 1296 87C04 1 10 71 SML 1 5,00 15,000
023 123 11 1296 88B04 151 10 71 SML 1 0, 63 1,500
023 123 11 1296 88B04a 1 10 71 SML 1 1, 00 2,300
023 123 11 1296 88C03a 151 10 71 SML 1 0,26 0, 600

294 023 123--Nátěry kultur repelenty-zimní CERVACOL 54,46 154,350

023 131 13 1296 23A01 11 6 52 SML 1 1,00 4,000
023 131 13 1296 23A01a 10 6 52 SML 1 1, 17 4,000
023 131 13 1296 23C03b 1 6 52 SML 1 1,50 5,800
023 131 13 1296 23D01c 10 6 52 SML 1 0, 10 0,300
023 131 13 1296 23D01d 11 6 52 SML 1 0, 38 3,000
023 131 13 1296 23D01b 13 6 52 SML 1 0,40 3,800
023 131 13 1296 24A01f 10 6 52 SML 1 0,35 1, 000
023 131 13 1296 24A01 10 6 52 SML 1 1,30 5, 500
023 131 13 1296 25A00 6 52 SML 1 0,05 0,500
023 131 13 1296 25D03b 90 6 52 SML 1 4,00 16,000
023 131 13 1296 25E01 11 6 52 SML 1 1, 50 11,500
023 131 13 1296 25E03a 90 6 52 SML 1 0, 60 2,500
023 131 13 1296 25E04 90 6 52 SML 1 0, 40 1,500
023 131 13 1296 27D01a 90 6 52 SML 1 0, 50 1, 000
023 131 13 1296 27D01 90 6 52 SML 1 0,70 4,000
023 131 13 1296 29A01 90 6 52 SML 1 1,30 4,700
023 131 13 1296 30A01 13 6 63 SML 1 2,83 18,500
023 131 13 1296 30A03b 90 6 63 SML 1 0, 45 3,000
023 131 13 1296 30B00 6 52 SML 1 1,50 5,500
023 131 13 1296 30C01c 10 6 52 SML 1 0, 15 1,000
023 131 13 1296 30C01 10 6 52 SML 1 0, 15 1,000
023 131 13 1296 30C09 90 6 52 SML 1 0, 80 3,500
023 131 13 1296 30D01 90 6 52 SML 1 1,00 4,000
023 131 13 1296 31A02a 1 6 52 SML 1 0,20 1, 800
023 131 13 1296 32B01a 11 6 52 SML 1 0, 65 4,000
023 131 13 1296 32B01a 12 6 52 SML 1 0,50 3, 000
023 131 13 1296 33B01c 10 6 63 SML 1 0, 15 1,000
023 131 13 1296 33B01a 90 6 63 SML 1 2,00 7,000
023 131 13 1296 33C01b 10 6 63 SML 1 0, 55 0, 657
023 131 13 1296 4 0AO0 10 6 63 SML 1 0, 45 2,200
023 131 13 1296 4 0A01 90 6 63 SML 1 0, 45 3, 000
023 131 13 1296 40B01 13 6 52 SML 1 2,00 14,253
023 131 13 1296 4 OBOle 90 6 52 SML 1 1, 00 7,000
023 131 13 1296 4lCOld 16 6 52 SML 1 0, 18 0, 720
023 131 13 1296 43B01 11 6 63 SML 1 0, 50 4,000
023 131 13 1296 44A01c 10 6 63 SML 1 0,37 2, 900
023 131 13 1296 44A01a 11 6 63 SML 1 0, 73 3, 000
023 131 13 1296 44A01a 90 6 63 SML 1 0,35 1,000
023 131 13 1296 44B01a 90 6 63 SML 1 5, 00 7,000
023 131 13 1296 44B01c 90 6 63 SML 1 0,34 0, 800
07 3 1 31 1 3 1296 A A pni r. 10 f. 63 SML 1 n an s. nnn
023 131 13 1296 44C01d 11 6 63 SML 1 0,50 4,000
023 131 13 1296 4 5B01b 10 6 52 SML 1 0, 46 3, 400
023 131 13 1296 45B01d 11 6 52 SML 1 0,88 3,000
023 131 13 1296 45B01 90 6 52 SML 1 1, 02 7,000
023 131 13 1296 45C01c 10 6 52 SML 1 0, 70 4,000
023 131 13 1296 45C01d 90 6 52 SML 1 0, 50 1,000
023 131 13 1296 45C01 11 6 52 SML 1 1, 60 10,000
023 131 13 1296 45C01a 10 6 52 SML 1 0, 70 6,000
023 131 13 1296 45D01 12 6 52 SML 1 0,75 5,000
023 131 13 1296 5 6A00 6 63 SML 1 2,00 6, 500
023 131 13 1296 56B02 90 6 63 SML 1 0,15 0, 150
023 131 13 1296 56D01a 10 6 63 SML 1 0, 74 1,000
023 131 13 1296 56D04b 90 6 63 SML 1 0, 30 0,300
023 131 13 1296 57A01 10 6 63 SML 1 0,78 2,300
023 131 13 1296 57A01d 10 6 63 SML 1 0, 30 0, 900
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Smi TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni
1

Malé- | Plocha Množství Cena za jedn.
1 ' "
j Hodnota Hodnota

i
| Hodnota

za k Výk Pdv L H C hol sic mater____ mater. havost ha MJ služby j mater. 1 služeb sad.mat. |PČ celkem
i

023 131 13 1296 57A01C 90 6 63 SML 1 ocoo 2, 500
023 131 13 1296 57A01a 10 6 63 SML 1 1, 50 1, 000
023 131 13 1296 57A01a 90 6 63 SML 1 0, 80 1,000
023 131 13 1296 57A00 6 63 SML 1 1, 11 1,500
023 131 13 1296 57D00a 6 63 SML 1 2, 10 8,500
023 131 13 1296 57D00 6 63 SML 1 1,45 5,800
023 131 13 1296 57E00 6 63 SML 1 0, 75 3,000
023 131 13 1296 59A01 11 6 63 SML 1 0,10 0,300
023 131 13 1296 59A00 6 63 SML 1 1,33 5, 000
023 131 13 1296 59A01C 10 6 63 SML 1 0, 10 0, 100
023 131 13 1296 59B01 12 6 63 SML 1 0, 17 0,100
023 131 13 1296 59B01a 90 6 63 SML 1 0, 10 0, 100
023 131 13 1296 60A01 11 6 63 SML 1 2,00 6,000
023 131 13 1296 60A01a 10 6 63 SML 1 1,00 2,500
023 131 13 1296 60A01b 10 6 63 SML 1 0, 50 2,500
023 131 13 1296 60B08 1 6 63 SML 1 0, 18 0, 800
023 131 13 1296 62B01e 90 6 63 SML 1 1,00 2,000
023 131 13 1296 62B01C 90 6 63 SML 1 0, 30 0,500
023 131 13 1296 63A01 10 6 63 SML 1 1,25 3,500
023 131 13 1296 63A03a 1 6 63 SML 1 0, 35 1,500
023 131 13 1296 63A01p 90 6 63 SML 1 2,50 5, 000
023 131 13 1296 63B01b 11 6 63 SML 1 0, 25 0, 500
023 131 13 1296 63B01a 11 6 63 SML 1 0, 40 1, 000
023 131 13 1296 63C02a 10 6 63 SML 1 0, 10 0,200
023 131 13 1296 63C01 10 6 63 SML 1 0,35 1,000
023 131 13 1296 63C01a 10 6 63 SML 1 1, 35 4,000
023 131 13 1296 63C01b 10 6 63 SML 1 0,70 2,000
023 131 13 1296 63C01c 10 6 63 SML 1 0,33 1, 000
023 131 13 1296 64AOO 6 63 SML 1 0,24 0, 800
023 131 13 1296 64A01 10 6 63 SML 1 1, 68 1,000
023 131 13 1296 64A01b 10 6 63 SML 1 1, 00 1,000
023 131 13 1296 64A01p 90 6 63 SML 1 0, 20 0,500
023 131 13 1296 64B01a 10 6 63 SML 1 0, 10 0,100
023 131 13 1296 64B01r 90 6 63 SML 1 1, 63 2,000
023 131 13 1296 64B01s 90 6 63 SML 1 0, 10 0,200

294 023 131-•Postřiky’ kultur repelenty-letní 77,18 294,980

023 133 11 1296 1A13 1 6 62 SML 1 0, 15 0, 400
023 133 11 1296 lBOlp 10 6 62 SML 1 0, 80 5,000
023 133 11 1296 iDOOa 6 62 SML 1 0, 35 1, 000
023 133 11 1296 2A00 6 62 SML 1 1, 70 6,000
023 133 11 1296 2A03a 1 6 62 SML 1 0, 75 3,800
023 133 11 1296 2A03a 2 6 62 SML 1 0, 72 4,200
023 133 11 1296 2A03b 1 6 62 SML 1 0, 75 3,800
023 133 11 1296 2A03b 2 6 62 SML 1 1,33 7,000
023 133 11 1296 2B03 1 6 62 SML 1 0, 37 1,400
023 133 11 1296 3A03 1 6 62 SML 1 0, 71 2,000
023 133 11 1296 4A00 6 62 SML 1 0, 20 0,800
023 133 11 1296 4A03 1 6 62 SML 1 1,28 5,000
023 133 11 1296 4D00 6 62 SML 1 0, 18 0, 700
023 133 11 1296 4D03a 1 6 62 SML 1 0, 90 3,000
023 133 11 1296 4E03a 1 6 62 SML 1 0, 50 1,500
023 133 11 1296 4E03a 2 6 62 SML 1 0, 25 0, 700
023 133 11 1296 5B04 1 6 62 SML 1 1,10 5,200
023 133 11 1296 5C03a 1 6 62 SML 1 0,20 0, 800
023 133 11 1296 5C03b 1 6 62 SML 1 1, 05 4,000
023 133 11 1296 5D03a 1 6 62 SML 1 0, 60 2,000
023 133 11 1296 5E03 1 6 62 SML 1 1,80 5,000
023 133 11 1296 6D00j 10 6 62 SML 1 0,39 1,000
023 133 11 1296 6D03 1 6 62 SML 1 0, 90 2, 600
023 133 11 1296 7A03b 1 6 62 SML 1 0, 40 1, 600
023 133 11 1296 7B03b 1 6 62 SML 1 0, 68 3,000
023 133 11 1296 8B03a 1 6 62 SML 1 1, 50 5, 400
023 133 11 8C03a 1 6 62 SML 1 0,90 2,800
023 133 11 1296 12E03c 1 6 62 SML 1 0,09 0,250
023 133 11 1296 13A03a 1 6 62 SML 1 1,13 3,200
023 133 11 1296 13E03 1 6 62 SML 1 0, 32 0, 950
023 133 11 1296 13E03 2 6 62 SML 1 1, 25 4,000
023 133 11 1296 13E03c 1 6 62 SML 1 0, 85 2,400
023 133 11 1296 13G03 1 6 62 SML 1 0, 23 0, 600
023 133 11 1296 14B03a 161 6 62 SML 1 0, 93 2,250
023 133 11 1296 14C03 1 6 62 SML 1 0,25 1, 000
023 133 11 1296 15C03 1 6 62 SML 1 1, 66 6,000
023 133 11 1296 16D03b 171 6 62 SML 1 1, 11 3,300
023 133 11 1296 75A04 1 6 62 SML 1 1,06 3,000
023 133 11 1296 75C00 6 62 SML 1 0, 40 0,800
023 133 11 1296 7 6A03 1 6 62 SML 1 2, 00 4,500
023 133 11 1296 76B01 10 6 62 SML 1 0, 42 0,450
023 133 11 1296 76B03 1 6 62 SML 1 2, 26 6, 500
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Smi
-------- 1 i
TP [Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdvj
t

L H C hol sic mater 
______ 1

mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 133 11 1296 7 6C03a 1 6 62 SML 1 2, 50 9,000
023 133 11 1296 76D03 1 6 62 SML 1 2, 50 10,000
023 133 11 1296 76D01a 10 6 62 SML 1 1, 00 3,000
023 133 11 1296 76D04 1 6 62 SML 1 0, 82 3,000
023 133 11 1296 76D04a 1 6 62 SML 1 1, 40 3,500
023 133 11 1296 76D01 10 6 62 SML 1 0,56 1,000
023 133 11 1296 87A03a 1 6 62 SML 1 6, 00 15,500
023 133 11 1296 87B03 1 6 62 SML 1 2, 20 8,500
023 133 11 1296 87B03 153 6 62 SML 1 0, 50 1,500
023 133 11 1296 87B03a 152 6 62 SML 1 1, 27 3,800
023 133 11 1296 87B03b 151 6 62 SML 1 1, 50 4,500
023 133 11 1296 87C03 1 6 62 SML 1 4, 13 10,000
023 133 11 1296 87C04 1 6 62 SML 1 5, 00 15,000
023 133 11 1296 88B04 151 6 62 SML 1 0, 63 1,500
023 133 11 1296 88B04a 1 6 62 SML 1 1,00 2,300
023 133 11 1296 88C03a 151 6 62 SML 1 0,26 0, 600

294 023 133-•Postřiky’ kultur repelenty-letní STOP-•Z 65, 69 211,600 tis

023 212 11 1296 1A13 1 10 1 0,15 0, 400
023 212 11 1296 IBOlp 10 10 1 0,80 5,000
023 212 11 1296 IDOOa 10 1 0,35 1,000
023 212 11 1296 2A00 10 1 1,70 6,000
023 212 11 1296 2A03a 1 10 1 0,75 3,800
023 212 11 1296 2A03a 2 10 1 0,72 4,200
023 212 11 1296 2A03b 1 10 1 0, 75 3,800
023 212 11 1296 2A03b 2 10 1 1,33 7,000
023 212 11 1296 2B03 1 10 1 0,37 1,400
023 212 11 1296 3A03 1 10 1 0,71 2,000
023 212 11 1296 4A00 10 1 0,20 0,800
023 212 11 1296 4A03 1 10 1 1,28 5, 000
023 212 11 1296 4DOO 10 1 0,18 0,700
023 212 11 1296 4D03a 1 10 1 0, 90 3,000
023 212 11 1296 4E03a 1 10 1 0,50 1,500
023 212 11 1296 4E03a 2 10 1 0,25 0,700
023 212 11 1296 5B04 1 10 1 1, 10 5,200
023 212 11 1296 5C03a 1 10 1 0,20 0,800
023 212 11 1296 5C03b 1 10 1 1, 05 4,000
023 212 11 1296 5D03a 1 10 1 0, 60 2,000
023 212 11 1296 5E03 1 10 1 1,80 5,000
023 212 11 1296 6D00 j 10 10 1 0, 39 1,000
023 212 11 1296 6D03 1 10 1 0, 90 2, 600
023 212 11 1296 7A03b 1 10 1 0,40 1, 600
023 212 11 1296 7B03b 1 10 1 0, 68 3,000
023 212 11 1296 7C03b 151 10 1 1, 99 5, 900
023 212 11 1296 7C03c 1 10 1 1,50 3, 900
023 212 11 1296 7E03 1 10 1 1, 68 4,000
023 212 11 1296 7F03 151 10 1 1,70 5,000
023 212 11 1296 8B03a 1 10 1 1,50 5,400
023 212 11 1296 8C03a 1 10 1 0, 90 2,800
023 212 11 1296 9B03 1 10 1 0,80 1, 920
023 212 11 1296 9C00 10 1 2,75 8,000
023 212 11 1296 9D03a 1 10 1 3,56 8,000
023 212 13 1296 23A01 90 9 1 0,31 2,000
023 212 13 1296 23A01a 10 9 1 0, 50 2,000
023 212 13 1296 23C03b 1 9 1 0, 50 3,000
023 212 13 1296 29A01 90 9 1 1,05 3,000
023 212 13 1296 29B01b 11 9 1 0,25 1,000
023 212 13 1296 29C01a 11 9 1 0,50 1, 900
023 212 13 1296 29D01 11 9 1 0,25 1,000
023 212 13 1296 30A03b 90 9 1 0,45 1, 600
023 212 13 1296 32A01 12 9 1 0, 50 2,000
023 212 13 1296 33A01b 13 9 1 0, 50 5,000
023 212 13 1296 33C01 10 9 1 0,50 2,000
023 o 1 o 13 noc 4 Q A0 0 9 1 0, 25 1,300
023 212 13 1296 40A01 90 9 1 0,45 2', 800
023 212 13 1296 40A01c 90 9 1 0,25 0, 900
023 212 13 1296 40B01 13 9 1 0,50 2,000
023 212 13 1296 43A01 10 9 1 1,00 3,000
023 212 13 1296 44C01d 11 9 1 0, 50 2,000
023 212 13 1296 45C01 11 9 1 0,70 1,000
023 212 13 1296 45D01 12 9 1 0, 10 0, 400
023 212 13 1296 56A00 9 1 1,50 5, 000
023 212 13 1296 56A00a 9 1 0,30 1, 000
023 212 13 1296 57A01 10 9 1 0, 75 2,300
023 212 13 1296 57A01d 10 9 1 0, 30 0, 900
023 212 13 1296 57A01c 90 9 1 0, 75 2,300
023 212 13 1296 57A01a 10 9 1 1,50 2,000
023 212 13 1296 57D00a 9 1 1, 50 5,000
023 212 13 1296 57D00 9 1 1,30 4,000
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Smi TP Revír Kód
1

J P R L |Ida Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C 

_______ 1
| hol

__________ I-.- _l
sic mater mater. havost ha MJ

___________ 1
služby mater. 
______________ !

služeb sad.ma t. PČ celkem

023 212 13 1296 57E00 9 1 0, 60 1,800
023 212 13 1296 59A01b 90 9 1 0,20 0, 500
023 212 13 1296 59A00 9 1 1,32 4,500
023 212 13 1296 60A01 11 9 1 2,00 2,000
023 212 13 1296 60A01a 10 9 1 2, 00 1, 000
023 212 13 1296 60A01b 10 9 1 0, 30 1,000
023 212 13 1296 63A01 10 9 1 0,50 1,000
023 212 13 1296 63A03a 1 9 1 0,35 1, 200
023 212 13 1296 63A01p 90 9 1 2,50 2,000
023 212 13 1296 63B01b 11 9 1 0, 25 0,700
023 212 13 1296 63B01a 11 9 1 0,40 1, 000
023 212 13 1296 63C02a 10 9 1 0,10 0, 100
023 212 13 1296 63C01 10 9 1 0,60 1,600
023 212 13 1296 63C01a 10 9 1 1,00 3,000
023 212 13 1296 63C01b 10 9 1 1,00 3, 000
023 212 13 1296 63C01c 10 9 1 0, 10 0, 500
023 212 13 1296 64A00 9 1 0,25 0,800
023 212 13 1296 64B01a 10 9 1 oo 0, 100
023 212 13 1296 64B01r 90 9 1 1,00 2, 000

294 023 212--Mechanická ochrana vrcholu--Ovčí vlna 65,97 204,620 tis

023 611 11 1296 6D00 j 5 1 0,02 120,000
023 611 13 1296 31A17 90 5 1 0,02 50,000
023 611 13 1296 32A17 90 5 1 0,10 300,000

294 023 611--Oplůtky v oborách 0,14 470,000

023 711 11 1296 lC03e 1 5 71 SML 1 0,07 0, 300
023 711 11 1296 2A00 5 71 SML 1 0,05 0,200
023 711 11 1296 2D02b 1 5 71 SML 1 0,08 0,350
023 711 11 1296 2D02a 1 5 71 SML 1 0,12 0, 500
023 711 11 1296 9C00 5 71 SML 1 1, 00 3,000
023 711 11 1296 10B03 1 5 71 SML 1 0,16 0,500
023 711 11 1296 10C00 5 71 SML 1 0,10 0, 300
023 711 11 1296 11A00 5 71 SML 1 0,05 0, 150
023 711 11 1296 HC03a 171 5 71 SML 1 3,28 9,840
023 711 11 1296 llC03b 171 5 71 SML 1 0,70 2, 100
023 711 11 1296 16D03b 171 5 71 SML 1 1, 11 3,330
023 711 11 1296 75A01b 10 5 71 SML 1 0,16 0,500
023 711 11 1296 75C00 5 71 SML 1 0,10 0, 300
023 711 11 1296 7 6D04a 1 5 71 SML 1 0, 10 0,300
023 711 11 1296 87C04 1 5 71 SML 1 1, 40 5, 600

294 023 711--Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou 8,48 27,270

023 721 13 1296 2 9C01a 11 9 1 0,20 0,800
023 721 13 1296 30A01 13 9 1 0,50 2, 000
023 721 13 1296 33C01 10 9 1 0, 50 2,500
023 721 13 1296 4lB02a 90 9 1 0, 15 0, 600
023 721 13 1296 44C01 10 9 1 0, 06 0,240
023 721 13 1296 44C01a 11 9 1 0, 10 0, 400

294 023 721-•Nátěr repelenty-zimní-sazenic před výsadbou 1, 51 6,540

023 731 13 1296 25A00 90 5 1 0, 03 0, 120
023 731 13 1296 2 9A01 90 5 1 0, 30 1,200
023 731 13 1296 30C01b 90 4 1 0, 15 0, 600
023 731 13 1296 33B01a 90 5 1 0, 15 1,350
023 731 13 1296 40A01d 90 5 1 0, 05 0, 200
023 731 13 1296 40A01c 90 5 1 0, 15 0, 600

294 023 731- Postřik repelenty-letní-sazenic před výsadbou 0, 83 4,070 ■

* 023--Ochr■ana mladých 1c:sních poroštů proti zve ři 4 63, 58 2027,223

024 011 12 1296 18C03c 1 7 1 0, 4 6 1, 950
024 011 12 1296 18C04 1 7 1 0, 64 3,390
024 011 12 1296 18D03 1 7 1 0, 88 3,000
024 011 12 1296 18E03a 1 7 1 0, 59 3,100
024 011 12 1296 20A03 7 1 0, 80 3,550
024 011 12 1296 21B12 7 1 0, 10 0,490
024 011 12 1296 34A03a 1 7 1 0, 81 3, 000
024 011 12 1296 36E03a 160 7 1 0, 58 2,000
024 011 12 1296 37C03d 160 7 1 2, 58 9, 080
024 011 12 1296 38A03b 7 1 2, 00 5,100
024 011 12 1296 38B01 7 1 0, 38 2,100
024 011 12 1296 38B04a 7 1 0, 50 1,500
024 011 12 1296 46C03 1 7 1 3, 80 16,250
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Smi TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic raa t e r mater. havost ha MJ služby | rnater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 12 1296 4 7A03 160 7 1 0,77 3, 000
024 011 12 1296 47C03 160 7 1 0, 64 2,150
024 011 12 1296 47D04b 160 7 1 0,16 0,700
024 011 12 1296 47D04b 160 9 1 0,16 0, 700
024 011 12 1296 48D03 1 7 1 0,22 1,750
024 011 12 1296 48D03b 1 7 1 0,40 1, 900
024 011 12 1296 4 9B03a 160 7 1 0,28 1,080
024 011 12 1296 49C03 1 7 1 0,90 3,700
024 011 12 1296 53A03a 1 7 1 0,35 1,400
024 011 12 1296 53A03e 1 7 1 0,23 0,800
024 011 12 1296 53B04 1 7 1 4,00 11,500
024 011 12 1296 55A03 1 7 1 1,50 6,100
024 011 12 1296 68C05b 1 7 1 0,45 3,300
024 011 12 1296 68D00 2 7 1 0,18 0,500
024 011 12 1296 68D03b 1 7 1 0,18 0,500
024 011 12 1296 70D03 1 7 1 0,77 6, 100
024 011 12 1296 71D04b 7 1 2,36 9, 950
024 011 12 1296 72A04 1 7 1 0,24 1,000
024 011 12 1296 72B00 7 1 0,33 0, 900
024 011 12 1296 72B03g 1 7 1 0,27 0, 800

294 024 011--Ožinání - ručně - v ploškách 28,51 112,340 tis

024 013 13 1296 23A03b 90 7 1 0,30 0, 059
024 013 13 1296 23D01c 10 7 1 0, 12 0,400
024 013 13 1296 23D01d 11 7 1 0,38 3,000
024 013 13 1296 23D01b 13 7 1 0,40 4,000
024 013 13 1296 24A01d 10 7 1 0,39 0,200
024 013 13 1296 24A01f 10 7 1 0,35 1,500
024 013 13 1296 24A01 10 7 1 1, 69 3, 000
024 013 13 1296 24A01b 90 7 1 0,63 0, 700
024 013 13 1296 25C01 11 7 1 0,74 1,500
024 013 13 1296 25C01a 11 7 1 0,30 1,000
024 013 13 1296 25D01 11 7 1 1,30 3,000
024 013 13 1296 25D03b 90 7 1 4,00 8,000
024 013 13 1296 25E01 11 7 1 2,00 10,000
024 013 13 1296 25E03a 90 7 1 1,40 2,000
024 013 13 1296 25E04 90 7 1 1,49 1,500
024 013 13 1296 2 9A01 90 7 1 1,30 5,200
024 013 13 1296 29B01c 13 7 1 1,00 5,000
024 013 13 1296 29B01a 10 7 1 0,50 4,000
024 013 13 1296 29B01 11 7 1 3,00 12,000
024 013 13 1296 29C01a 11 7 1 0,25 1,800
024 013 13 1296 29D01 11 7 1 0,90 4,000
024 013 13 1296 30A01e 10 7 1 0,25 1,000
024 013 13 1296 30A01 13 7 1 2,83 7,000
024 013 13 1296 30A01 14 7 1 2,53 10,000
024 013 13 1296 30A03b 90 7 1 0,45 1,700
024 013 13 1296 30A03c 90 7 1 3,00 13,500

294 024 013--Ožináni - ručně - v ploškách 80x80 31,50 105,059 tis

024 031 12 1296 20F01b 6 1 1,76
024 031 12 1296 34A03a 1 8 1 0,40
024 031 12 1296 35D03a 1 8 1 0,45
024 031 12 1296 36E03b 1 8 1 0,14
024 031 12 1296 37C03d 160 7 1 0,40
024 031 12 1296 38A03b 8 1 0,96
024 031 12 1296 47A03 160 7 1 0,12
024 031 12 1296 48A03b 8 1 0,96
024 031 12 1296 72B03 8 1 0,42

294 024 031--Ožínání - ručně - celoplošně 5,61

no a 1 R1 i i 1296 1 P.0 3 p 2 0 r 32
024 131 11 1296 lB03a 2 8 2 0,97
024 131 11 1296 lC03e 1 8 2 0,25
024 131 11 1296 1D00 8 2 0,10
024 131 11 1296 2A00 8 2 0,65
024 131 11 1296 3B01b 1 8 2 0,32
024 131 11 1296 3B03 8 2 1,50
024 131 11 1296 3B03a 1 8 2 0,54
024 131 11 1296 4 F03 1 8 2 0,40
024 131 11 1296 5B03 1 8 2 1,76
024 131 11 1296 5B03a 1 8 2 2,24
024 131 11 1296 5C02a 1 8 2 0,70
024 131 11 1296 5C03a 1 8 2 0,15
024 131 11 1296 5C03b 1 8 2 0, 60
024 131 11 1296 7C01p 10 8 2 0,13
024 131 11 1296 7C03b 151 8 2 0,36
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Smi TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol 

____ 1
sic 
____l

mater 
______ l

mat e r. havos t ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 11 1296 7C03d 161 8 2 0, 15
024 131 11 1296 7 F03 151 8 2 0, 32
024 131 11 1296 7 F03d 1 8 2 0,35
024 131 11 1296 8B03a 1 8 2 0, 32
024 131 11 1296 8C03a 1 8 2 0, 17
024 131 11 1296 9C03b 171 8 2 0, 50
024 131 11 1296 11A03 1 8 2 0, 34
024 131 11 1296 1lB03b 161 8 2 1,05
024 131 11 1296 12C00 8 2 0, 80
024 131 11 1296 12C03 1 8 2 0,70
024 131 11 1296 12E03c 1 8 2 0,42
024 131 11 1296 12F00 8 2 0,40
024 131 11 1296 12F03b 1 8 2 0, 50
024 131 11 1296 12G03b 1 8 2 0,75
024 131 11 1296 12G00a 8 2 1,30
024 131 11 1296 13B03a 1 8 2 0,30
024 131 11 1296 14B03a 161 8 2 0, 17
024 131 11 1296 7 6A03 1 8 2 0, 30
024 131 11 1296 87B03 1 8 2 0, 33
024 131 11 1296 87B03 153 8 2 0, 08
024 131 11 1296 87B03a 1 8 2 0,16
024 131 11 1296 87B03a 152 8 2 0,23
024 131 11 1296 87B03b 151 8 2 0, 65
024 131 11 1296 87C04 1 8 2 0,70
024 131 11 1296 87C04a 1 8 2 0,30
024 131 11 1296 88A04 1 8 2 0, 41
024 131 11 1296 88A04 2 8 2 1, 66
024 131 11 1296 88B04 151 8 2 0, 12
024 131 11 1296 88B04 172 8 2 0,20
024 131 11 1296 88C03a 151 8 2 0, 05
024 131 11 1296 88C00 8 2 0,40

294 024 131--Ožínání - mechanizovaně - celoplošně 25,12

024 411 12 1296 20F01b 90 5 11 SML 1 0, 62 2,450
024 411 12 1296 21B03a 1 5 11 SML 1 4, 65 14,500
024 411 ' 12 1296 22D03 1 5 11. SML 1 0,80 3, 100
024 411 12 1296 36A03 1 5 11 SML 1 0, 15 0,480
024 411 12 1296 36C00 5 11 SML 1 0, 10 0,500
024 411 12 1296 36E00 1 5 11 SML 1 1,03 2,850
024 411 12 1296 36E03b 1 5 11 SML 1 0,14 0, 400
024 411 12 1296 37C03 1 5 11 SML 1 1,29 4,150
024 411 12 1296 47C03b 1 5 11 SML 1 0,27 0,800
024 411 12 1296 47C03c 1 5 11 SML 1 0, 90 4,100
024 411 12 1296 4 8A03b 1 5 11 SML 1 1, 52 10,850
024 411 12 1296 48D03 1 6 3 SML 1 1, 54 4,400
024 411 12 1296 5OA0O 1 5 11 SML 1 1, 80 5,200
024 411 12 1296 5OC00 1 5 11 SML 1 0,35 0, 950
024 411 12 1296 52B03 1 5 11 SML 1 3,23 9, 950
024 411 12 1296 54D00 1 5 11 SML 1 0,40 1,000
024 411 12 1296 54D04a 1 5 11 SML 1 0, 16 0,800
024 411 12 1296 55A03a 1 5 11 SML 1 3, 64 19,000
024 411 12 1296 67D03a 1 5 11 SML 1 1,38 6,350
024 411 12 1296 69B01 11 5 11 SML 1 3, 73 10,000
024 411 12 1296 69B03 1 5 11 SML 1 3, 61 17,450
024 411 12 1296 69C03a 1 5 11 SML 1 4,04 11,950
024 411 12 1296 69C03c 1 5 11 SML 1 0, 08 0,240
024 411-•Chemická ochrana MLP proti buřeni v ploškách 35, 43 131,470

024 431 13 1296 23C03b 1 5 11 SML 1 1, 77
024 431 13 1296 23D01d 11 5 11 SML 1 0,38
024 431 13 1296 23D01d 90 5 11 SML 1 0,20
024 431 13 1296 25A00 5 11 SML 1 0,05n o a 1 1 00ux 4 12 9 6 X
024 431 13 1296 25D01 10 5 11 SML 1 0,50
024 431 13 1296 25D01 11 5 11 SML 1 1, 30
024 431 13 1296 25D03b 90 5 11 SML 1 4,00
024 431 13 1296 25D08 90 5 11 SML 1 2,00
024 431 13 1296 25E01 11 5 11 SML 1 2,00
024 431 13 1296 25E01 90 5 11 SML 1 0, 50
024 431 13 1296 27D01 90 5 11 SML 1 1, 35
024 431 13 1296 27E04 1 5 11 SML 1 0,41
024 431 13 1296 29C04 1 5 11 SML 1 0,85
024 431 13 1296 29D01 11 5 11 SML 1 0, 90
024 431 13 1296 29D03 90 5 11 SML 1 0,80
024 431 13 1296 30A01 11 5 11 SML 1 1,00
024 431 13 1296 30A01 12 5 11 SML 1 0,50
024 431 13 1296 30A01 13 5 11 SML 1 2,83
024 431 13 1296 30A01 14 5 11 SML 1 2,53
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Snil TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za iedn. Hodnota | Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater.

i
služeb [sad.mat. 

J_________
PČ celkem

024 431 13 1296 30A03b 90 5 11 SML 1 0, 45
024 431 13 1296 30A03c 90 5 11 SML 1 3, 00
024 431 13 1296 3lA02a 1 5 11 SML 1 0, 50
024 431 13 1296 3lA03a 1 5 11 SML 1 3, 45
024 431 13 1296 3lA01d 90 5 11 SML 1 1, 50
024 431 13 1296 32A01 12 5 11 SML 1 2, 70
024 431 13 1296 32A01 14 5 11 SML 1 0, 80
024 431 13 1296 32B03 1 5 11 SML 1 0,25
024 431 13 1296 32B03C 1 5 11 SML 1 0,28
024 431 13 1296 33A01 13 5 11 SML 1 4,22
024 431 13 1296 33C01b 10 5 11 SML 1 0, 55
024 431 13 1296 4 0A00 10 5 11 SML 1 0,49
024 431 13 1296 4 0A01 90 5 11 SML 1 0, 45
024 431 13 1296 40A01b 90 5 11 SML 1 0,56
024 431 13 1296 40B01a 11 5 11 SML 1 0, 80
024 431 13 1296 40B01e 90 5 11 SML 1 1,18
024 431 13 1296 40C01d 11 5 11 SML 1 0, 75
024 431 13 1296 41A03 1 5 11 SML 1 0, 76
024 431 13 1296 41C03 1 5 11 SML 1 0, 72
024 431 13 1296 42A01d 12 5 11 SML 1 1,20
024 431 13 1296 42A01d 13 5 11 SML 1 1,06
024 431 13 1296 42A01b 90 5 11 SML 1 1,50
024 431 13 1296 42B01c 10 5 11 SML 1 0, 18
024 431 13 1296 43A01 10 5 11 SML 1 2,00
024 431 13 1296 43B01 11 5 11 SML 1 0,50
024 431 13 1296 44A01c 10 5 11 SML 1 0,39
024 431 13 1296 44A01a 11 5 11 SML 1 0,25
024 431 13 1296 44A01b 90 5 11 SML 1 1,20
024 431 13 1296 44B01a 90 5 11 SML 1 2,50
024 431 13 1296 44B01c 90 5 11 SML 1 0,34
024 431 13 1296 44C01c 10 5 11 SML 1 0,45
024 431 13 1296 44C01d 10 5 11 SML 1 1, 14
024 431 13 1296 44C01d 11 5 11 SML 1 0,50
024 431 13 1296 45C01 11 5 11 SML 1 0,70
024 431 13 1296 45C01a 10 5 11 SML 1 0,73
024 431 13 1296 45D01 11 5 11 SML 1 0,75
024 431 13 1296 56A00 5 11 SML 1 2,00

, 024 431 13 1296 56A00a 5 11 SML 1 0, 45
024 431 13 1296 56C04a 90 5 11 SML 1 1,37
024 431 13 1296 56C01a 90 5 11 SML 1 1, 50
024 431 13 1296 57D01a 13 5 11 SML 1 0,70
024 431 13 1296 57D00a 5 11 SML 1 2,20
024 431 13 1296 57D00 5 11 SML 1 1,50
024 431 13 1296 57E00 5 11 SML 1 0,80
024 431 13 1296 58B00 5 11 SML 1 2,50
024 431 13 1296 5 9AOO 5 11 SML 1 1,35
024 431 13 1296 59A03b 90 5 11 SML 1 0,50
024 431 13 1296 62B01b 10 5 11 SML 1 3,00
024 431 13 1296 62B01a 10 5 11 SML 1 0,80
024 431 13 1296 62B04b 90 5 11 SML 1 1, 00
024 431 13 1296 63A01 10 5 11 SML 1 1,25
024 431 13 1296 63A03a 1 5 11 SML 1 0,35
024 431 13 1296 63A01p 90 5 11 SML 1 2,50
024 431 13 1296 63C02a 10 5 11 SML 1 0, 27
024 431 13 1296 63C01a 10 5 11 SML 1 1,50
024 431 13 1296 64A00 5 11 SML 1 0, 25
024 431 13 1296 64B01p 90 5 11 SML 1 1, 15

294 024 431-•Chemická ochrana MLP proti buřeni celoplošně 90, 61

024 511 12 1296 73D01a 6 1 0,17
024 

294 024
511 13 1296 29C01c
511-Odstranění škodících

10
dřevin

5
- ručně

1 0, 16 
0,33

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 217,11 348,869
— '
031 311 13 1296 27D01b 4 1 0,39
031 311 13 1296 29C01 4 1 1,40
031 311 13 1296 40A01d 7 1 0,24
031 311 13 1296 40B02 6 1 4,96
031 311 13 1296 40C02f 5 1 3,19
031 311 13 1296 41B01a 7 1 0, 26
031 311 13 1296 43A01 7 1 0, 70
031 311 13 1296 57A03b 7 1 0, 10
031 311 13 1296 58A01 8 1 2, 11
031 311 13 1296 58B01 8 1 1, 90
031 311 13 1296 63B01b 10 1 0, 35
031 311 13 1296 63B01 10 1 1,35
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Sral TP Revír Kód
1

J P R L |Idx Mě- Kód Dodání
r

Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C 

_______ !
| hol

__________ l___ l
sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 311 13 1296 63B02 10 2 0, 34
031 311 13 1296 63C01b 7 1 2,00
031 311 13 1296 166D02 9 1 0,33

294 031 311-Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 19, 62

031 321 11 1296 lB02b 4 1 0,30
031 321 11 1296 7D02b 4 1 0,40
031 321 11 1296 12B01r 5 1 1, 15
031 321 11 1296 12C02 5 1 0, 45
031 321 11 1296 12F01 5 1 1, 90
031 321 11 1296 17B01a 5 1 0, 75
031 321 11 1296 76C01 8 1 0, 97
031 321 11 1296 87C01 8 1 1,59
031 321 11 1296 87C01a 9 1 4,44

294 031 321-•Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 11, 95

031 411 13 1296 25D01d 7 1 1,12
031 411 13 1296 32B01 5 1 0,21
031 411 13 1296 32B02 5 1 0, 64
031 411 13 1296 32B03 5 1 0,32
031 411 13 1296 33B02 8 1 0, 17
031 411 13 1296 41B02C 7 1 0, 66
031 411 13 1296 42A02a 6 1 0,22
031 411 13 1296 5 6A02a 10 1 2, 30
031 411 13 1296 56A02b 10 1 2, 93
031 411 13 1296 56B02 10 1 0, 37
031 411 13 1296 56B01a 7 1 0, 70

294 031 411-•Prořezávky - jehličnaté - ručně 9, 64

031 421 11 1296 11A02 4 1 2, 90
031 421 11 1296 13B01 9 1 0,78
031 421 11 1296 13C01 9 1 1, 90
031 421 11 1296 17D02a 6 1 0,85
031 421 11 1296 75A02 6 1 2,87
031 421 11 1296 75C02 7 1 3, 61
031 421 11 1296 76D02 8 1 oVDO

031 421 11 1296 87C01b 8 1 0, 66
031 421 12 1296 18A02a 8 1 1,04
031 421 12 1296 19B01 5 1 2,57
031 421 12 1296 19E01a 5 1 0, 63
031 421 12 1296 20E02 11 1 2,33
031 421 12 1296 22A03 4 1 1, 66
031 421 12 1296 22D01a 11 1 1,04
031 421 12 1296 36B02 6 1 1, 70
031 421 12 1296 3 6D02a 5 1 0,46
031 421 12 1296 36E01 8 1 0,20
031 421 12 1296 4 6A02a 5 1 0, 04
031 421 12 1296 46C01a 9 1 0, 15
031 421 12 1296 46E01a 9 1 0,35
031 421 12 1296 47B01a 10 1 0,20
031 421 12 1296 53A03c 4 1 0, 30
031 421 12 1296 53B01 8 1 6, 44
031 421 12 1296 66A02b 6 1 0,05
031 421 12 1296 71A03 4 1 0,52
031 421 12 1296 7 lA03a 4 1 0, 64
031 421 12 1296 7lE03a 6 1 0, 21
031 421 12 1296 72A01 7 1 4, 94
031 421 12 1296 72A02 7 1 co

031 421 12 1296 72B01 10 1 1,23
031 421 12 1296 72B01a 10 1 0, 17
031 421 12 1296 73A01a 7 1 1,47

294 031 421-•Prořezán T V\> - jehličnaté - mechanizovaně 4 4 4 9

031 
031 

294 031

511
511
511-

13 1296
13 1296

•Prořezávky -

26C02
57A03d
listnaté

9
7

- ručně

1
1

0, 25
0, 47
0, 72

031 611 12 1296 18A02a 8 1 1,04 0,200
031 611 12 1296 20D02a 5 1 0, 90 0,600
031 611 12 1296 22A03 4 1 1, 66 0,200
031 611 12 1296 22D01a 11 1 1,04 0, 100
031 611 12 1296 72A01 11 1 4, 94 0,400
031 611 12 1296 72A02 11 1 1, 98 0, 200
031 611 12 1296 73A01a 11 1 1, 47 0, 300
031 611 13 1296 25D01d 6 1 1, 12 0, 450
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Srní TP Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 611 13 1296 40B02 7 1 4,96 1,800
031 611 13 1296 56A02a 10 1 2, 30 0,700
031 611 13 1296 5 6A02b 10 1 2, 93 0, 900
031 611 13 1296 58A01 8 1 2, 11 0,800
031 611 13 1296 58B01 8 1 1, 90 0, 600
031 611 13 1296 63C01b 10 1 2, 00 0,700
031 611--Rozčleňování porostů 30, 35 7, 950

031--Prořezávky 116,77 7, 950

032 311 12 1296 20D02a 5 1 0, 90
032 311--Zpřístupňování porostů řezem 0, 90

032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 0, 90

035 111 12 1296 18C05 9 77 SML 1 2,52 1,250
035 111 12 1296 18C05b 9 77 SML 1 0, 67 0,340
035 111 12 1296 20E03 9 77 SML 1 1, 86 0, 930
035 111 12 1296 38C03a 9 77 SML 1 4,90 2,250
035 111 12 1296 38C04 9 77 SML 1 2,19 1,095
035 111 12 1296 46A02a 9 77 SML 1 0, 04 0,020
035 111 12 1296 47C04 9 77 SML 1 1,23 0, 615
035 111--Ochrana kmenů repelenty - bodování 13, 41 6, 500

035 131 12 1296 19E03a 7 77 SML 1 1,45 0,725
035 131 12 1296 20B03 4 77 SML 1 3, 20 0,960
035 131 12 1296 20B03a 4 77 SML 1 1,86 0,558
035 131 12 1296 20E02 11 77 SML 1 2,33 0, 950
035 131 12 1296 20E04 4 77 SML 1 0, 17 0, 050
035 131 12 1296 20E05 4 77 SML 1 2,51 0, 750
035 131 12 1296 21C04a 6 77 SML 1 4,94 1,500
035 131 12 1296 21C05 5 77 SML 1 1, 19 0,357
035 131 12 1296 22A03 4 77 SML 1 0,58 0,300
035 131 12 1296 36B02 6 77 SML 1 1,70 0, 700
035 131 12 1296 36C02 7 77 SML 1 1,47 0, 750
035 131 12 1296 36E01 8 77 SML 1 0,20 0, 100
035 131 12 1296 50C02 6 77 SML 1 8,46 4,300
035 131 12 1296 66A02b 6 77 SML 1 0,05 0, 030
035 131 12 1296 71A03 4 77 SML 1 0,52 0,250
035 131 12 1296 71A03a 4 77 SML 1 0, 64 0,320
035 131 12 1296 73A01a 7 77 SML 1 1,47 0,735
035 131 13 1296 44B02 7 79 SML 1 1,20 0,480
035 131-•Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 33, 94 13,815

035 211 13 1296 40C02c 6 1 2,14 0, 600
035 211 13 1296 44A02 7 1 1,41 0,564
035 211 13 1296 44A02a 7 1 0, 72 0, 288
035 211 13 1296 44A01 7 1 2,50 0, 800
035 211 13 1296 44B01a 7 1 1, 92 0,768
035 211 13 1296 45B02 6 1 2,71 0, 800
035 211 13 1296 45D02e 7 1 1, 90 0, 300
035 211 13 1296 4 5D02b 7 1 0, 98 0, 100
035 211-•Zraňování kůry 14,28 4,220

035 311 11 1296 lB02b 4 1 0,36 0,250
035 311 11 1296 7D02b 4 1 0,44 0,300
035 311 11 1296 11A02 4 1 3,00 2, 100
035 21 1 11 1 296 12R01r 5 1 1,20 0,800
035 311 11 1296 12C02 5 1 0, 50 0,350
035 311 11 1296 12F01 5 1 2,00 1,400
035 311 11 1296 13B01 9 1 0, 78 0,540
035 311 11 1296 13C01 9 1 2,00 1, 400
035 311 11 1296 17B01a 5 1 0, 80 0,560
035 311 11 1296 17D02a 6 1 0,85 0, 590
035 311 11 1296 75A02 6 1 3,05 2, 100
035 311 11 1296 75C02 7 1 3,84 2,500
035 311 11 1296 76C01 8 1 0, 97 0, 700
035 311 11 1296 76D02 8 1 0, 69 0, 450
035 311 12 1296 18A02a 8 1 1,04 0, 550
035 311 12 1296 19B01 5 1 2,57 0, 750
035 311 12 1296 19E01a 5 1 0, 63 0, 315
035 311 12 1296 22D01a 11 1 1, 04 0, 600
035 311 12 1296 4 6A02a 5 1 0, 04 0, 030
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Malé-| Plocha Množství Cena za jedn.
1--
|Hodnota Hodnota Hodnota

za k Výk Pdv L H C hol sic
____ 1

mater mater. havos t ha MJ služby|mater.
i

j služeb sad.mat. PČ celkem

035 311 12 1296 4 6C0la 9 1 0, 15 0, 075
035 311 12 1296 4 6E01a 9 1 0,35 0,200
035 311 12 1296 47B01a 10 1 0,20 0, 100
035 311 12 1296 53B01 8 1 6, 44 1,200
035 311 13 1296 44A01a 7 1 1,46 0,400
035 311 13 1296 56A02a 8 1 1, 65 0, 600
035 311 13 1296 56A02b 8 1 2,00 0, 900
035 311 13 1296 56B01 8 1 5,50 1,500
035 311 13 1296 56C01c 6 1 1, 67 0, 600
035 311 13 1296 57B01b 6 1 0, 65 0, 270

294 035 311--Ovazování klestem 45, 87 22,130 tis

* 035-Ochrana lesa proti zvěři 107,50 46,665

043 051 11 1296 87B03 5 2 1, 00 1, 000
043 051 13 1296 30B01a 5 1 0,24 0,240
043 051 13 1296 30B03c 5 1 0,55 0,550
043 051 13 1296 60B02 6 1 0,25 0,250

294 043 051-Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení (ha) 2,04 2,040 ha

* 043-Rekonstrukce porostů 2,04 2,040

294 1 - Čihadlo 2018 * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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1
Srní | TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zakjvýk Pdv L H C hol sic ma t e r mater. havost ha MJ služby[mater. služeb sad. rnat. PČ celkem

294 2 - Čihadlo 2018 * Předaný-podmíněný

011 111 13 1296 23A03 5 1 8,22 231,500
011 111 13 1296 23D03 8 1 4,57 70,000
011 111 13 1296 24B03a 5 1 0, 10 7,000
011 111 13 1296 33B03a 7 1 1, 50 30,000
011 111 13 1296 4 2C04b 6 1 1,22 25,000
011 111 13 1296 4 4A03d 8 1 0, 50 20,000
011 111 13 1296 62B04c 8 1 1,01 61,000
011 111 13 1296 63C03 9 1 1, 00 62,300
011 111 13 1296 63C03b 8 1 0,70 48,000
011 111 13 1296 64A05a 8 1 1, 13 55,000

294 011 111--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 19, 95 609,800 m3

011 121 11 1296 11A03 7 2 10,00 1167,000
011 121 12 1296 34C03b 9 1 1, 66 50,000
011 121 12 1296 4 8A03a 9 1 2, 94 450,000
011 121 12 1296 999X999 11 2 0,75 166,940
011 121 13 1296 30C03 7 1 0, 50 15,000
011 121 13 1296 57A03c 9 1 1,10 50,000
011 121 13 1296 62B02b 9 1 0, 05 1,820
011 121 13 1296 62B03 9 1 0,21 37,240
011 121 13 1296 999X999 10 2 0,75 166,000

294 011 121--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého 17, 96 2104,000 m3

011 131 13 1296 23A03a 5 1 1, 00 20,000
011 131 13 1296 999X999 11 2 1,00 300,000

294 011 131--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého 2,00 320,000 m3

011 411 11 1296 87B03b 7 2 9,34 1000,000
011 411 12 1296 999X999 11 2 1,00 250,000
011 411 13 1296 999X999 11 2 1,00 250,000

294 011 411--Drcení klestu 11,34 1500,000 m3

011 611 11 1296 12A03a 7 2 1,00
011 611 11 1296 999X999 11 2 7,50
011 611 12 1296 19D03 8 1 3, 54
011 611 12 1296 20D03 8 1 2,53
011 611 12 1296 20D04 8 1 0, 52
011 611 12 1296 35A03b 8 1 1, 10
011 611 12 1296 48D03 8 1 2,31
011 611 12 1296 999X999 11 2 7,00
011 611 13 1296 999X999 11 7,00

294 011 611--Dočišťování ploch po těžbě 32,50

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 83, 75 4533,800

012 051 11 1296 13E03c 7 2 0, 64
012 051 12 1296 50C03 8 1 1, 75
012 051 12 1296 69C03b 8 1 0, 25
012 051 13 1296 30C07 6 999 SML 1 0, 40

294 012 051- Příprava půdy na holině -mechanizovaně celoplošně 3, 04

012 052 11 1296 HB03b 8 2 0, 50
012 052 12 1296 46A03b 8 1 0,39
012 052 12 1296 4 6E04 a 8 1 0,38
012 052 12 1296 4 6F04 a 8 1 0,49
ni o nt? 1 2 1 296 A 6F0/1 r- 3 1 1 . S7
012 052 12 1296 4 6H03a 8 1 1, 53
012 052 12 1296 47B03 8 1 0, 49
012 052 13 1296 29B01c 6 999 SML 1 0,50
012 052 13 1296 29B01 6 999 SML 1 0, 85
012 052 13 1296 30B01a 6 999 SML 1 0,24
012 052 13 1296 30B03c 6 999 SML 1 0, 55
012 052 13 1296 30B07b 6 999 SML 1 0, 50
012 052 13 1296 60B02 6 999 SML 1 0,25

294 012 052- Příprava půdy na holině--mech.celoplošně dozerem 8,24

012 071 11 1296 999X999 7 3 SML 2 10, 00
294 012 071-•Příprava půdy na holině--chemicky celoplošně 10,00
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1
Smi
zak

TP
Výk

1
Pdv |

Revír Kód
L H C

J P R L |Idx 
j hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání 
mater.

Malé-| 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby j mater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

012 171 13 1296 24A09 6 11 SML 1 1,00
012 171 13 1296 24A11 6 11 SML 1 1,20
012 171 13 1296 24Alla 6 11 SML 1 0,50
012 171 13 1296 25C14 6 11 SML 1 2,00
012 171 13 1296 25D12 6 11 SML 1 2,50
012 171 13 1296 30C09 6 11 SML 1 3, 90

294 012 171- Příprava půdy pod porostem- chemicky celoplošně 11,10

* 012-Připrava půdy pro obnovu lesa 32,38

294

016
016
016
016

481 11 1296 7C03b 151 5 1265 SML
481 11 1296 7F03 151 5 1265 SML
481 11 1296 999X999 10 50265 SML
481-Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-jiná

1
1
2

0,83
0, 66 
1,00 
2,49

2,500 
2, 000 
8,000 

12,500 tis

016 683 11 1296 8C03a 1 5 1265 SML 2 0,33 1, 000
016 683 11 1296 15A01n 10 5 1265 SML 2 0, 50 1,500
016 683 11 1296 75B01 10 5 1265 SML 2 0,33 1, 000

294 016 683-Opakovaná sadba do nepř,půdy-ruční-<důlkovač 1,16 3,500 tis

* 016--Zalesňování sadbou
li li II
 U
J

II
 '
II
 Ci
11
 Ui
II II II

16,000

II II II II II II II II II II 11 II II 11 II II II II II II 11 II II II II 11 II II II II II II II II II II II II 11

022 051 13 1296 59A00 6 1 1,35 0, 660
294 022 051-Oplocenky z nov.mat.-drátená-jiná 1,35 0, 660 km

022 061 13 1296 24A01b 90 4 1 0, 63 0,550
022 061 13 1296 26C01 11 8 1 o co 0, 162
022 061 13 1296 40B0la 11 1 1 2,57 0,706
022 061 13 1296 5 6C01a 90 1 1 3,45 2,639
022 061 13 1296 64A01a 90 7 1 0, 42 0, 832

294 022 061-0plocenky z nov.mat.-drátená-Horská 220/3,5 7, 91 4,889 km

022 062 11 1296 87B03 10 2 1, 00 1, 000
022 062 11 1296 999X999 12 2 6, 00 1,000
022 062 13 1296 24A07a 12 1 5, 40 1,150
022 062 13 1296 32B03d 8 1 0, 11 0, 135

294 022 062-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5-jiná 12, 51 3,285 km

022 221 13 1296 26C01 11 8 1 0, 30 0, 162
022 221 13 1296 5 6C01a 90 7 1 0, 30 1,020

294 022 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 0, 60 1,182 km

022 422 
294 022 422-

13
-Oplocov,

1296 58B00
. z použ.mater.

1 8
-drátěné-Horská-220/3,

1
5-jiná

1, 68
1, 68

0, 700
0,700 km

022 711 13 1296 23D01d 11 8 1 0, 64 0,315
022 711 13 1296 23D01b 13 8 1 0, 65 0, 330
022 711 13 1296 24A01b 90 8 1 0, 63 0,835
022 711 13 1296 2 9B01a 10 8 1 0, 92 0,497
022 711 13 1296 29B01 10 8 1 4,00 2,180
022 711 13 1296 29D01 11 8 1 5, 73 1,579
022 711 13 1296 30A01f 10 8 1 0, 71 0,406
022 711 13 1296 32A01 12 9 1 0,47 0, 320
022 711 13 1296 4 OBOla 11 9 1 2,57 1,301
022 711 13 1296 44A01c i n Cl 1 0,39 0,455
022 711 13 1296 44C01d 11 9 1 1,64 0, 658
022 711 13 1296 45B01b 10 9 1 0,48 0, 282
022 711 13 1296 45B01 90 9 1 1,04 0,286
022 711 13 1296 56C01a 90 9 1 3, 45 2, 639
022 711 13 1296 59AOO 9 1 1,35 0,660
022 711 13 1296 60A01a 10 9 1 2,25 0,547
022 711 13 1296 62B01b 10 9 1 3, 93 2,504
022 711 13 1296 62B01a 10 9 1 0, 80 0, 821
022 711 13 1296 62B01e 9 1 1,37 0,799
022 711 13 1296 62B01c 90 9 1 0,47 1, 195
022 711 13 1296 63A01 10 9 1 1,25 0, 911
022 711 13 1296 63A01p 90 9 1 3,00 0,513
022 711 13 1296 63C04 161 9 1 1,48 Q, 240
022 711 13 1296 64A01a 90 9 1 0, 42 0, 832
022 711 13 1296 64B01p 90 9 1 1,15 0, 780

Zpracováno dnel2.4.2018 14:51:23 všechna střediska



1—235 LS Litvínov MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKOMŮ,RÉVÍRÚ A POROSTŮ 03/2018 Proj.rok:2018 LiST 3
19

Smi TP
i

Revírj Kód J P R L Idx Mě- Kód
i i

Dodání|Malé-j Plocha Množství [Cena za iedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv | L H C

______ !_______
hol sic mater mater.jhavost ha

i
MJ j služby j mater.

i 1 služeb sad.mat. PČ celkem

294 022 711-Zřizování oplocenek- doplnění ráhen 40, 79 21,885 km

022 981 11 1296 999X999 12 2 41,500
022 981 12 1296 20D01 8 1 2, 000
022 981 12 1296 38B01 8 1 2, 000
022 981 12 1296 38B01c 8 1 2, 000
022 981 12 1296 46C03 8 1 4,000
022 981 12 1296 999X999 11 2 5, 000
022 981 13 1296 999X999 12 1 12,000

294 022 981-Údržba a opravy oplocenek 68,500 km

022 991 12 1296 999X999 12 51000,000
022 991 12 1296 999X999 12 99000,000
022 991 13 1296 999X999 12 1 99000,000

294 022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce 249000,000 Kč

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 64,84 249101,101

294
023
023

011 13 1296 40A00 4
011-Kontrolní a srovnávací plochy-zřizovšní

1 1,000
1,000 ks

023 021 13 1296 33B01c 10 4 1 1, 000
294 023 021-Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání 1,000 ks

023 111 12 1296 999X999 6 52 SML 2 5,00 20,000
294 023 111-Nátěry kultur repelenty-letní 5,00 20,000 tis

023 121 12 1296 999X999 6 51 SML 2 5, 00 31,720
023 121 13 1296 999X999 9 51 SML 2 3,00 10,000

294 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní 8,00 41,720 tis

023 123 11 1296 999X999 10 71 SML 2 3,00 10,000
294 023 123-Nátěry kultur repelenty-zimní CERVACOL 3,00 10,000 tis

023 212 12 1296 999X999 6 2 3,00 15,000
023 212 13 1296 999X999 9 i 2, 00 11,000

294 023 212-Mechanická ochrana vrcholu-Ovčí vlna 5, 00 26,000 tis

023 612 13 1296 23A507 4 1 0,01 10,000
023 612 13 1296 30E05 4 1 10,000

294 023 612-Oplůtky v oborách-dřevěné 0,01 20,000 ks

023 711 11 1296 7C03b 151 5 71 SML 1 0, 83 2,500
023 711 11 1296 7F03 151 5 71 SML 1 0, 66 2,000
023 711 11 1296 8C03a 1 5 71 SML 2 0, 33 1,000
023 711 11 1296 15A01n 10 5 71 SML 2 0, 50 1, 500
023 711 11 1296 75B01 10 5 71 SML 2 0,33 1, 000

294 023 711--Nátěr repelenty-letní- sazenic před výsadbou 2, 65 8,000 ti,

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 23,66 127,720

024 
294 024

011
011-

12
-Ožínání

1296 999X933 
- ručně - v ploškách

o 3, 00 
3,00

15 000 
15,000

024 013 13 1296 23B01b 10 7 1 0, 09 0,320
024 013 13 1296 26C01b 11 7 1 0, 10 0, 600
024 013 13 1296 26C01 11 7 1 0, 12 1, 200
024 013 13 1296 27D03 90 7 1 1, 00 6, 000
024 013 13 1296 27E04 1 7 1 0, 41 2,400
024 013 13 1296 29C04 1 7 1 0, 85 4,800
024 013 13 1296 29D01 11 7 1 0, 90 5, 000
024 013 13 1296 29D03 90 7 1 1,50 6, 000
024 013 13 1296 30800 7 1 1,50 6, 000
024 013 13 1296 30C01b 90 7 1 0, 30 0,500
024 013 13 1296 30C00 10 7 1 0,70 4,000
024 013 13 1296 30C03b 90 7 1 1, 10 2, 000
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Smi TP
1

Revírj Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
1

Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota
I
| Hodnota

zak Výk Pdv |L H C
______ 1_______

hol sic ma t e r mater. 
_______ 1

havost ha MJ služby|mater, 
_______ _______ 1

služeb sad.mat. |PČ celkemi
024 013 13 1296 30C09 90 7 1 1,50 2,000
024 013 13 1296 30D01 90 7 1 3,66 9, 000
024 013 13 1296 31A01e 10 7 1 0,15 0, 400
024 013 13 1296 3lA02a 1 7 1 0,45 1, 800
024 013 13 1296 3lAG3a 1 7 1 2,57 21,000
024 013 13 1296 32A01 12 7 1 2,70 10,300
024 013 13 1296 32B03 1 7 1 1,02 6, 500
024 013 13 1296 32B01a 11 7 1 0, 65 4,000
024 013 13 1296 32B03c 1 7 1 0,28 1, 600
024 013 13 1296 33B01 90 7 1 0,30 0, 048
024 013 13 1296 33C01b 10 7 1 0,55 0, 800
024 013 13 1296 4 0A00 10 7 1 0, 49 1,200
024 013 13 1296 40A01 90 7 1 0,45 2,500
024 013 13 1296 4 OAOlb 90 7 1 0,56 3,200
024 013 13 1296 40A03b 1691 7 1 0,56 2, 200
024 013 13 1296 4 OCOld 11 7 1 1,50 0,500
024 013 13 1296 41A03 1 7 1 0,76 2,400
024 013 13 1296 4lCOld 16 7 1 0,18 0, 720
024 013 13 1296 41C03 1 7 1 0, 72 4,300
024 013 13 1296 42A01c 10 7 1 0,25 1,420
024 013 13 1296 42A01d 12 7 1 1,20 4,000
024 013 13 ' 1296 42B01c 10 7 1 0, 14 0, 300
024 013 13 1296 42B01 90 7 1 1,50 2, 000
024 013 13 1296 43A01 10 7 1 2,50 8,000
024 013 13 1296 43B01 11 7 1 0, 50 2, 000
024 013 13 1296 44A01b 90 7 1 1, 20 2,800
024 013 13 1296 44B01d 10 7 1 0, 95 0, 400
024 013 13 1296 44B01a 90 7 1 5, 77 4,000
024 013 13 1296 44B01c 90 7 1 0, 34 0, 800
024 013 13 1296 44C01c 10 7 1 0, 46 3,000
024 013 13 1296 44C01d 10 7 1 1, 14 3, 000
024 013 13 1296 4 4C01d 11 7 1 0, 50 1,000
024 013 13 1296 45B01b 10 7 1 0, 48 3, 000
024 013 13 1296 45B01 90 7 1 0, 50 3,000
024 013 13 1296 45C01c 10 7 1 0, 70 2,000
024 013 13 1296 45C01 11 7 1 0, 40 0, 120
024 013 13 1296 45D01 11 7 1 0, 75 5, 000
024 013 13 1296 5 6AOO 7 1 2, 00 1,000
024 013 13 1296 56A04a 161 7 1 0, 20 0,800
024 013 13 1296 57A00 7 1 0, 30 0, 051
024 013 13 1296 57D01a 13 7 1 0, 70 2,000
024 013 13 1296 57D00a 7 1 0, 50 1,500
024 013 13 1296 57E01 10 7 1 0, 10 0, 100
024 013 13 1296 58B00 1 7 1 1, 68 5,000
024 013 13 1296 59A03b 90 7 1 0, 45 3, 500
024 013 13 1296 60A01 11 7 1 1,00 2,500
024 013 13 1296 60A01a 10 7 1 1, 00 2,000
024 013 13 1296 6 OAOlb 10 7 1 0, 90 2, 600
024 013 13 1296 62B01b 10 7 1 5, 93 9, 000
024 013 13 1296 62B01a 10 7 1 0,80 3, 500
024 013 13 1296 63A01 10 7 1 1,25 3, 500
024 013 13 1296 63A03a 1 7 1 0, 12 0, 600
024 013 13 1296 63C02a 10 7 1 0, 27 0,040
024 013 13 1296 63C01 10 7 1 ■ 0,90 2,500
024 013 13 1296 64B01p 90 7 1 1,15 2,500
024 013 13 1296 999X999 7 1 2,00 14,957
024 013 13 1296 999X999 90 7 1 1,00 5,000
024 013-•Ožínání - ručně - v ploškách 80x80 69,15 221,776

024 031 12 1296 999X999 8 2 3,00
024 031 13 1296 26C06 90 7 1 0,05 0,050
024 031 13 1296 27C04 16 7 1 0,33 0, 330
024 031 13 1296 31A02a 1 7 1 0, 05 0, 050
024 O O 1 1 nj. 12 S C 3 lA03a 1 7 1 0,88 0,880
024 031-Ožínání - ručně - celoplošně 4,31 1,310

024 111 11 1296 IDOOa 8 2 0,35 1, 000
024 111 11 1296 4D00 8 2 0, 18 0,700
024 111 11 1296 4E03a 1 8 2 0,50 2,500
024 111 11 1296 4E03a 2 8 2 0, 25 1,200
024 111 11 1296 7A03b 1 8 2 0, 40 1, 100
024 111 11 1296 7C03b 151 8 2 1, 99 5, 900
024 111 11 1296 7E03 1 8 2 1, 68 6,000
024 111 11 1296 7F03 151 8 2 1,70 5, 000
024 111 11 1296 9B03 1 8 2 0, 80 3, 900
024 111 11 1296 9C00 8 2 2, 75 8,000
024 111 11 1296 10B03 1 8 2 0,75 1, 450
024 111 11 1296 10C00 8 2 0, 34 1,000
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j Sin 11 T P Réví r Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn.
-

Hodnota Hodnota Hodnota
Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 111 11 1296 10C03a 1 8 2 0,55 1, 500
024 111 11 1296 11A00 8 2 0, 12 0, 300
024 111 11 1296 1lB03b 161 8 2 5, 95 14,000
024 111 11 1296 13E03 1 8 2 0, 32 0, 950
024 111 11 1296 13E03 2 8 2 1,25 4,000
024 111 11 1296 13E03a 1 8 2 0, 38 2,000
024 111 11 1296 13E03a 2 8 2 0,25 0, 500
024 111 11 1296 14B03a 161 8 2 0, 93 2,250
024 111 11 1296 7 6A03 1 8 2 1, 70 4,500
024 111 11 1296 76D04 1 8 2 0,82 3,000
024 111 11 1296 76D04a 1 8 2 1,40 3,500
024 111 11 1296 87B03 153 8 2 0,42 1,000
024 111 11 1296 87B03a 152 8 2 1, 27 3, 800
024 111 11 1296 87B03b 151 8 2 1, 50 4,800
024 111 11 1296 87C03 1 8 2 4,13 10,000
024 111 11 1296 87C04 1 8 2 5,00 15,000
024 111 11 1296 88B04 161 8 2 0, 63 1, 500
024 111 11 1296 88B04a 1 8 2 1,00 2, 300
024 111 11 1296 88C03a 151 8 2 0,26 0, 600
024 111--Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 39,57 113,250

024 131 11 1296 llC03a 171 8 2 0, 90
024 131 11 1296 llC03b 171 8 2 0,20
024 131 11 1296 16D03b 171 8 2 0, 80
024 131- Ožínání - mechanizovaně - celoplošně 1, 90

024 212 11 1296 999X999 10 2 15,00 15,000
024 212- Ošlapávání kultur - plocha 15,00 15,000

024 411 12 1296 999X999 5 11 SML 2 3, 00 10,030
024 411- Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 3, 00 10,030

024 431 11 1296 999X999 9 3 SML 2 30,00
024 431- Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 30,00

024 511 13 1296 30A01 13 4 2 2,83
024 511 13 1296 30D01 90 4 2 1,50
024 511 13 1296 32A01 12 4 2 2,00
024 511 13 1296 56C01a 90 4 2 1,30
024 511- Odstranění škodících dřevin - ručně 7,63

024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 173,56 376,366

025 011 11 1296 999X999 9 57 SML
025 011 12 1296 999X999 12 50 SML

294 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury

20,00
11,00
31,00

60,000 
35,000 
95,000 tis

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 31,00 95,000

026 012 11 1296 999X999 10 76 SML
026 012 12 1296 999X999 12 76 SML

294 026 012-Hlodavci - nátěry kultur repelenty-Stopkus

2 25,00 200,000
10,00 80,000
35,00 280,000 tis

* 026-Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 35,00 280,000

031 311 13 1296 30A01a 7 1 1, 65
031 311 13 1296 4 4A02a 7 1 0,72
031 311 13 1296 44A01a 6 1 1,06
031 311 13 1296 44B02c 6 1 0,20
031 311-Prořezávky - j ehličnaté + listnaté - ručně 3, 63

031 411 13 1296 45B02 7 1 2,71
031 411 13 1296 56D01 8 1 5, 45
031 411 13 1296 56D02 8 1 1,50
031 411 13 1296 62B02 9 1 1, 62
031 411 13 1296 62B02a 9 1 0, 93
031 411 13 1296 64A02a 9 1 0,09
031 411 13 1296 64A02b 9 1 0,10
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- T 'Kód J Dodáni
-------r
Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota

zak Výk Pdv L H C hol sic mater|mater.
i

havost ha MJ služby j mater. služeb sad .rnat. PČ celkem

294 031 411-Prořezávky - jehličnaté - ručně 12,40

031 611 13 1296 45B02 7 1 2,71 0, 750
031 611 13 1296 56D01 8 1 5,45 1, 800
031 611 13 1296 56D02 8 1 1, 50 0, 500

294 031 611-Rozčleňování porostů 9, 66 3,050 km

* 031 -Prořezávky 25, 69 3, 050

032 311 11 1296 1A04 12 0, 15
032 311 11 1296 4B03 12 0, 40
032 311 11 1296 4B03a 12 1,00
032 311 11 1296 7E04 12 2,50
032 311 11 1296 9C04 12 1, 00
032 311 11 1296 11C04 12 3,50
032 311 11 1296 12D04 12 2,70
032 311 11 1296 17D04 12 0,50

294 032 311-Zpřistupňováni porostů řezem 11, 75

* 032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 11, 75

036 111 12 1296 999X999 9 2 100,000
036 111 13 1296 999X999 9 2 100,000

294 036 111-Lapáky -- kladení - SM 200,000 ks

036 131 12 1296 999X999 9 2 100,000
036 131 13 1296 999X999 9 2 100,000

294 036 131-Lapáky -- kladení - ostatní dřeviny 200,000 ks

+ 036--Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 400,000

043 051 12 1296 37C04 5 1 0,33
043 051 12 12 96 4 6A03b 7 1 0,39
043 051 12 1296 4 6E04a 5 1 0,38
043 051 12 1296 46F04a 5 1 0,49
043 051 12 1296 46E04c 6 1 1,57
043 051 12 1296 4 6H03a 6 1 1,53
043 051 12 1296 47B03 7 1 0, 49
043 051 13 1296 29B01c 5 1 0,50 0,500

294 043 051-Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení (ha) 5, 68 0, 500 ha

* 043--Rekonstrukcei porostů 5, 68 0, 500

058 111 11 1296 999X999 12 2 100,000
058 111 12 1296 999X999 12 200,000
058 111 13 1296 999X999 12 2 200,000

294 058 111-Ruční práce 500,000 h

058 121 11 1296 999X999 12 2 50,000
058 121 12 1296 999X999 12 200,000
058 121 13 1296 999X999 12 2 100,000

294 058 121-Práce s JMP 350,000 h

058 131 11 1296 999X999 12 2 50,000
058 131 13 1296 999X999 12 2 44,000

294 058 1.31— Práce s traktorem 94,000 h

058 141 13 1296 999X999 12 2 21,000
294 058 141-Práce s křovinořezem 21,000 h

058 161 13 1296 999X999 12 2 24,000
294 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 24,000 h

Zpracováno dnel2.4.2018 14:51:23 A , všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKOHŮ,REVÍRU A POROSTU 03/2018 Proj.rok:2018 LIST 7
23

TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
i

Malé-|
i

Plocha j Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota
r.........
| Hodnota

Výk Pdv L H C
1

hol sic mater mater. havost ha j 
i

MJ služby j mater. služeb sad.mat. |PČ celkemi
058-Ostatní pěstební práce 989,000

294 2 - Čihadlo 2018 * Předaný-podmíněný celkem zakázka
***** ******************* ****** ************************** * * ****************** ***** * ****************** * ******************** -k-k * -k

Zpracováno dne!2.4.2018 14:51:23 všechna střediska





Litvínov SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS, REVÍRU A DRUHU 03/2018 Proj.rok:2018 LIS'

DM Les LVS Re~ Druh Specifikace druhu sa zenic,osiva Projekt. Projekt.
1|Průměrná Hodnota Poznámka

7 0 obl | vir SM dřevina t. y p t.fida obal plocha množství j cena SMi sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria:
(
ras číslo zakázky" = 294) a Příloha c. Pl - pěstební projekt - sadebni materiál

“<9r j ...... . ~... .............................................. ..................==i; ‘ ......... ““................................. ........ ,

{"33 Typ projektu" je v seznamu Cast B 
(1, 2) ) )

294 1 Čihadlo 2018 * smluvni materiál

11 50265
294 0 celkem LO

BUK sazenice 6
LVS:

SAD 1,00
1,00

8, 000
8, 000

11 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,32 1,350
11 50265 BUK sazenice 6 SAD 0, 48 3,260
11 50565 BUK jinak spec 6 SAD 0, 11 1,000
11 65255 BRÍZA. PYR sazenice 5 SAD 0, 10 0,480
12 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,22 0, 900
12 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0, 13 0,550
12 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 0,34 0,850
12 50265 BUK sazenice 6 SAD 0, 96 6, 900
12 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,46 1, 650
12 61265 JILM HORSK sazenice 6 SAD 0, 16 0,500
13 1265 SMRK sazenice 6 SAD 1,23 4, 920
13 10275 JEDLE sazenice 7 SAD 0,22 0, 750
13 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,50 1,500
13 50265 BUK sazenice 6 SAD 1,15 8,350
13 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,15 0, 600

94 1 6 celkem LO 1Krušné hory LVS: sm-bk 6,53 33,560

11 1265 SMRK sazenice 6 SAD 5, 77 18,800
11 50265 BUK sazenice 6 SAD 3, 10 21,260
11 65255 BRÍZA PYR sazenice 5 SAD 0,02 0, 120
11 66255 JERAB sazenice 5 SAD 0,10 0, 600
11 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,10 0, 400
11 83255 OLŠE LEPK sazenice 5 SAD 0,55 2,200
11 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,20 0,800
12 50265 BUK sazenice 6 SAD 1, 00 6, 500
12 66255 JERAB sazenice 5 SAD 0,30 1, 500
13 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,05 0, 200
13 85255 OLŠE ZEL sazenice 5 SAD 0,26 1, 040

294 1 7 celkem LO Krušné hory LVS: bk-sm 11,45 53,420

294 1 Čihadlo 2016i * smluvni materiál i—1 co kO CO 94,980

v tom druh SM , LO, LVS:
1255 1 6 0,22 0, 900

* 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,22 0, 900
1265 1 6 1,55 6, 270
1265 1 7 5,82 19,000

* 1265 SMRK sazenice 6 SAD 7,37 25,270
10265 1 6 0,13 0, 550

k 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,13 0, 550
10275 1 6 0,22 0, 750

* 10275 JEDLE sazenice 7 SAD 0,22 0, 750
18245 1 6 0,34 0, 850

* 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 0,34 0, 850
18255 1 6 0,50 1,500

* 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,50 1,500
50265 1, 00 8,000
50265 1 6 2,59 18,510
50265 1 7 4, 10 27,760

* 50265 BUK sazenice 6 SAD 7,69 54,270
50565 1 6 0, 11 1, 000

k 50565 BUK jinak spec 6 SAD 0,11 1,000
53265 1 6 0,46 1, 650

k nocc PfT.EM nnvrrM rr- 6 SAD 0,46 i_ c c, n
61265 1 6 0, 16 0, 500

k 61265 JILM HORSK sazenice 6 SAD 0, 16 0, 500
65255 1 6 0, 10 0, 480
65255 1 7 0, 02 0, 120

* 65255 BŘÍZA PÝŘ sazenice 5 SAD 0, 12 0, 600
66255 1 7 0,40 2,100

* 66255 JERAB sazenice 5 SAD 0,40 2, 100
83250 1 7 0,10 0,400

•k 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0, 10 0, 400
83255 1 7 0,55 2,200

k 83255 OLŠE LEPK sazenice 5 SAD 0,55 2,200
83260 1 6 0, 15 0, 600
83260 1 7 0,20 0,800
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1-235 LS Litvínov MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHU 03/2018 Proj.rok:2018 LIST

Srní DM Les LVS Re- Druh
1

Specifikace druhu sazenic,osiva|Projekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka j
zak___ 70 obl vír SM dřevina typ třída obal j plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171) |

i
* 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0, 35 1, 400

85255 1 7 0,26 1,040
* 85255 OLŠE ZEL sazenice 5 SAD 0,26 1,040

Zpracováno dne!2.4.2018 14:51:26 všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-117 5X SUMÁŘ SAD. MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRU A DRUHŮ 03/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
3

Smi DM Les LVS Re- Dru h Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota
1

Poznámka |
zak 7 0 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171) |

294 2 Čihadlo 2018 * materiál LČR

12 1550 SMRK jinak spec 5 PRK 0,46 1, 850
294 1 6 celkem LO Krušné hory LVS:sm-bk 0,46 1,850

11 1550 SMRK jinak spec 5 PRK 5, 09 15,270
12 1550 SMRK jinak spec 5 PRK 0, 45 1,800

294 1 7 celkem LO Krušné hory LVS:bk-sm 5,54 17,070

294 2 Čihadlo 2018 * materiál LČR 6, 00 18,920

v tom druh SM, LO, LVS:
1550 1 6 0, 46 1,850
1550 1 7 5, 54 17,070

* 1550 SMRK jinak spec 5 PRK 6, 00 18,920

Zpracováno dne!2.4.2018 14:51:26 , všechna střediska



3 5 J,S Lil:víru •1'V O - 1 i 7 5 X SUMÁŘ SAD. MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK, LO, LVS, REVÍRŮ A DRUHU 03/2015 Pro j . rok : 2 0 1 5 LIST 1

Snil DM Les LVS Re-
r— . n
Dru h Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt.

r ... ' ""
P r o i e k t:. Pruměrná Hodnota Poznámka

zak 7 0 obl ví r SM dřevina typ) třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 23 5 LS Litvínov (kontrolrlí čísla) 24, 98 113,900

v tom dodání druh SM,, revír:
1 1255 12 0, 22 0, 900
1 * 1255 SMRK sa zenice 5 SAD 0, 22 0, 900
1 1265 11 6, 09 20,150
1 1265 13 1, 28 5, 120
1 * 1265 SMRK sazenice 6 SAD 7,37 25,270
1 10265 12 0, 13 0,550
1 * 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0, 13 0,550
1 10275 13 0,22 0,750
1 * 10275 JEDLE sazenice 7 SAD 0,22 0,750
1 18245 12 0, 34 0, 850
1 * 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 0, 34 0, 850
1 18255 13 0,50 1,500
1 * 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0, 50 1,500
1 50265 11 4,58 32,520
1 50265 12 1, 96 13,400
1 50265 13 1, 15 8,350
1 + 50265 BUK sazenice 6 SAD 7, 69 54,270
1 50565 11 0, 11 1,000
1 * 50565 BUK jinak spec 6 SAD 0,11 1,000
1 53265 12 0,46 1, 650
1 'k 53265 KLEN sazenice 6 SAD 0,46 1, 650
1 61265 12 0,16 0,500
1 * 61265 JILM HORSK sazenice 6 SAD 0,16 0,500
1 65255 11 0,12 0, 600
1 * 65255 BŘÍZA PÝŘ sazenice 5 SAD 0,12 0, 600
1 66255 11 0, 10 0, 600
1 66255 12 0,30 1, 500
1 * 66255 JEŘÁB sazenice 5 SAD 0,40 2, 100
1 83250 11 0,10 0, 400
1 * 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,10 0, 400
1 83255 11 0,55 2,200
1 * 83255 OLŠE LEPK sazenice 5 SAD 0,55 2,200
1 83260 11 0, 20 0,800
1 83260 13 0, 15 0, 600
1 * 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0, 35 1,400
1 85255 13 0, 26 1,040
1 * 85255 OLŠE ZEL sazenice 5 SAD 0,26 1,040

* 1 smluvní materiál 18, 98 94,980

2 1550 11 5,09 15,270
2 1550 12 0, 91 3,650
2 * 1550 SMRK jinak spec 5 PRK 6, 00 18,920

* 2 materiál LČR oo 18,920

Zpracováno dne!2.4.2018 14:51:26 všechna střediska
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7 ' ■ '/ ' i ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 

OBĚHU

Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného lc umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínlcy, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlélcání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolélcařským pasem nebo náhradním rostlinolélcařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolélcařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolélcařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.
Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných doldadů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list 
a průvodní štítek nebo List o původu).
Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.
Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.
Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.
V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
Co

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0
původu

Dřevina Evidenční 
č, uznané
jednotky

""Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - lcrytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloha ř. I1;-} kr Smlouvy o provúilOni komplexních lesnických činnosti a o prodeji dříví

> !" J ." 1 / » PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNI PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
sldadu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
lcrytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
lcrytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál 
rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

Ochrana tolorlvoln loonínli r\nr»nof 1° •
AUU-j Oli lOLIAlAOil jJUi VÚCUi

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30.9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu
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s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s připravily bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičslcé značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební Činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěplcováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu 
Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 — Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 — Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěplcování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěplcování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
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Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 — Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 — Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
lc opětovnému zaklopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaldopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161- Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů CR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude- 
li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo 
dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic 
na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
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3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům rýsky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytolcořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za 
podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě; 
úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
'výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architelctonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.
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i6 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s právní štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy — ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
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c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
cl) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 04I, 22 Ogi, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.
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22 981 — Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 
povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.
VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo lc deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtlcy, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl lc jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zašlcrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou lc dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
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Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 33i - Individuální ochrana - ©plůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Onlůtkv - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanov! jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty7 - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřílí kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchyl ky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.
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23 i6i - Ochrana náletů repelenty» zimní ■■ viz výkon 23 121.

23 511 ” Ochrana proti černé zvěří - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazeníce přec! výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazeniee před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazeniee nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích,

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 

na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 — Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazeniee.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Vysek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.
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24 531 -• Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 — Klikoroh borový — chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
lcmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínlcu určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26111 — Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávky

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
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b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 rn dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31511 — Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 
- 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
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a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou, musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 — Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovaěem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - O vázo vání klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou ě. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - O vázo vání jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapaěe na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.
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36 lis - Lapáky kladeni ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 — Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření — opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36531- Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci — ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěplcování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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48 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev, v imisních oblastech •• viz Příloha č. Z2 -
Ostatní informace.

43 041 ~ Rekonstrukce porostů — výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposelcerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 — Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 — Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinorezem - veškeré práce s lcřovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 — Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

Stránka 83 z 133
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2018



PŘÍLOHA e, P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

strana 84a - Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) 
strana 84b - Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
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Příloha č. IP4 - Ceník pěstebních činností (část k -- ceník PC)

1/1

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

235294 
Čihadlo 

LS Litvínov

firma: UNILES, a.s.
IČ: 47307706

ulice: Jiříkovská 913/18
obec: Rumburk 408 01

CK podvýkon MJ cena
ÍKč/MJ)

poznámka

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 70
11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 68
11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého m3 74
11410 Drcení klestu m3 203
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 8 100
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 135 000
12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 33 750
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 3 780
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 3 780
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 480
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 3 645
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 13 500
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 050
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 6 075
16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 4 590
16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 4 860
16900 Doplňování MZD 1000 ks 16 200
22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 236 601
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km 219 375
22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 km 229 500
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 27 000
22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 191 025
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 80 325
22980 Údržba a opravy oplocenek km 64 800
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 6 750
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 675
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 810
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 810
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 608
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 155 250
23610 Oplůtky v oborách ks 3 443
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 162
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 162
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 013
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 10 800
24210 Ošlapávání kultur ha 4 050
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 810
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 4 253
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 6 750
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 540
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 969
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 13 500
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 13 500
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 13 500
31610 Rozčleňování porostů km 5 400
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 9 450
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 51 300
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 65 475
35210 Zraňování kůry 1000 ks - 12 150
35310 Ovazování klestem 1000 ks 33 750
36110 Lapáky - kladení - SM ks 203
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 203
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 33 750
58110 Ruční práce hod 473
58120 Práce s JMP hod 473
58130 Práce s traktorem hod 1 148
58140 Práce s křovinořezem hod 473
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 473

Lesy České republiky, s. p.





1/2

Pří iíebniclm ci nos «„T ,n P:l ■* 'i!S ’> 1 Ma)
kód zakázky: 

název zakázky: 
název OJ:

235294 
Čihadlo 
LS Litvínov

firma: UNILEtí, a.:;.
IČ: 4730770tí 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis. ks]*

1255 SM sazenice 5 mm SAD 8 800
1265 SM sazenice 6 mm SAD 9 500

10265 JD sazenice 6 mm SAD 14 000
10275 JD sazenice 7 mm SAD 20 000
18255 DG sazenice 5 mm SAD 12 500
50255 BK sazenice 5 mm SAD 9 500
50265 BK sazenice 6 mm SAD 10 000
50555 BK iinak.specif. SAD 10 000
53265 KL sazenice 6 mm SAD 9 000
61265 JLH sazenice 6 mm SAD 9 500
65255 BRP sazenice 5 mm SAD 9 000
66255 JR sazenice 5 mm SAD 9 000
83250 OL sazenice 5 mm PRK 6 000
83255 OL sazenice 5 mm SAD 8 400
83260 OL sazenice 6 mm PRK 5 600
85255 OLZ sazenice 5 mm SAD 9 000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

'* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
'* u semenného materiálu.cena v [Kč/kg]
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i" ■:/ ' KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenelc;

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenelc změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenelc jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez lcůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenelc se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenlcy.

Součástí stavby oplocenlcy do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky, u oplocenelc typu Horská drátěná 220/3,5 - Zesílená, Závěsná 200/3 a 
Koliba vysoká 220/3, bude zbudován Přelez Typu 001. U oplocenelc s délkou plotu větší než 100 m 
je součástí stavby zbudování dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek, popř. dvou Přelezů 
Typu 001 u oplocenelc typu Horská drátěná 220/3,5 - Zesílená, Závěsná 200/3 a Koliba vysoká 
220/3, umístěných v protilehlých rozích oplocenlcy. Stojné díly žebříků odpovídají parametrům 
sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenlcy. Žebřík je spojen hřebíkem se sloupkem oplocenlcy.

Definování konstrukčních prvků oplocenelc
Skimiiiii

Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenlcy 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky oplocenlcy

l’i'íklíi(l\
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovlcy
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry

Oplocenlcy drátěné; Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. ix pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenelc výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 
mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenelc vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky 
na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky lc napnutí pletiva 
min.déllcy 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.
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Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevím se zvyšuje požadovaný minimální průměr o i cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.

Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno lc ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Jbn iOIibííi |i’T.i Ubiii Iři ■ pjiMHnil )( ■ÍVIM iHU l
■MWMI

b iiiiil, ilitoilit.-jiib':

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř; vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Élui|i)niii 1 01 Hhi. iVIsiihomhIi Mim iiiiksi aVIiíh. 
ilhm ídm

inúllb, |

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční Pletivo 200 cm - - - -
stabilizační Vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsmá 150/3

Zvěři srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

í31iH|jiiU(i\.i |W' dbn IřilV.ftjls j ěil;:iii(c)ii(5ijl ' <i'i Hilrlii ] AVI-ÍiiU. '-ílBdUsi i\i imi i'loi t ID.ťálIkíi

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné Vzpěry tyčovina y-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -



Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
a, , ,,

cm cm cm [cm]
nosné Vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo i5o(ióo)cm - - -
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Závěsná 200/3

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry na trojnožlcách. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou 
místech pevně přichycen kolíkem popřípadě kolíkem s hřebíkem. Trojnožky jsou vyrobeny z latí o 
rozměrech sx8cm o délce min 3m. Kolíky na přichycení jsou vyrobeny z latí o minimálních 
rozměrech 4x6cmx6ocm. Zaražení kolíku v terénu je minimálně 30cm.
Konstrukční prvky:
Sl.upili.1 pr\ Ku mmmmi■Bl Min. Umísil.1 i.O! ,

cm cm | cm [cm]
nosné Vzpěry tyčována y-10 280
funkční pletivo 200 - - - -

Pletivo: Výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, 
okrajové dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

IfWídls i ItSmf idirli1 ik\iíii:m ‘"iĎViksi
IpiiilhoÚ

inVdlk-i |

cm cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční Pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační Vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Horská drátěná 220/3,5 - Zesílená

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Tyto vzpěry jsou 
ještě propojeny pomocí kleštiny (viz obrázek 1). Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva je v každém 
poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. 
Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem (případně kolíkem 
s hřebíkem) pevně lc terénu. Spodní ráhno je cca 20 cm nad zemí.

Konstrukční prvky:

ni|Olnui
jpr.viijll

■'p.SiliíCKiliOll 
'Í|L'1|I,I|,|II IlOl

álui !
im-iHm.i ! jgii—M.

cm cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 12-15 280

funkční Pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační Vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční Hor.a dol. 
Ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3x10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou : ,

/l

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

An,,Miima , "MiiiiíOiihill Íí.,<i]iiaul,iiiii ji jmiiinniái ^ 1 J
. IL : 1

lbhiUíc.a

cm cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 13 - 250
funkční Pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační Vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.

Žcfž - 350 cm

A >5 5*0 cm I
/ 300 tmi

uVf0.rV.-v:,, , f -1------------ -xA U
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Koliba 150/35

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

/ JU1 i|(ii ii\;i iiÍ|lí’5i-Mdu .Miiiilíjřtiiil Mil m |
mII>i i 11IL1 IDMlIb

cm cm cm [cm]

nosné Sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční Ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační Vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

! Vili
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Koliba vysoká 220/3

WSSĚíSKĚm
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

1 >kii|o)Dj\!i |i)i 'lliiii|;ih('Md*\ j ^umr-ulinvl
ihoniiučukO!' Pilinu, rwtk.j

cm cm cm [cm]
nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční Ráhna přířezy (krajiny) 6 2 300
zpevňující příčná

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300
stabilizační Vzpěry tyčována 8-10 - - 210
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Faeov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
WĚĚĚĚ&SBĚĚM[o>kl'l|pliOUI lpi V li ,|IE 1 IřV.wdk M-Iii.'1'wl lim 1 .ťyliiioi. .-ííiik.n Mii.ui, iilUm:iilk;.i lirthllbi

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné Slouply přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační Vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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lioi;,;!!<«'i ■ oiká 220/4

Zvěr: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

í M|p)lritii jj.ftipiiiifjntiiil
ISíwSvnnmĚĚĚWŠmBĚ 
wĚ&mtm&BBi ml mi 
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cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční Ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 2,20/3?

Zvěř; vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Mm i|i»i'U ih.í.vhI
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Technický popis
Základní dřevěný, smrkový, nehoblovaný profil o průřezu 80 x 50 mm. Samostatné žebříky jsou 
překřížené nad vrchní hranou oplocenky. Ve styčné ploše jsou fixovány pomocí stavebních hřebíků 
5 x 140 mm. Vždy min 2x vmiste spojení. Uhel sklonu dle terénních podmínek. Spodní pata 
jednotlivých žebříků v rozpětí max. 200 cm (tzn. max. 100 cm od pletiva). Vprostřed žebříků je 
umístěná vodorovná kleština (vzpěra), která vede skrz pletivo a je na obou stranách přelezu. Vždy 
levá noha žebříku má délku 300 cm. Pravá 250 cm. Jednotlivé příčníky jsou v rozestupu 400 mm 
(měřeno vždy na spodní hranu). První stupeň je 200 mm nad zemí. Noha je vytvářena sendvičovým 
způsobem, kdy spodní a vrchní část probíhají v celých délkách. Vnitřní vložky jsou kráceny dle 
rozestupů příčníků. Všechny tři vrstvy jsou k sobě přichyceny pomocí stavebních hřebíků 5 x 130 
mm. V místě styku dřeva se zemí se nohy podkládají kamenem. Přelez není povrchově upraven ani 
nijak chemicky ošetřen.

Konstrukční prvky
lí 'lil L 0.1 li' 1 *<i 1!i4.')■ 1 telň1 ]i)i 'Ikitim:i l|pm ‘lity/

ibmm u

■ vVI a i'*) 1 O' 1

II Htkii Ihcthii//

Nosné Noha Přířez 300 80 X 50 4
Noha Přířez 250 80 x 50 4

Funkční
Příčník Přířez 50 80 x 50 12
Vložka Přířez 32 80 x 50 20
Kleština Přířez 200 80 x 50 2
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V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

'un: '
msĚml

.1

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotk
a

MjHjMI
Název (projekt) Cenotvo

má
jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 Hon ÚMid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m,3 11021 Úldid a pálení klestu - jehličnatého m,3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m.3 11031 Úldid a pálení klestu - listnatého 1113
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 um Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úldid ldestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

U13

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

mši ÚMid Městu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

ni3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

mál ÚMid Městu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úldid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

ni3 11171 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení Městu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. ms 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m.3 11221 Pálení sneseného ldestu - jehličnatého m.3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m,3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m.3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 H321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

ni3 11331 Štěp. Městu sneseného do hromad - s 
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení ldestu m.3 11411 Drcení Městu m.3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha ii6n Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
xooo ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha
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i 2070 Příprava pudy 11a holině - chern, celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 les

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy -
v ploškách

ha

<
14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

v ploškách
ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha
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15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošlc.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 les

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 les

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 les

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 les

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks
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16121 První sadba do připr.pňdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
rační-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 les

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 ks

17041 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 les
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 Pivní podsadba do připr.půdy- ' i 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
iiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 les

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková 1000 les

■jry/Zl 1
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks
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17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční -l- mech. - kopečková

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy - 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
mční-kopečková 1000 les

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý íýč 1000 les

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý íýč

1000 les

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý íýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý íýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 les

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.i5o/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná lem
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.niat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenelc-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad180 cm
km
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22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

lem

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 les
23330

23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks

23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - i'ozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech, - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování íooo ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha
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24510

24530

Odstranění škodících dřevin • ručně + mech.

Odstranění škodících dřevin - chemicky

ha

ha

24511
24521

24531

| Odstranění škodících dřevin - ručně 
Odstranění škodících dřevin - 
mechanizované
Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha
ha

ha

24540

25010

25020

Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks

ks

25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 les

Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
les

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 zjpi.iaLU.piii/vcu.ii puiuoiu 111 az^rvuvaimii icziiumu

dříví
Uona 32321 Zpřístupňovaní porostu hrazkovamm 

ležícího dříví
na

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůiy 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 les 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
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36032 Otrávené lapáky - stolící lapák ks 36032 Otrávené lapáky ~ stojící lapák ... '...ks .....

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. troj nožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
troj nožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny les 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m,3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m.3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 1113 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
1113

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická ni3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

ni3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

ni3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
ŠM- mechanická

ni3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

iu3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3 i
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

nár 10 Asanace ml3.ziíi(tyxik ) H3.ps.cl..kůrovci - mčnš i 
mech - chemicky

ha of\C,11 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.lcůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 ni včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks

Stránka 108 z 133
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2018



42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43OII Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 4308i Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m,3 58711 Zalévání sazenic m,3
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Příloho c. Tl ke Smlouvě o provoděni kompIcMiirh lesnických činnosti u o prodeji dříví

TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2018

Příloha č.Ti - těžební projekt - 8 stran
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1-235 LS Litvínov MVO-211IX PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTU 03/2018 Proj.rok:2018 LIST
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř.|Nal Plocha Množství
za):

l
V . výk vír LHC hmt těch|vzd

i.......—l l
kód sc zkr j

i
ha ni 3

Výběrová kritéria:
(

("38 Číslo zakázky" = 294) a

("33 Typ projektu" je v seznamu Příloha Č . TI — těžební projelct 
(1, 2)) a
("70 Způsob výroby dříví" = 11))

294-Čihadlo 2018 Typ projektu: 1-Předaný projekt
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

11
11

2
2
2

11
11
11

1296
1296
1296

4B03
4B03a

celkem

k

za

1 15
1 18 
revir

77
77

a LHC

1000
1000

4
4

MD
MD

1
1

0, 61
1, 17
1, 78

23, 00
57,00
80,00

11 2 12 1296 18C03a * 1 14 47 1000 5 MD 1 1, 18 15,00
11 2 12 1296 34A03 1 20 47 1000 7 SM 1 2, 62 14,00
11 2 12 1296 34A03 1 24 47 1000 7 MD 1 58,00

1296 34A03 * 1 47 2, 62 72,00
11 2 12 1296 3 6E03d * 1 20 22 1000 10 BK 1 0, 43 7,00
11 2 12 1296 38A03c * 1 17 47 1000 7 MD 1 0,58 45,00
11 2 12 1296 39C03b 1 14 12 100 1000 9 SM 1 5,00
11 2 12 1296 39C03b 1 16 12 100 1000 9 MD 1 0, 50 45,00

1296 39C03b + 1 12 0,50 50,00
11 2 12 1296 39C03c 1 15 12 150 1000 10 MD 1 0, 70 9,00
11 2 12 1296 39C03c 1 8 12 150 1000 10 BR 1 3,00

1296 39C03c k 1 12 0,70 12,00
11 2 12 1296 4 8C03b * 1 11 47 1000 8 MD 1 0, 45 40,00
11 2 12 1296 4 9D03a * 1 18 47 1000 6 MD 1 1, 57 132,00
11 2 12 1296 50D03 1 16 22 1000 11 MD 1 1,46 65, 00
11 2 12 1296 50D03 1 8 22 1000 11 BR 1 5, 00

1296 50D03 -k 1 22 1, 46 70,00
11 2 12 1296 5lA03a -k 1 14 47 1000 6 MD 1 0, 92 65,00
11 2 12 1296 55B03 k 1 16 47 1000 10 MD 1 0, 63 52,00
11 2 12 1296 68B03 k 1 20 47 1000 7 MD 1 1, 12 130,00
11 2 12 1296 68C03c * 1 16 22 1000 8 MD 1 0,73 70,00
11 2 12 1296 68C03d * 1 14 47 1000 10 MD 1 0,72 60, 00
11 2 12 1296 69C03e * 1 15 47 1000 5 MD 1 0, 39 28, 00
11 2 12 1296 70F03c * 1 20 47 1000 9 MD 1 0,56 95,00

2 12 1296 celkem :za revír a LHC 14,56 943,00

11 2 13 1296 23A03 1 15 12 550 1000 5 SM 1 8,00
11 2 13 1296 23A03 1 26 12 550 1000 5 MD 1 8,22 300,00
11 2 13 1296 23A03 1 20 12 550 1000 5 BR 1 28,00

1296 23A03 * 1 12 8,22 336,00
11 2 13 1296 23D03 1 15 12 400 1000 9 SM 1 15,00
11 2 13 1296 23D03 1 32 12 400 1000 9 MD 1 4,57 150,00
11 2 13 1296 23D03 1 28 12 400 1000 9 BR 1 15,00

1296 23D03 k 1 12 4,57 180,00
11 2 13 1296 24B03c 1 19 12 400 1000 9 MD 1 0,72 25, 00
11 2 13 1296 24B03c 1 20 12 400 1000 9 BR 1 5,00

1296 24B03c k 1 12 0,72 30,00
11 2 13 1296 24B03d 1 19 12 400 1000 9 MD 1 0,18 5,00
11 2 13 1296 24B03d 1 21 12 400 1000 9 BR 1 1,00

1296 24B03d * 1 12 0, 18 6,00
11 2 13 1296 25B03 k 1 9 27 750 1000 10 MD 1 0, 60 12,00
11 2 13 1296 30C03 * 1 32 27 250 1000 4 MD 1 0,50 15,00
11 2 13 1296 32A03c * 1 28 27 250 1000 5 MD 1 2,04 80,00
11 2 13 1296 33B03a 1 21 12 250 1000 9 MD 1 1,50 23,30
11 2 13 1296 33B03a 1 16 12 250 1000 9 BR 1 31, 36

1296 33B03a * 1 12 1,50 54,66
11 2 13 1296 40B03a 1 18 17 450 1000 5 SM 1 1,00
11 2 13 1296 40B03a 1 22 17 450 1000 5 MD 1 1,24 25,00

1 2QH A HRO 7^3 * 1 17 1.24 26, 00
11 2 13 1296 42C04a 1 28 27 450 1000 4 SM 1 4,00
11 2 13 1296 42C04a 1 28 27 450 1000 4 MD 1 1,13 38,00
11 2 13 1296 42C04a 1 35 27 450 1000 4 BR 1 0,50
11 2 13 1296 42C04a 1 5 27 450 1000 4 OL 1 3,50

1296 42C04a * 1 27 1, 13 46, 00
11 2 13 1296 43B03a 1 14 17 50 1000 4 MD 1 0, 91 25, 00
11 2 13 1296 4 3B03a 1 12 17 50 1000 4 BR 1 1, 00

1296 4 3B03a * 1 17 0, 91 26,00
11 2 13 1296 44A03d * 1 28 22 1000 5 MD 1 0, 97 35,00
11 2 13 1296 56B03a * 1 18 22 1000 10 MD 1 0,28 6,00
11 2 13 1296 56B04a 1 26 22 1000 10 MD 1 0,73 21,00
11 2 13 1296 56B04a 1 18 22 1000 10 BR 1 0,20

1296 56B04a * 1 22 0,73 21,20
11 2 13 1296 56D02b 1 15 22 1000 10 MD 1 0,37 15,00
11 2 13 1296 56D02b 1 15 22 1000 10 BR 1 1,50

1296 56D02b * 1 22 0, 37 16,50

, , všechna střediskaZpracováno dnel3.4.2018 8:30:04



1-235 LS Litvínov MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 03/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
2

Smi
zak

Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

J P R L DT Prrn
hmt

----  .
Přibliž. 
těch j vzd

i

Cen.
kód

Mě
sc

Dř . 
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

11 2 13 1296 57A03c 1 22 47 1000 5 SM 1 7,50
11 2 13 1296 57A03c 1 18 47 1000 5 MD 1 2, 00 75,00

1296 57A03C * 1 47 2, 00 82,50
11 2 13 1296 59A03d 1 28 22 1000 4 SM 1 1,50
11 2 13 1296 59A03d 1 26 22 1000 4 MD 1 6, 70 290,00
11 2 13 1296 59A03d 1 20 22 1000 4 BR 1 10,00

1296 59A03d ^ 1 22 6, 70 301,50
11 2 13 1296 59B03a 1 28 22 1000 4 MD 1 6, 40 280,00
11 2 13 1296 59B03a 1 26 22 1000 4 BR 1 15, 00

1296 59B03a 11 1 22 6, 40 295,00
11 2 13 1296 62B04c 1 20 12 400 1000 5 MD 1 4,00
11 2 13 1296 62B04c 1 15 12 400 1000 5 BR 1 1, 01 50, 48
11 2 13 1296 62B04c 1 14 12 400 1000 5 OL 1 0,56

1296 62B04c * 1 12 1, 01 55,04
11 2 13 1296 63C03d 1 39 22 1000 9 SM 1 0, 90 27,30
11 2 13 1296 63C03d 1 22 22 1000 9 BR 1 1, 50

1296 63C03d J 1 22 0, 90 28,80
11 2 13 1296 63C03e 1 32 22 1000 10 SM 1 0, 60
11 2 13 1296 63C03e 1 22 22 1000 10 MD 1 0, 28 73,48
11 2 13 1296 63C03e 1 16 22 1000 10 BR 1 5,44

1296 63C03e * 1 22 0,28 79,52
2 13 1296 celkem za revír a LHC 41,25 1732,72

11 2- Výchovná z probírek do 40 let celkem 57,59 2755,72
Rozpis dle dřevin:

1-SM
30-MD
50-BK
64-BR
83-OL

83,90 
2486,78 

7,00 
173,98 

4,06

jehl. 2570,68
list. 185,04

11 3 13 1296 26C06 1 85 27 450 1000 7 BO 1 45, 00
11 3 13 1296 26C06 1 110 27 450 1000 7 DB 1 15,00
11 3 13 1296 26C06 1 110 27 450 1000 7 JS 1 5,00
11 3 13 1296 26C06 1 110 27 450 1000 7 LP 1 5,00
11 3 13 1296 26C06 1 110 27 450 1000 7 OL 1 35,00
11 3 13 1296 26C06 1 110 27 450 1000 7 TPC 1 3,50 75,00

1296 26C06 * 1 27 3, 50 180,00
3 13 1296 celkem za revír a LHC 3, 50 180,00

11 3-Výchovná z probírek přes 40 let celkem 3,50 180,00
Rozpis dle dřevin:

20-BO 45, 00
40-DB 15, 00
57-JS 5,00
80-LP 5,00
83-OL 35,00
88-TPC 75,00

jehl. 45,00
list. 135,00

11 8 11 1296 999X999 4 60 9040 4 SM 1 450,00
11 8 11 1296 999X999 4 49 9040 4 SM 1 50,00
11 8 11 1296 999X999 4 60 9040 4 SM 1 342,00
11 8 11 1296 999X999 4 49 9040 4 MD 1 600,00
11 8 11 1296 999X999 4 60 9040 4 MD 1 453,00
11 8 11 1296 999X999 4 30 9040 4 MD 1 475,00
11 8 11 1296 999X999 4 60 9040 4 MD 1 275,00
11 8 11 1296 999X999 4 30 9040 4 MD 1 225,00

1296 999X999 * 4 2870,00
8 11 1296 celkem za revír a LHC 2870,00

11 8-Nahodilá - živelná , nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 2870,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 842,00
30-MD 2028,00

jehl. 2870,00

11 12 13 1296 56B05 * 4 15 12 250 9010 10 SM 1 22, 50
12 13 1296 celkem :za revír a LHC 22, 50

11 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 22,50
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř.|Nal Plocha Množství
zak V . výk ví r LHC hmt těch|vzd

i
kód sc zkr |

i
ha m3

Rozpis dle dřevin:
1-SM 22,50

jehl. 22,50

11 13 13 1296 23A03a * 2 21 12 550 1000 10 BR 1

oo

14,50
11 13 13 1296 40B03a * 2 17 17 450 1000 5 BR 1 3,00 73,00
11 13 13 1296 63C03b 2 32 22 1000 10 SM 1 2,56
11 13 13 1296 63C03b 2 24 22 1000 10 MD 1 12,00
11 13 13 1296 63C03b 2 18 22 1000 10 BR 1 0,70 33, 66

1296 63C03b * 2 22 0,70 48,22
13 13 1296 celkem za revír a LHC 4,70 135,72

11 13-Obnovní pro přirozenou obnovu (MÚ) celkem 4,70 135,72
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2,56
30-MD 12,00
64-BR 121,16

jehl. 14,56
list. 121,16

11 14 13 1296 24B03a 2 32 22
11 14 13 1296 24B03a 2 28 22

1296 24B03a * 2 22
14 13 1296 celkem za revír a LHC

11 14-Obnovni pro umělou obnovu (MÚ)

3000 10 
3000 10

MD 1
BR 1 0,10

0,10
0,10

2,00 
5, 00 
7,00 
7,00

celkem 0,10 7,00
Rozpis dle dřevin:

30-MD 2,00
64-BR 5,00

jehl. 2,00
list. 5, 00

294 11-smluv. dřívi při pni celkem
Rozpis dle dřevin 

1-SM 
20-BO 
30-MD 
40-DB 
50-BK 
57-JS 
64-BR 
80-LP 
83-OL 
88-TPC

5970,94

950,96 
45, 00 

4528,78 
15,00 
7,00 
5, 00 

300,14 
5,00 

39,06 
75,00

jehl. 5524,74
list. 446,20

294-Čihadlo 2018 Typ projektu: 1-Předaný projekt 5970,94

Rozpis dle dřevin:
1-SM 950,96

20-BO 45,00
30-MD 4528,78
40-DB 15,00
50-BK 7,00
57-JS 5,00
64-BR 300,14
60-LP 5,00
83-OL 39,06
88-TPC 75,00

jehl. 5524,74
list. 446,20

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni 5970,94

'k'k'k'k'k'l?-k-k-k-k

Zpracováno dnel3.4.2018 8:30:04, , všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód
l

J P R LiDT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC 1 hrnt těch|vzd 

i
kód sc zkr ha m3

294-Čihadlo 2018 Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -k kk * * * * * * * * * * * * * * * * * k k k kkkkk * * * * k k k k k

11 2 11 1296 1A04 * 1 16 22 1000 4 SM 1 0,23 6, 00
11 2 11 1296 7E04 1 15 17 350 1000 11 SM 1 3, 31 48,00
11 2 11 1296 7E04 1 20 17 350 1010 11 SM 1 15, 00
11 2 11 1296 7E04 1 20 17 350 1040 11 SM 1 15,00

1296 7E04 * 1 17 3, 31 78,00
11 2 11 1296 9C04 * 1 22 17 150 1000 5 SM 1 1,41 50, 00
11 2 11 1296 11A04 * 1 19 17 400 1000 6 SM 1 3, 75 33, 00
11 2 11 1296 11C04 1 16 17 600 1000 7 SM 1 4,30 100,00
11 2 11 1296 11C04 1 16 17 600 1010 7 SM 1 30,00
11 2 11 1296 11C04 1 11 17 600 1010 7 SMP 1 15,00

1296 11C04 * 1 17 4,30 145,00
11 2 11 1296 12D04 * 1 13 17 600 1000 11 SM 1 3, 23 28,00
11 2 11 1296 15A04 * 1 33 47 1000 6 SM 1 0,36 33,00
11 2 11 1296 17A04 * 1 22 22 1000 6 SM 1 0,13 8,00
11 2 11 1296 17D04 * 1 21 22 1000 6 SM 1 0,81 12,00

2 11 1296 celkem za revír a LHC 17,53 393,00

11 2 12 1296 18A04 1 18 22 1000 9 SM 1 1,56 98,00
11 2 12 1296 18A04 1 16 22 1000 9 MD 1 8,00
11 2 12 1296 18A04 1 11 22 1000 9 BR 1 5, 00

1296 18A04 * 1 22 1,56 111,00
11 2 12 1296 18D04 * 1 17 12 100 1000 5 SM 1 0,49 15, 00
11 2 12 1296 18E04a 1 21 12 100 1000 5 SM 1 1,26 30,00
11 2 12 1296 18E04a 1 11 12 100 1000 5 BR 1 3, 00

1296 18E04a * 1 12 1,26 33, 00
11 2 12 1296 20A03d * 1 20 22 1000 5 SM 1 0,27 10, 00
11 2 12 1296 20A04 * 1 17 22 1000 5 SM 1 0, 42 32,00
11 2 12 1296 20E03 1 11 12 50 1000 6 SM 1 1, 86 36, 00
11 2 12 1296 20E03 1 11 12 50 1000 6 MD 1 12,00

1296 20E03 + 1 12 1,86 48,00
11 2 12 1296 2lA04a * 1 18 12 50 1000 5 SM 1 0,80 65,00
11 2 12 1296 21C04a 1 21 22 1000 7 SM 1 9,88 585,00
11 2 12 1296 21C04a 1 17 22 1000 7 MD 1 55,00

1296 21C04a * 1 22 9, 88 640,00
11 2 12 1296 22C03 * 1 18 47 1000 7 SM 1 0,23 15,00
11 2 12 1296 22D03b * 1 12 22 1000 6 SM 1 0,45 7,00
11 2 12 1296 34D03a * 1 18 47 1000 10 SM 1 0, 96 65, 00
11 2 12 1296 34D03b * 1 18 47 1000 10 SM 1 0, 97 72,00
11 2 12 1296 37C03a * 1 14 12 300 1000 5 SM 1 0,28 17,00
11 2 12 1296 37C03e * 1 11 22 1000 6 SM 1 0,50 15,00
11 2 12 1296 39C04 * 1 21 12 200 1000 8 SM 1 1,03 57,00
11 2 12 1296 39D03 1 17 22 1000 8 SM 1 0, 65 20,00
11 2 12 1296 39D03 1 12 22 1000 8 MD 1 15,00

1296 39D03 * 1 22 0, 65 35,00
11 2 12 1296 39D03a * 1 14 22 1000 8 SM 1 3,37 110,00
11 2 12 1296 39D03b * 1 13 12 100 1000 9 SM 1 1, 60 65,00
11 2 12 1296 48B04 * 1 19 22 1000 7 SM 1 0, 45 6,00
11 2 12 1296 50E04 -*• 1 20 22 1000 7 SM 1 0,48 52,00
11 2 12 1296 5lA04a * 1 16 47 1000 6 SM 1 0,09 5,00
11 2 12 1296 65D04a * 1 18 22 1000 10 SM 1 0,54 20,00
11 2 12 1296 67C04a * 1 15 47 1000 9 SM 1 0, 43 25, 00
11 2 12 1296 68A04 * 1 31 47 1000 9 SM 1 0, 31 22,00
11 2 12 1296 68C04b 1 24 47 1000 9 SM 1 0,50 30,00
11 2 12 1296 68C04b 1 18 47 1000 9 MD 1 10,00

1296 68C04b * 1 47 0, 50 40,00
11 2 12 1296 68D04 * 1 26 47 1000 5 SM 1 0, 24 14,00
11 2 12 1296 71B04 * 1 22 22 1000 7 SM 1 2, 59 156,00
11 2 12 1296 73A03a * 1 24 22 1000 8 SM 1 1,47 35,00

2 12 1296 celkem za revír a LHC 33, 68 1787,00

11 2 13 1296 23B04 1 18 12 200 1000 6 SM 1 0, 90 55,00
11 2 13 1296 23B04 1 28 12 200 1000 6 MD 1 1,00
11 2 13 1296 23B04 1 28 12 200 1000 6 BR 1 4,00

1296 23B04 * 1 12 0, 90 60, 00
11 2 13 1296 23D04 1 17 12 400 1000 9 SM 1 0,84 31,00
11 2 13 1296 23D04 1 12 12 400 1000 9 MD 1 3,00

1296 23D04 * 1 12 0,84 34,00
11 2 13 1296 25B02 1 16 22 1000 9 SM 1 0, 49 4,00
11 2 13 1296 25B02 1 14 22 1000 9 MD 1 1,00
11 2 13 1296 25B02 1 68 22 1000 9 BK 1 1,00
11 2 13 1296 25B02 1 36 22 1000 9 BR 1 0, 36
11 2 13 1296 25B02 1 11 22 1000 9 OL 1 0, 33
11 2 13 1296 25B02 1 28 22 1000 9 OS 1 0, 50
11 2 13 1296 25B02 1 11 22 1000 9 JIV 1 1,00

1296 25B02 k 1 22 0,49 8, 19
11 2 13 1296 25D04 k 1 16 22 1000 10 SM 1 0, 20 5, 00
11 2 13 1296 33C04 1 16 47 1000 5 SM 1 1,09 21, 00
11 2 13 1296 33C04 1 28 47 1000 5 MD 1 3, 00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc z kr ha rn3

11 2 13 1296 33C04 1 12 47 1000 5 BR 1 2, 00
1296 33C04 * 1 47 1,09 26, 00

11 2 13 1296 45A04 * 1 24 22 1000 10 SM 1 0,54 44,00
11 2 13 1296 57B03 1 18 22 1000 6 SM 1 8, 00
11 2 13 1296 57B03 1 9 22 1000 6 BR 1 4,00
11 2 13 1296 57B03 1 4 22 1000 6 OL 1 1, 66 9, 00

1296 57B03 * 1 22 1, 66 21, 00
11 2 13 1296 57B04a 1 26 22 1000 9 SM 1 0,52 11, 00
11 2 13 1296 57B04a 1 14 22 1000 9 MD 1 3,00
11 2 13 1296 57B04a 1 12 22 1000 9 BR 1 1, 00

1296 57B04a * 1 22 0,52 15,00
2 13 1296 celkem za revír a LHC 6,24 213,19

11 2--Výchovná z probírek do 40 .let celkem 57,45 2393,19
Rozpis dle dřevin:

1- SM 2236,00
2- SMP 15,00

30-MD 111,00
50-BK 1,00
64-BR 19,36
83-OL 9,33
86-OS 0,50
91-JIV 1,00

jehl. 2362,00
list. 31,19

11 3 13 1296 24B08 1 65 12 400 1000 7 SM 1 2,00 195,00
11 3 13 1296 24B08 1 18 12 400 1010 7 SM 1 28,00
11 3 13 1296 24B08 1 32 12 400 1000 7 MD 1 1, 50

1296 24B08 1 12 2,00 224,50
11 3 13 1296 26B06 1 60 22 1000 8 SM 1 . 4,20
11 3 13 1296 26B06 1 65 22 1000 8 BO 1 62,40
11 3 13 1296 26B06 1 80 22 1000 8 DB 1 33, 60
11 3 13 1296 26B06 1 44 22 1000 8 KL 1 8,21 46, 60
11 3 13 1296 26B06 1 70 22 1000 8 BR 1 18,20
11 3 13 1296 26B06 1 45 22 1000 8 LP 1 10,40
11 3 13 1296 26B06 1 25 22 1000 8 OL 1 69,50
11 3 13 1296 26B06 1 110 22 1000 8 TPC 1 143,00
11 3 13 1296 26B06 1 80 22 1000 8 JIV 1 4,00

1296 26B06 * 1 22 8,21 391,90
11 3 13 1296 32A05c 1 28 12 250 1000 9 SM 1 0,51 37,00
11 3 13 1296 32A05c 1 43 12 250 1000 9 BR 1 7,00

1296 32A05c * 1 12 0,51 44,00
11 3 13 1296 40B05 1 29 22 1000 5 SM 1 0, 10 13, 34
11 3 13 1296 40B05 1 18 22 1000 5 BR 1 1,26

1296 40B05 * 1 22 0, 10 14,60
11 3 13 1296 56B05 1 26 12 250 1000 10 SM 1 2,00 104,00
11 3 13 1296 56B05 1 32 12 250 1000 10 MD 1 2,20
11 3 13 1296 56B05 1 24 12 250 1000 10 BR 1 33, 00

1296 56B05 * 1 12 2,00 139,20
11 3 13 1296 64A05 1 33 12 350 1000 7 SM 1 3,04 105,60
11 3 13 1296 64A05 1 18 12 350 1000 7 SM 1 17, 64

1296 64A05 * 1 12 3,04 123,24
11 3 13 1296 64A05a 1 38 12 350 1000 9 SM 1 1, 13 54,72
11 3 13 1296 64A05a 1 30 12 350 1000 9 BR 1 1,00

1296 64A05a * 1 12 1, 13 55,72
3 13 1296 celkem za revir a LHC 16, 99 993,16

11 3--Výchovná z probírek přes 40 let celkem 16, 99 993,16
Rozpis dle dřevin:

1-SM 559,50
20-BO 62,40
30-MD 3,70
40-DB 33,60
53-KL 46,60
64-BR 60,46
80-LP 10,40
83-OL 69,50
88-TPC 143,00
91-JIV 4,00

j ehl. 625, 60
list. 367,56

11 8 12 1296 999X999 4 20 9040 5 SM 1 50,00
11 8 12 1296 999X999 4 35 9040 5 SM 1 50,00
11 8 12 1296 999X999 4 65 9040 5 SM 1 100,00

Zpracováno dnel3.4.2018 8:30:04, všechna střediska



1-235 LS Litvínov MV0-2U1X PROJEE<TY TČ LS DLE ZAKÁZEK, ZPVD, CDT, REVÍRŮ A POROSTŮ 03/2018 Proj . rok: 2018 LIST 3
6

Smi
1

Zp|Pod Re- Kód J P R L DT Prm
i

Přibliž.|Cen. Mě
—

Dř. Nal Plocha Množství
zak v. j výk

i
vír LHC hmt těch|vzd j kód

i i
sc zkr ha m3

11
11
11
11
11

8
8
8
8
8

8

12
12
12
12
12

12

1296
1296
1296
1296
1296
1296
1296

999X999 
999X999 
999X999 
999X999 
999X999 
999X999 
celkem :za

4 85
4 17
4 25
4 35 
4 55
4
revír a LHC

9040
9040
9040
9040
9040

5
5
5
5
5

SM
MD
MD
MD
MD

1
1
1
1
1

100,00
300,00
100,00
500,00
200,00
1400,00
1400,00

11 8 13 1296 999X999 4 18 12 200 9010 12 SM 1 10, 00
11 8 13 1296 999X999 4 18 12 200 9040 12 SM 1 118,50
11 8 13 1296 999X999 4 25 12 200 9010 12 SM 1 25,00
11 8 13 1296 999X999 4 25 12 200 9040 12 SM 1 132,00
11 8 13 1296 999X999 4 14 12 200 9040 12 SM 1 40,00
11 8 13 1296 999X999 4 18 12 200 9040 12 MD 1 200,00
11 8 13 1296 999X999 4 25 12 200 9040 12 MD 1 200,00
11 8 13 1296 999X999 4 18 12 200 9040 12 BR 1 39, 00
11 8 13 1296 999X999 4 25 12 200 9040 12 BR 1 211,00
11 8 13 1296 999X999 4 14 12 200 9040 12 OL 1 7,00
11 8 13 1296 999X999 4 18 12 200 9040 12 OL 1 7,00
11 8 13 1296 999X999 4 25 12 200 9040 12 OL 1 7,00

1296 999X999 * 4 12 996,50
11 8 13 1296 999X999 4 45 22 9010 12 SM 1 15, 00
11 8 13 1296 999X999 4 45 22 9040 12 SM 1 113,00
11 8 13 1296 999X999 4 65 22 9010 12 SM 1 5, 00
11 8 13 1296 999X999 4 65 22 9040 12 SM 1 400,00
11 8 13 1296 999X999 4 85 22 9040 12 SM 1 341,00
11 8 13 1296 999X999 4 101 22 9040 12 SM 1 300,00
11 8 13 1296 999X999 4 45 22 9040 12 MD 1 400,00
11 8 13 1296 999X999 4 65 22 9040 12 MD 1 500,00
11 8 13 1296 999X999 4 85 22 9040 12 MD 1 102,00
11 8 13 1296 999X999 4 101 22 9040 12 MD 1 202,00
11 8 13 1296 999X999 4 85 22 9040 12 BK 1 50, 00
11 8 13 1296 999X999 4 101 22 9040 12 BK 1 79, 00
11 8 13 1296 999X999 4 45 22 9040 12 BR 1 100,00
11 8 13 1296 999X999 4 45 22 9040 12 OL 1 7,00

1296 999X999 * 4 22 2614,00
8 13 1296 celkem :za revír a LHC 3610,50

11 8--Nahodilá - živelná,, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 5010,50
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1799,50
30-MD 2704,00
50-BK 129,00
64-BR 350,00
83-OL 28,00

jehl. 4503,50
list. 507,00

11 12 11 1296 999X999 4 29 1040 12 SM 2 200,00
11 12 11 1296 999X999 4 35 1040 12 MD 2 100,00

1296 999X999 * 4 300,00
12 11 1296 celkem za revír a LHC 300,00

11 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN)
Rozpis

celkem 
dle dřevin:

300,00

1-SM 200,00
30-MD 100,00

jehl. 300,00

11 16
16

13 1296 60B02 * 2 11 22
13 1296 celkem za revír a LHC

1000 6 MD 1 0,05
0,05

4,
4,

• 
o 

o
• 
o 

o

11 16-•Z rekonstrukcí porostů (MÚ) celkem 0,05 4,,00
Rozpis dle dřevin:

30-MD 4,, 00

jehl. 4,, 00

294 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1- SM
2- SMP 

20-BO 
30-MD 
40-DB

8700,85

4795,00 
15,00 
62,40 

2922,70 
33, 60

Zpracováno dnel3.4.2018 8:30:04, všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen.
i
| Mě Dř.1Nal Plocha Množství

zak v. výk vír LHC hrnt těch|vzd kód | sc zkr ha ni 3

50-BK
53-KL
64-BR
80-LP
83-OL
86-OS
88-TPC
91-JIV

130,00 
46, 60

429.82 
10, 40

106.83 
0, 50

143,00
5,00

j ehl. 
list.

7795,10 
905,75

294-Cihadlo 2018 Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
\ Rozpis dle dřevin:

1- SM
2- SMP 

20-BO 
30-MD 
40-DB 
50-BK 
53-KL 
64-BR 
80-LP 
83-OL 
86-OS 
88-TPC 
91-JIV

8700,85

4795,00 
15,00 
62,40 

2922,70 
33, 60 

130,00 
46, 60

429.82 
10, 40

106.83 
0,50

143,00
5,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky: 
11 smluv, dříví při pni

jehl. 
list.

7795,10
905,75

8700,85

Zpracováno dnel3.4.2018 8:30:04 všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L
1

DT|Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Mal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC | hmt těch|vzd

i
kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 235 LS Litvínov kontr.čísla)
Rozpis

140,38 14671,79
dle dřevin:
1-SM 5745,96
2-SMP 15, 00

20-BO 107,40
30-MD 7451,48
40-DB 48, 60
50-BK 137,00
53-KL 46, 60
57-JS 5, 00
64-BR 729,96
80-LP 15, 40
83-OL 145,89
86-OS 0, 50
88-TPC 218,00
91-JIV 5, 00

j ehl. 13319,84
list. 1351,95

Zpracováno dnel3.4.2018 8:30:04, všechna střediska



PŘÍLOHA é. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
činnost!

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být 
těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 

VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro 
měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek
2,5%.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro kazdy sortiment, nestanovi-li Zadavaci list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
® u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
@ u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno IVÍZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nH, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VIL odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM 
je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. Vil. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitlcovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce porostních 
skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do číselníku dle či. II. boa 4) písm.

a) , b) této Přílohy.
Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm . d) této Přílohy 
za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. bodu 5) písm.
b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP realizován po fyzické 
přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda"-

y) Příjem dříví dle výstupu měřícího yslétnu harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
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b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

í) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního příjmu 
dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenlcový výřez za podmínky 
zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy 
ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné 
vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.

« Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.
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d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a v době trvání Smlouvy opakovat. Příjem v hřáních 
se provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí 
být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 
za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

o odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

® odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v Porostech 
do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v Porostech přes 40 
let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do

Stránka 114 z 133
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2018



ceníkových kódů. Číselník musí obsahoval: veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci doby trvání Smlouvy a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 
z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických 
a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být 
provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, 
při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. 
Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude 
provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci 
asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou 
těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení 
kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít 
k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
sítjjsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy 
ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody
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o časovém harmonogramu 
případných škod.

provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které je 
konkrétní Lokalita OM určena.

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v lcm/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,o/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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■ ‘r CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM 'vyplývající z této Přílohy 
strana 118 - Příloha č.T3 - Ceník těžebních činností
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t « r V-í -8 ■' 'Ml ‘í SNÍ cli činností
kód zakázky: 235294 firma: UNILES, a.s.

název zakázky: Čihadlo IČ: 47307706
název OJ: LS Litvínov ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01

skupina dřevin I -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 -f-1,00 I
jehličnaté I 450 400 350 300 250 200 150 150

______listnaté_____ |_ 450 400 350 300 250 200 150 150|

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 339 255 220 133 106 104 130 121
listnaté 277 219 260 146 109 101 122 112

Modelové hodnoty vvro bv dříví na OM í\řč. těžby) IJmájedriolka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

I jehličnaté 789 655 570 433 356 304 280 271
I listnaté 727 619 610 446 359 301 272 262

Modelové hodnotv vvklizování dříví ÍP - VMÍ Měrná jednotka = Kč/m 3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1.00

jehličnaté 355 262 199 130 100 82 73 68
listnaté 327 248 214 134 100 81 71 66

Lesy České republiky, s, p.





Ti ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činnosti a o prodeji dřiví

•:, • I / ■ , DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO) DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

ioxx — PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK ioxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX — MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox -
- xxix —

- xx2x -

- xx3x—
- xx4x—

- xxgx

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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" /■ \/ ' • ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

1 y kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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VZOR ZADÁVACÍHO) LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ 
ČINNOSTI

’/.:kI;ii<• i li.'i r. Ze dne
Adresa SP:

ICO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zl/a VZ«))» ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/riTr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa;

SÚJ;

Plocha porostní v ha:
Druh těžby:

Dřevina ms termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:__________________________________________________________

Technologie přibližování: __________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: __________________________Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: _________________________________

Revír; _

Porostní skupina _

Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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fb VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAH« »I»II A
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: DIČ IČO DIČ: ........

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí pu dukuneeni jjraei

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ:

por. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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odíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%]

[[IViinimálnípočeťlTÍP

/klý roční objem těžeb na zakázce [m ]

SÚJ Čihadlo zahrnuje 5 407,40 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa s právem hospodařit pro LČR, s.p.. Celé území se 
nachází v 17 katastrálních územích.
SÚJ Čihadio tvoří revíry: ii-Načetín, 12-Kalek, 13-Brandov
SÚJ se nachází na LHC Červený Hrádek, ze 100% v PLO č. 1 Krušné hory
Zastoupení LVS: 5. jedlobukový - 3%, 6. smrkobukový - 37%, 7. bukosmrkový - 60%
Průměrná roční teplota v rozmezí cca 5,0-5,5°C
Průměrné roční srážky neklesají pod 700 mm, letní pak pod 400 mm - oblast velmi vlhká.
Nejčetnější proudění větru je ze západnu, severozápadu a jihozápadu.
Délka vegetační doby nepřekračuje 130 dní
Lesnické hospodaření na SÚJ je ovlivněno následky imisní kalamity, zejména pak specifickým rozložením věkových tříd 
(rozsáhlé plochy I a II třídy na náhorním platu Krušných hor a přestárlé BK porosty ve svazích a na úpatí Krušných hor) = vysoký 
objem pěstební činnosti - zejména péče o kultury (ochrany kultur proti buřeni - mechanicky, chemicky často opakovaně, proti 
škodám zvěří).
Platnost LHP LHC Červený Hrádek končí v roce 2019 • bezpodmínečně nutné splnit velké objemy závazných ukazatelů (výchovné 
zásahy porostů do 40 let věku - přednostní režim).
Od roku 2018 budou na SÚJ probíhat práce na projektu rekonstrukcí PND z programu PRV Mze ČR - nebude do jisté míry možné 
přesouvat termíny naprojektovaných prací na standardním ročním projektu PČ komplexní zakázky 
Minimální plošný rozsah výchovných zásahů pro rok 2018 - naléhavé prořezávky cca 46 ha, Naléhavé PÚ-40 cca 144 ha 
Podíl výchov z přirozené obnovy je do 15% z celkového objemu výchov.
Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:

MÚ PÚ nahodilá celkem
1.kvartál 0%, 5%, 15%, 10%,
2.kvartál 0%, 15%, 50%, 30%,
3.kvartál 1%, 15%, 2%, 32%,
4.kvartál 0%, 5%, 2%, 28%,
celkem 1%, 30%, 69%, 100%,
Podíl těžeb v jednotlivých kvartálech je odvislý od časového nástupu a konce zimy a výšky sněhové pokrývky.
Ďiouhoďobý podíl (ióletj nahodilých těžeb na SÚJ činí 23%. Podíl nahodilých těžeb za poslední 3 roky činí 6%
Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) do 20%, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná.
Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
ŠDT(SM:JD:DG,"BOj.................... SM 96%,'bo"2%...............................................................................................................................
ŠĎ 3 (MD)..........................................MD Í00%..........................................................................................................................................
SD 4 (BK, JS, JV, DB,................. BK'Í3%" JŠ” JV 6%,'DB5%,"TR 2%rBŘ65%” OsL-T 9%.............................................................
SD-5 (OL TROsL-M).......................oí"29%,’^TP 45%] OsL-M 26%........................................................................................................

Na SÚJ se nachází Ptačí oblast Novodomské rašeliniště-Kovářská - 458 ha
Na SÚJ se nacházejí EVL Novodomské a Polské rašeliniště, Východní Krušnohoří zahrnující piochu i 253 ha.
Dále se na SÚJ nachází 49 zvláště chráněných druhů roslin a živočichů-upřesnění jejich výskytu bude vždy řešeno v zadávacích 
listech pěstební či těžební činnosti s případným detailem v porostní mapě.
K některým činnostem v PO, MZČHŮ, EVL a činnostem zasahujících do biotopu zvláště chráněných 
živočichů a rostlin je třeba předchozí souhlas OSS OP.
Při veškerých činnostech musí být brán ohled na předměty ochrany přírody, kulturní památky, měřičské značky, výstražná a 
informační značení všeho druhu.
Na SUJ se vyskytuje vodní kaskáda Gabrielka, Bodové zdroje PHO I. nezařazené v LHP do kategorie lesa zvláštního určení a další 
drobné stacionární zdroje vod s ochrannými pásmy. V těchto pásmech je omezeno používání chemických prostředků na ochranu 
lesa. Mnoho porostů zařazeno do Óhráněná oblast přirozené akumulace vod (ČHOPAV) - některé činnosti narušující vodní režim 
zde zakázány. Mechanizované prostředky operující na těchto místech musí disponovat prostředky na sanaci případné ropné 
havárie a používat biologicky odbouratelné oleje či jiné provozní náplně.
Na SUJ se vyskytuje genová základna č. 94 Červený Hrádek-TELČ pro dřevinu BK a KL o celkové výměře 142,60ha. Sadební
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materiál pro zalesnění blikem a klenem musí na území GZ pocházet z této GZ.
GŽ tvoří následující díice: 2D; 3B; 4Ě, F; 5Á, B; 220,Ě; 34B, D; 24Á! B; 3ÓÁ; 3"ÍÁ; 32A; 42Á..............................................................
Na SÚJ se nachází semenný sad borovice lesní na lokalitě Brandov o rozloze 1,51 ha s 360 ks rarnet velikosti 0,5-2m výšky 
Zadávání a přejímání činností v semenném sadu bude probíhat pouze z úrovně lesní správy. Fakturace činností v 
semenném sadu bude prováděna samostatnou fakturou na každou činnost. Činnosti budou prováděny s největší možnou 
obezřetností, tak aby nedošlo k jakémukoliv poškození rarnet.
Ročně se standarině provádí 2x sekání trávy po celé ploše sadu s následným hrabáním a odvozem hmoty 
pryč z výsadby i mimo les. Oplocení je zahradního typu a opravuje se dle potřeby. Dle aktuální potřeby se 
provádí výsek náletových dřevin pomocí JMP či křovinořezu a aplikují se biocidy.
Dodavatel bere na vědomí, že mu bude v určitých případech pro zalesnění určen předáním ročního projektu PČ vlastní sadební 
materiál LČR, s.p. - smluvně pro LS pěstovaný u pověřeného pěstitele.
Pro řádné a odpovídající uskladnění před výsadbou bude tento SaM skladován ve sněžných jámách LS.
Předpokládané množství sadebního materiálu LČR je cca 18 920ks pro rok 2018
Na SÚJ jsou v termínu 1.12 -15.3 běžného roku vymezeny některé lesní cesty, průseky a pěšiny upravované pro běžkařské trasy 
Krušnohorské bílé stopy - lesnické činnosti v lese budou organizovány a případně omezeny tak, aby nedocházelo ke kolizi.
Pro vjezd všemi motorovými vozidly dodavatele či OSVČ zaměstnaných dodavatelem na PUPFL LS je nutné vystavení výjimek ze 
zákazu uvedeného v § 20 odst. 1 písm. F) lesního zákona (dále jen zákaz vjezdu). Některé lesní cesty na SÚJ jsou opatřeny 
technickými zábranami - závorami. Klíče od závor budou odpovědným osobám dodavatele vydány zároveň s vydáním vyjímky ze 
zákazu, vjezdu. O zajištění přístupu na lesní pozemky respektive poskytnutí klíčů od závor na lesních cestách bude uzavřena 
Dohoda bude obsahovat smluvní sankci za každý jednotlivý případ nezamčení závory a ztrátu předaného klíče.
Přejezd či přechod melioračních sítí v porostech si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jim vykonávaného rozsahu lesnických 
činností na své náklady a na svou odpovědnost. Jestliže při jakékoliv činnosti dodavatele dojde k poškození, je povinen provést 
opravu na vlastní náklady. Po ukončení činností partnera, ale před jejich převzetím LS bude meliorační síť plně funkční.
Výměry ploch jsou zjišťovány na základě vodorovných vzdáleností. Skutečná plocha se může lišit v závislosti na místních 
podmínkách a to zejména na sklonu svahu (šikmá vzdálenost). LHP a lesnické mapy pracují jen s vodorovnou vzdáleností, a proto 
nelze zohlednit rozdílné zjištěné plochy konkrétních pěstebních činností a upravovat skutečnou výměru od LHP.
Komunikace se zaměstnanci zadavatele bude probíhat převážně v pracovních dnech 7-15 hod.
Na SÚJ se vyskytují ve zvýšené míře etážové porosty, kde plošné výkony budou realizovány a placeny na redukov. ploše etáže. 
Aplikace chem.prostředků budou prováděny v souladu s platnou legislativou, dodavatel prací=ošetřovatel porostu vyhoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legiiativou zadavateli. Veškeré aplikace budou provedeny v souladu s platnými návody na 
použití, agrotechnickými lhůtami a s bezpečnostními listy.
Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFÓ je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou. 
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.
Odstranění veškerých obalů, nádob, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů je součástí dodávky prací u všech výkonů. 
Není-li uvedeno jinak, je obsahem činností vždy dodávka kompletní včetně všech souvisejících nákladů (doprava, mater., mzdy.aj) 
Výběr jedinců pro realizaci nátěru/nástřiku kmenů, zraňování kmenů a ovazů proti loupání či ohryzu zvěří bude předveden 
instruktáží na zkusné ploše revírníkem, zbytek jedinců v porostu již nebude revírníkem značen. Nutno dodržet technologii a výběr 
jedinců po ploše porostu pro správnost a účelnost výkonu.
Sadební materiál musí odpovídat legislativním předpisům a manipulace s ním musí být taková, aby nedošlo ke snížení jeho 
životnosti. Kořenový systém sad.materiálu musí odpovídat projektované technologii, příp. může být povoleným způsobem zkrácen 
za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení. Úmysl zkrátit kořenový systém sadebního materiálu musí 
být předem oznámen místně příslušnému revírníkovi, který odsouhlasí míru zkrácení.
Doplnění zásad přenosu reprodukčního materiálu:
v průvodním listu sadebního materiálu (příloha č. 18 k vyhlášce 29/2004 Sb.) při použití krytokořenného sadebního materiálu 
požadujeme povinně vyplnit kolonku druh obalu, který je uveden v katalogu biologicky ověřených obalů pro pěstování krytokořenn. 
sadebního materiálu. V případě že Smluvní partner není přímo výrobcem sadebního materiálu požadujeme připnout k průvodnímu 
listu minimálně kopii průvodního listu výrobce tohoto sadebního materiálu.
Závazné lhůty při obnově a lesa:
1) Prostokořená sadba- Jarní nejdéle do 31.5.; podzimní od 1.9. do 15.11 (6. a 7. LVS do 31.10.)
2) Poloobaiovaná sadba- Jarní nejdéie do 31.5.; podzimní od 1.9. do i5.1 i (6. a 7. LVS ďo 31.i6.)
V případě podzimní výsadby krytokořeného sadebního materiálu musí být terminální pupen plně vyvynutý a terminální výhon zcela 
zdřevnatělý.
Závazné lhůty při ochraně lesa:
1) Chemická ochrana kultur proti zvěři nejdéle do 15.11.
2) Mechanická ochrana kultur proti zvěři do 30.11. - ovčí vlna
Upřesnění informace o impregnaci kůlů pro výstavbu nebo opravu oplocenek všech druhů dle katalogu: impregnací se rozumí 
použití imprenačního a lazurovacího prostředku určeného k ochraně dřeva proti dřevokazným houbám, plísním a hnilobě pro 
venkovní prostředí. V oblastech nemožnosti použití chemických látek jsou kůly ošetřeny opálením.
Výhled potřeby komponentů pro opravu oplocenek (výměna, vyhotovení nového) na období 2018:
Přelez 35ks Vstupní vrata 35ks Kolíky upevňující pletivo 2 500ks
Vzpěry sloupků 1 890ks Hřebíky 80kg Výměna sloupků 900ks
Výměna vrchního ráhna 625ks Vodící drát 2150bm Odstranění vrchního ráhna 1075ks
Vrátka 15ks
Pro opravy oplocenek používat jako ráhno lať 5x8 cm o odpovídající délce (vzdálenosti sloupků dle typu oplocenky)
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Pokyny pro ukládání dříví do hráni:
1 )rádné uložení dříví bez příměsí větví, sněhu atd.
2) dříví musí být řádně odvětveno, ořezány kořenové náběhy a nesmí vykazovat významné vady (křivost, sbíhavot,..)
3) Výška hráně je určena jako průměr z měření výšek obou stran hráně, maximální výška hráně je 3,00m
4) šířka hráně je dána jmenovitou délkou polen, nebo jmenovitou délkou dříví siandariních délek 
Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:
Smrk, Jedle ...0,64
Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61
Listnaté ... 0,54
Těžební zbytky ... 0,45
Lesnická charakteristika a specifika hospodaření revíru č.11 - Načetím 
Katastrální výměra revíru 2 255ha
Revír tvořen převážně jehličnatými dřevinami - 78,6% (ŠM, MD, SMP), pódii listnatých dřevin 21,4% (BR, BK, OL).
Porosty zastoupeny nejvíce miadšími věkovými stupni (1-7). Probíhá postupná přeměna (rekonstrukce) PND.
Terén revíru ponejvíce rovinatý na některých stanovištích však protkán meliorační sítí a podmáčen.
Jedná se o příhraniční revír v nadmořské výšce od cca 750 - 842 m n. m. s hojnými podzimními horizontálními i vertikálními srážkami 
Zastoupení LVS: 6. smrkobukový -19%, 7. bukosmrkový - 81%
Revír je prostoupen poměrně hustou LDS, v zimním období však s výskytem sněhové pokrývky těžko přístupné (min. prosinec- 
březen).
Prořezávky:
2018-realizace zbytkového úkolu závazného ustanovení plánu - současně s ovazem 
Těžby:
Mýtní úmyslné těžby převážně BK se provádí jen podrostním způsobem s jednotlivým výběrem 100% možno
reaiizovat'ŠLKŤči"ŮKŤ"+"VŤ".......................................................................................................................................................................
Předmýiní úmyslné těžby do 40 let především jehličnaté. Úkol pro rok 2018, cca 19 ha závaz. ustanovení nutno realizovat z 80% 
technologií JMP + kůň+ÚKT(VT). Stanoviště vesměs podmáčena protknula meliorační sítí, znesnadňující vyklizování dřevní hmoty. 
Po zhodnocení těžebních možností, lze po dohodě s revírníkem linkami přizpůsobit zvolené iechnologii s ohledem na potřebu lesa. 
Toio ponese nárůst vytěženého dříví, které však nezasáhne do předem v projektu sianovené matice.
Předmýtní úmyslné těžby nad 40 let především jehličnaté, 100% motomanuálně+UKT(VT)
Průměrná přibližovací vzdálenost 500m.
2018-pouze těžby do 40let věku porostů 
Ideální podíly rozložení těžební činnosti:
PÚ"Í!Q‘'20%’Vf.Q"46%|'iíiVČť40%;"'"ŇŤLq"Í0%,”m.Q 86%,'‘ÍiTq 2%"ÍV.Q 2%.............................................................................................
Obnova:
Nutnost užití krytokořenného sadebního materiálu při vylepšování v měsíci duben/květen. Z důvodu konce platnosti LHP bude 
požadován větší objem vylepšování v roce 2019. Při vylepšování počiiaí s možností s čelnějšího převozu SaM.
Rekonstrukce PND:
Při renoksirukci PND užiií moiomanuální těžby a vyvezení na OM 100% plochy (snížení zakmenění na 0,3).
Nutnost šetrného prostupu porosty, kde dojde k odstranění SMP a následným rozhrnuiím jednotlivých 
valů (nesmí dojít k poškození cílových dřevin).
Ovazy/nátěry kmene:
Většina (cca 70%) ovazovaných jedinců bude převyšovat výšku 4m. Pomístně ztížení ovazů v důsledku absence větví 
ovazovaných jedinců. Terén pro náiěry či ovazy kmene převážně rovinatý.
Podíl realizace ovazů/nátěrů kmene proti ohryzu či loupání: 20% před prořezávkou (bez hmoty hroubí či nehroubí, větví na zemi)
80% nutno realizoval při prořezávce (pozor výskyt hmoty hroubí či nehroubí, věiví na zemi po prořezávce).
Použili chemických prosiředků k ochraně rosilin:
Při plánovaném postřiku přes terminály, je nutné mít proškolený personál. Ú selektivního herbicidního postřiku dodržei 
agrotechnické lhůty.
Oplocenky:
Průměrná donášková vzdálenost při stavbě/opravě oplocenek 200m. Podíl oprav oplocenek 25%jaro, 25% léto, 25% podzim, 25% 
zima jinak průběžně během roku dle aktuální potřeby - nezbytně nutné k zajištění funkčnosti oploceni (záleží na klimatických, 
podmínkách - i za sněhové vrsivy. Terén pro stavbu oplocenek převážně rovinatý, bez věiších kamenů.
Lesnická charakteristika a specifika hospodaření revíru č.12 - Kalek:
Katastrální výměra revíru 1 982na
Revír tvořen převážně jehličnatými dřevinami - 85,9% (SM, MD, SMP), podíl listnatých dřevin 14,1% (BR, BK, OL).
Porosty zastoupeny nejvíce mladšími věkovými stupni (1-7). Probíhá postupná přeměna (rekonstrukce) PND.
Terén revíru ponejvíce rovinaíý na některých slanovištích však protkán meliorační sítí a podmáčen, svah k Načetínskému a 
Telčskému potoku.
Jedná se o příhraniční revír v nadmořské výšce od cca 650 - 810 m n. m. s hojnými podzimními horizontálními i vertikálními srážkami 
Zastoupení LVS: 6. smrkobukový - 36%, 7. bukosmrkový - 64%
Revír je prosioupen poměrně husiou LDS, v zimním období však s výskytem sněhové pokrývky iěžko přísiupné (min. prosinec- 
březen).
Prořezávky:
2018- v množství cca 31 ha 
Téměř jen jehličnaté prořezávky.
Těžby:
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Í2018-PÚM 40- cca 48 ha -realizace zbytkového úkolu ZU, 95% jehličnaté (SM a MD), Harvesíor 50%; motomanuálně+kůň+UKT 50% 
50% - podmáčený a svažitý terén 
50% - únosný rovinatý terén
Vyklizovací vzdálenost 50-120 m. Přibližovaní vzdálenost 80-600 m.
Ideální podíly rozložení těžební činnosti:
púíí:q 34%;yíí:q 33%;"iv:q 33%...............................................................................................................................................................
ŇŤ"|".q"i6%"'ÍV.Q86%V'ÍÍÍ""q"2%'.‘Ív!q 2%........................................................................................................................................................
Rekonstrukce PND:
Při renokstrukci PND užití motomanuální těžby a vyvezení na OM cca 90% ploch, někde snížení zakmenění na 0,3.
Nutnost šetrného prostupu porosty, kde dojde k odstranění SMP a následným rozhrnutím jednotlivých 
valů (nesmí dojít k poškození cílových dřevin).
Ovazy/nátěry kmene:
Terén pro nátěry či ovazy kmene převážně rovinatý.
Podíl realizace ovazů/nátěrů kmene proti ohryzu či loupání: 0% před prořezávkou (bez hmoty hroubí či nehroubí, větví na zemi)
100% nutno realizovat při/po prořezávce (pozor výskyt hmoty hroubí či nehroubí, větví na zemi po prořezávce).
Oplocenky:
Průměrná donášková vzdálenost při stavbě/opravě oplocenek lOOm. Podíl oprav oplocenek 30%jaro, 20% léto, 25% podzim, 25% 
zima jinak průběžně během roku dle aktuální potřeby - nezbytně nutné k zajištění funkčnosti oploceni (záleží na klimatických 
podmínkách - i za sněhové vrstvy
Realizace oprav/staveb oplocenek je z 80% na únosných rovinatých terénech, z 20 % na svažitých, balvanitých terénnech.
Lesnická charakteristika a specifika hospodaření revíru č.13 - Brandov:
Katastrální výměra revíru 4 719ha
Revír tvořen převážně jehličnatými dřevinami - 69,4% (SM, MD, SMP), podíl listnatých dřevin 30,6% (BR, BK, OL).
Porosty zastoupeny nejvíce mladšími věkovými stupni (1-7). Probíhá postupná přeměna (rekonstrukce) PND.
Terén revíru 30% - plochy podmáčené náhorní roviny, místy s rašelinou, 30% - motomanuálně + kůň a UKT, 40% - plochy 
podmáčené nebo kamanité až balvanité svahy se sklenm 40-80%. Svah k Načeiínskému a Telčskému potoku.
Jedná se o příhraniční revír v nadmořské výšce od cca 500 - 840 m n. m. s hojnými podzimními horizontálními i vertikálními srážkami 
Zastoupení LVS: 5. jedlobukový - 8%, 6. smrkobukový - 56%, 7. bukosmrkový - 36%
Revír je prostoupen poměrně hustou LDS, v zimním období však s výskytem sněhové pokrývky těžko přístupné (min. prosinec- 
březen).
Prořezávky: ,
Téměř jen jehličnaté prořezávky. První prořezávky ve SM se provádějí silnější bez ohledu na počáteční stav se počty jedinců 
zredukují na cca 8-12 ks/a.
PU těžba cca:
35% - motomanuálně + UKT; 30% - motomanuálně + kůň a UKT; 35% - Harvestorová technologie; 
cca 75 % se jedná o negativní a zdravotní výběr 
MÚ těžba cca:
70% - ŠLKT + vyvážecí traktor, 30% kombinace
Přibližovací vzdálenosti se pohybují obvykle mezi 300-600 m. Po těžbě je zpravidla nutná úprava přibližovacích linek.
Obnovované porosty hojně podrostlé zmlazením, pro vnos MZD předsunuté maloplošné prvky, podrostní způsob 
Staré/přestárlé bukové porosty v členitém terénu s vysokým podílem nepravého jádra - obnova probíhá PH s jednotlivým výběrem 
Ideální podíly rozložení těžební činnosti:
PD' I!Q 20%, íl.Q 40%| III.Q 40%; MÚT Í'.Q 50%,'IV.Q 50%;.................................................................................................................
NT Y.Q 20%‘IV.Q76Iíí!Q 2%!'Vv!Čj''2%.....................................................................................................
Obnova:
Při výsadbě se obvykle používá cca 80% obalené sadby. Cca 50% výsadby probíhá na jaře, počínaje dubnem.
Oplocenky:
Průměrná donášková vzdálenost při stavbě/opravě oplocenek 200m. Podíl oprav oplocenek 30%jaro, 20% léto, 25% podzim, 25% 
zima jinak průběžně během roku dle aktuální potřeby - nezbytně nutné k zajištění funkčnosti oploceni (záleží na klimatických 
podmínkách - i za sněhové vrstvy. Opravy tvoří významný roční objem prací
Realizace oprav/staveb oplocenek ie z 65% ve svažitých a kamenitých terénech, z 35 % na rovinatějších avšak též dosti 
kamenitých terénnech.
Bližší definice ceníkových kódů PC:
Ceníkový kód 12050 - Příprava půdy na holině - mech, celoplošně
ve výkonu agregovány dvě technologie: povrchová a hlubinná fréza a kráčející bagr popsané níže 
Povrchová a hlubinná fréza (revír Kalek 2,0 ha)
První fáze: Pomocí frézy dojde ke štěpkování hmoty nehroubí, pařezů, bylinného patra, keřového patra a hmoty hroubí, která 
nebyla předmětem úmyslné těžby. Vzniklá štěpka zůstává na holině! Jednotlivé frakce ve velikosti max. 5x5x10 cm. Jedinci 
cílové druhové skladby budou nepoškozeni.
Druhá fáze: Pomocí hlubinné půdní frézy se frézují podpovrchové elementy (kořeny a zbytky pařezů). Paralelně s touto činností, 
je štěpka vzniklá z předchozího technologického kroku, zapracována do horního půdního horizontu v hloubce 40 cm.
Výsledná plocha je bez viditelných pařezů a ostatní nezpracované hmoty. Biomasa je rovnoměrně promíchána a rozprostřená. 
Kráčející bagr (revíry Načetín a Brandov - 2,04 ha)
původní bagrové kopce budou srovnány, dřevní hmota zapracována do půdy. Organická hmota musí být rozprostřena pravidelně 
po ploše. Nesmí dojít k obnažení souvislých ploch (nad 5 m2) na minerál. Stávající cíloví jedinci na ploše nesmí být dotknuti (poš­
kozeni). Zásah je zadáván v redukované ploše, tj, plocha zásahu nemusí být souvislá (plocha přípravy půdy odpovídá projektované
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zalesňované ploše). V místech, kde nelze provést celoplošnou přípravu (balvany) bude nahrazeno přípravou v ploškách.
Nahrazení v ploškách bude vždy v minimální možné ploše. Nahrazení celoplošné přípravy ploškami bude vždy uvedeno písemně 
v zadávacím listu.
Ceníkový kód 12052 - příprava půdy na holině mechanizovaně - dozér
Narušení půdního krytu - převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm, původní bagrové kopce (vály) 
budou srovnány, pařezy budou vyklučeny, dřevní hmota pařezů, větví zapracována do půdy, v rámci srovnání valů bude zemina 
rozprostřena rovnoměrně po ploše. Nesmí dojít k obnažení souvislých ploch (nad 5m2) na minerální část půdního horizontu. 
Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin 
Ceníkový kód 12070 - Příprava půdy - chemicky celoplošně
účinná látka použitého přípravku (herbicidu) v době aplikace musí vždy vycházet z platného aktuálního Seznamu povolených 
přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. Použiti na cílový druh: totální (neselektivní) herbicid 
Spektrum použitých přípravků odpovídá seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa pro daný rok. 
Konkrétní přípravek bude vždy specifikován s předstihem v projektech pěstební činnosti pro daný rok.
Ceníkový kód 12170 - Příprava půdy pod porostem - chemicky celoplošně
účinná látka použitého přípravku (herbicidu) v době aplikace musí vždy vycházet z platného aktuálního Seznamu povolených 
přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. Použiti na cílový druh: totální (neselektivní) herbicid 50%, selektivní 50%
Spektrum použitých přípravků odpovídá seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa pro daný rok. 
Konkrétní přípravek bude vždy specifikován s předstihem v projektech pěstební činnosti pro daný rok.
Ceníkový kód 16010,16210 - Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková
Ceníkový kód 16080,16280,16680 - doplnění podrobných podmínek pěstebních činností - použití důlkovačů velikostí odpovídající 
obalovanému sadebnímu materiálu. Vyhledání místa pro zasazení sazenice ve stanoveném sponu, vytvoření důlku důlkovačem 
do dostatečné hloubky (kořenový krček bude v úrovni terénu po konečné úpravě důlku) a vyjmutí vykrojené zeminy. Vložení 
sazenice a mírné povytažení, doplnění zeminy zpět do důlku tak, že výkroj je rozmělněn, travní hmota je oddělena a do jamky okolo 
kořenů sazenice je zpět vložena pouze zemina. Kořeny musí být rovnoměrně zakryty. Přitlačení zeminy a vytlačení veškerého 
vzduchu od kořenového systému. Obal kořenového systému je 1-3 cm pod úrovní terénu a přihrnut hrabankou či zeminou, tak že 
není v přímém kontaktu se vzduchem aby kořenový bal nevysychal.
Ceníkový kód 16220 - Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 
Ceníkový kód 16900 - Doplnění MZD - vyhledání prázdného místa v
pravidelném sponu stávajících sazenic kultury a zasazení sadebního materiálu (sazenice, poloodrostek) - převážně Sadba a 
podsadba do nepřipravené půdy - ruční - jamková, z celkového objemu: 35x35cm (hloubka min 20cm) - 70%, 50x50cm - 30% 
Ceníkový kód 16XXX obecně - u opakované sadby je nutno vyhledat a doplnit volná místa ve stávající kultuře do pravidelného 
sponu.
Ceníkový kód 22050 - Oplocenka drátěná - jiná .... dle katalogu P5 - Závěsná 200/3
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry na trojnožkách. Trojnožky jsou vyrobeny ze smrkové tyčoviny v délce min 3m a průměru 
čepu min. 7cm a nebo z latí 5x8 cm o shodné délce.
Všechny nohy jsou spojeny kleštinou (viz.nákres) zhruba v polovině. Horní spojení překřížených noh je pomocí 
hřebíků. Každá noha je vždy spojena se sousední jedním hřebíkem. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen kolíkem popřípadě kolíkem s hřebíkem. Kolíky na přichycení jsou vyrobeny z latí o minimálních rozměrech 4x6cmx60cm. 
Zaražení kolíku v terénu je minimálně 30cm. Přelezy dle katalogu P5 Přelez Typ 001

Ceníkový kód 22060 -horská 220/3,5 ... dle katalogu P5 Horská drátěná 220/3,5 - Zesílená 
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový a třetí 
kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Tyto vzpěry jsou ještě propojeny pomocí kleštiny. 
Cca 20 cm pod horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem 
o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně 
k terénu. Spodní ráhno je cca 20 cm nad zemí. Přelezy dle katalogu P5 Přelez Typ 001 
Ceníkový kód 22220 - dřevěné díly uložené na hromady po min.lOm. Mimo plochy cílových lesních dřevin.
Ceníkový kód 22710 - zřizování oplocenek - doplnění ráhen - rozměr ráhna 5x8cm, z celkového objemu spodní 12%, spodní a 
střední 88%, bližší specifikace dle pokynů revírníka
Ceníkový kód 22980 - údržba a oprava oplocenek - postup u oprav oplocenek:
1) v případě drobných oprav=hodinová sazba + cena materiálu=v projektech a skutečnosti se tyto opravy vykazují na 22991
2) v případě oprav s výměnou nosných dílů, bez výměny pletiva nebo dřevěných polí plánované na CK 22980 v km=výměna 
jednoho nosného uíli se při vykazování započítává délkou jednoho pole oplocenky.
Výhled potřeby komponentů pro opravu oplocenek (výměna, vyhotovení nového) na SÚJ na období 2018-2020 viz. výše 
Pro opravy oplocenek používat ráhno - lať 5x8cm.
Ceníkový kód 23110 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní
Druh přípravku s detailní specifikací z celkového objemu bude upřesněn projekty daného roku z důvodu obměny navykání 
zvěře najeden druh přípravku. Přípravky na bázi ichtyolového komplexu, thiramu a tálového oleje.
Spektrum použitých přípravků odpovídá seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa pro daný rok. 
Konkrétní přípravek bude vždy specifikován s předstihem v projektech pěstební činnosti pro daný rok (volba chem. prostř. platí 
i pro zimní ochrany CK 23120
Ceníkový kód 23210 - Mechanická ochrana vrcholu - jedná se o aplikaci ovčí vlny - čerstvá střiž
Ceníkový kód 23610 - Oplůtky v oborách - Nosnou částí jsou nehoblované smrkové přířezy o průřezu 50 x 80 mm v délce 2 m. 
Půdorys oplůtku vytváří rovnostranný trojúhelník. V každém rohu je vždy jedna noha. Na vrcholcích noh jsou v délce min. 60 cm 

| vzpěry o průřezu 40 x 60 mm.

Lesy České republiky, s. p.



6/6

Ve spodní části noh, jsou z boku vruty přichyceny kotvící dubové kolíky v délce 50 cm. Pletivo je přichyceno pomocí vázacího 
drátu (2mm) ke každému kůlu. Spoj pletivo-noha v rozestupu 50cm. Pletivo s roztečí ok 5x5 cm.
Ceníkový kód 24410 - Chemická ochrana MLR proti buřeni - v ploškách 
Velikost plošek 80x80cm. Koncentrace a spotřeba použité jíchy dle návodu výrobce.
Spektrum použitých přípravků odpovídá seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa pro daný rok.
Konkrétní přípravek bude vždy specifikován s předstihem v projektech pěstební činnosti pro daný rok.
Ceníkový kód 24430 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně I
Účinná látka použitého přípravku (herbicidu) v době aplikace musí vždy vycházet z platného aktuálního Seznamu povolených 
přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. Použití na cílový druh: totální (neselektivní) herbicid 50%, selektivní 50%
Prostředek určí revírník. Použití knotové hole 5%. Totální herbicid lze použít jen - terminální výhon jedinců kultury zcela vyzrálý. 
Spektrum použitých přípravků odpovídá seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa pro daný rok.
Konkrétní přípravek bude vždy specifikován s předstihem v projektech pěstební činnosti pro daný rok.
Ceníkový kód 26010 Hlodavci - nátěr kultur repelenty
- doplnění podrobných podmínek pěstebních činností - jedná se o nástřik nebo nátěr přípravku s účinnou látkou

thiram, jehož obsah v přípravku musí být větší než 95g/kg. Ředí se 2-3:1, aplikace při teplotách nad dobem mrazu, ošetřují se báze 
kmínků od místa těsně nad půdním povrchem do výšky kmínku minimálně 30cm.
Ceníkový kód 31310 - Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech. 
včetně porostů založených z přirozené obnovy -10%
Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po ploše porostu dle pokynů revírníka pro správnost a účelnost výkonu.
Ceníkový kód 31410 - Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech.
- včetně porostů založených z přirozené obnovy - do 5%
Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po ploše porostu dle pokynů revírníka pro správnost a účelnost výkonu.
Ceníkový kód 31510 - Prořezávky listnaté - ručně + mech. 
včetně porostů založených z přirozené obnovy - do 25%
Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po ploše porostu dle pokynů revírníka pro správnost a účelnost výkonu.
Ceníkový kód 35110 - Ochrana kmenů repelenty - bodování; Ceníkový kód 35130 - Ochrana kmenů repelenty - celoploš. Nátěr 
kmene vhledem k dlouhodobému tlaku zvěře na lesní porosty je nutné použít přípravek s účinností 6-7 let a 
více na bázi směsi repelentních a čichových látek 68% s přísadou vytvářející na kmenech porézní ochranou vrstvu černé barvy. 
Výška aplikace repelentu minimálně 2,5 m.
Výběr jedinců pro realizaci bude předveden instruktáží na zkusné ploše revírníkem, zbytek jedinců v porostu již nebude revírníkem 
značen ploše porostu pro správnost a účelnost výkonu. Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po ploše porostu pro správnost 
a účelnost výkonu. Jedinci k ochraně nebudou vyvětvováni.
Ceníkový kód 35310 - Ovazování klestem
U stromů ďo 3 m výšky jsou větve ohýbány směrem zhůru. Konec drátu nesmí být ovázán o kmen. U stromů vyšších než 3 m 
ovazujeme směrem dolů. Mezery je nutné doplnit chvojím z jiného stromu. Ovazování s donáškou do 10% celkového objemu.
Výběr jedinců pro realizaci bude předveden instruktáží na zkusné ploše revírníkem, zbytek jedinců v porostu již nebude revírníkem 
značen ploše porostu pro správnost a účelnost výkonu. Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po ploše porostu pro správnost 
a účelnost výkonu. Metodika realizace na vyžádání u revírníka.
Ceníkový kód 43050 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty 
Stromová těžební metoda, vyvezení celých stromů z porostu na OM
uložené hromady musí mít zarovnaná čela do jedné roviny, uložení vyvezené hmoty do hromad dle dřevin a 
JPRL dle instrukcí revírníka. Množství vyvážené hmoty je v rozmezí 40-150 m3/ 1ha.

Ve dnech 28. - 29. 10.2017 napadla na smluvní územní jednotce vlivem větnné smršti nahodilá těžba v odhadované výši cca 
13 ÓÓÓ m3 (Brandov 4 000 m3, Kalek 5 500 m3 a Načetín 4 OÓÓ m3). Převažují dřeviny MD (cca 8 700 m3) a SM (cca 4 3Ó0m3) 
Tento objem je obsažen ve struktuře těžby a těžebních technologií. Vzhledem k rozsahu, je část hmoty u SM predikovánana jako 
kůrovcová a část je obsažena v lapácích. Termín pro zpracování této NT je v závislosti na nadmořské výšce maximáně do 
3Ó.6.2017. Priority a postup zpracování určí místně příslušný revírník.
V době kompletace nabídkového souboru je cca 1600 m3 této hmoty (převážně MD) připraveno k nabídnutí formou elektornické auk­
ce. Tento objem tedy bude v ročních projektech projektován jako podmíněně předaný a v případě zpracování do uzavření smlouvy 
nebude po smluvním partnerovi požadován._______________________________________________________________________

akceptoval: ___________________
datum: 19.3.2018 podpis
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Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dři ví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
i) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky (dále 
jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v my způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se považuje 
výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace (Příloha č. 
Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle odst.
1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání kůrovcového 
dříví došlo,

- od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se
_ o___i_______ ___________ _______ • j _ /________/-[ ___^ ^ “L i z pyzpUsuutún fctsttiia.Ce uujCuIifcUiym levliiiIKcm íOZiiuunc u ZpuSGuli aSanaCc icSiii Spiavvc. i/uua
od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno dle 
čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních činností
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a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví 
v objednaném termínu a způsobu asanace,
5) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy........................... ...................... 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy..........................................  50 Kč/m3.

6) Lesv ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši............................................. 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši .......................................200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši................................................................... 50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši ..........................500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací 
list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím 
naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího 
listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky asanace 
bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním partnerem 
provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, se v dané 
porostní skupině bude vztahovat lc nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

II.Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo lc dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odlcornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že
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jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného a asanovaného 
dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku 
.........50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku,
pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu........................500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)................................................. 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu lc uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III.Lapákv

1) Lesy ČR se zavazují předávat^ písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné 
z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na základě výzvy 
Smluvního partnera lc jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené 
lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem 
lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po 
celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou 
hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li objednáno 
jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků 
budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než 
sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR lc jednání o prodloužení této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
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c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto

d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem clo 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu.............................................................................................................................. 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace................................................................................................................................300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu lc uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV.Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto postupy, 
které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce prací. 
V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odlcorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří dokončují 
vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky asanováno s 
otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum asanace musí být 
vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz lc asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno lc odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení inselcticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné místo, 
na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně následně 
zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční inselcticidní sítí zakryta kompletně ze všech 
stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji skládky a 
zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto 
přelcryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně na každých 
5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být 
zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl.^IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich
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pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní par tner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcem 
ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude předem 
odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. 
Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou a dokladovou 
kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré 
skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou 
asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví na 
náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podldadem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podldadem pro výpočet sankcí objem v iR uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. ............................................
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): ...........................

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc požární
ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR lc provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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. 1. lií/ : ZASAĎY POZARNI OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy lc požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly 
pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 

nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 

směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 

vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení 
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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'! 1 VZOl ČESTNÉHO PROHLÁŠENI
Smluvní partner Lesů ČR .................... .....................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: ................. ........................
Kalendářní čtvrtletí: ..........................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
" výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
B všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

lc pobytu v České republice a pracovní povolení,
0 všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

■ jako Poddodavatelé jsou lc plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 
s příslušným oprávněním lc podnikání,

■ veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

■ všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

B Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění,

B Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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