

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 10

Stavba: Edisonova izolace proti zemní vlhosti

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 09.04.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o.

IČ: 25857614

DIČ: CZ25857614

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	82 784,40
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	82 784,40
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snižovaná 15,00% ze 82 785,09	12 417,76
Cena s DPH	95 202,16

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 10

Stavba: Edisonova izolace proti zemní vlhosti

Místo: Datum: 09.04.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	82 784,40	95 202,85
10	Edisonova izolace proti zemní vlhosti	82 784,40	95 202,85
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		82 784,40	95 202,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Edisonova izolace proti zemní vlhosti

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel: Hocabau, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.04.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 25857614

DIČ: CZ25857614

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	82 784,40
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	82 784,40
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	82 785,09	12 417,76


Cena s DPH	v CZK	95 202,16
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Edisonova izolace proti zemní vlhosti

Místo: Datum: 09.04.2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Hochbau, s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	82 784,40
HSV - Práce a dodávky HSV	82 784,40
1 - Zemní práce	73 299,48
998 - Přesun hmot	9 484,92
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 784,40

ROZPOČET

Stavba: Edisonova izolace proti zemní vlhosti

Místo: Datum: 09.04.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Hochbau, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 784,40

HSV - Práce a dodávky HSV

82 784,40

1 - Zemní práce

73 299,48

1	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	59,880	362,00	21 676,56
					23,952		
2	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	47,904	130,00	6 227,52
					59,88*0,4*2	47,904	
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	35,328	190,00	6 712,32
					58,88*0,6	35,328	
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	83,832	120,00	10 059,84
					59,88+23,952	83,832	
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	59,880	10,00	598,80
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	71,862	120,00	8 623,44
					35,931*2	71,862	
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	59,880	60,00	3 592,80
8	M	583336510	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16	t	52,694	300,00	15 808,20
					23,952*1,1*2	52,694	
998 - Přesun hmot							9 484,92
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	52,694	180,00	9 484,92