SMLOUVA O DÍLO na
Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Článek 1
Smluvní strany 

1.1. Objednatel 

Město Litovel
Sídlo:



náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Zastoupené:


Ing. Zdeňkem Potužákem, starosta města

Bankovní spojení: 

Komerční banka a.s. Olomouc; č. účtu: 19-3620811/0100
IČO: 



002 99 138
DIČ:



CZ 00299138

Osoby oprávněné k jednání:   

ve věcech smluvních:

Ing. Zdeněk Potužák – starosta; potuzak@mestolitovel.cz; 724 179 130
ve věcech technických:
Miroslav Skácel – vedoucí odboru místního hospodářství





a stavebních investic;  skacel@mestolitovel.cz; 602 786 079
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
1.2. Zhotovitel
Obchodní jméno:

HOR - invest s.r.o.




projektová činnost ve výstavbě
Sídlo:



Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc – Hodolany

Tel.



58 52 437 18, mob 602 703 805
Zastoupený:


Ing. Michalem Horákem, jednatelem společnosti, horak@hor-invest.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51590, dne 5.10.2006
Za dodavatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních a technických:




Ing. Michal Horák, mob 602 703 805, e-mail: horak@hor-invest.cz
ve věcech technických:
Jakub Šincl, mob 601 305 182, e-mail: sincl@horstav.cz
Bankovní spojení:

Komerční banka Olomouc, a.s., tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc

číslo účtu:


35-8276250277/0100
IČO:



277 79 793
DIČ:



CZ 27779793
na straně druhém (dále jen  „zhotovitel“)
Článek 2
Předmět smlouvy
Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby, včetně zpracování či zajištění veškerých potřebných podkladů a dále výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby „Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle“. 
Předmětem plnění není vyjednání a zajištění souhlasů, popř. smluv - majetkoprávních vztahů mezi stavebníkem a vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí. Zhotovitel je však povinen objednateli poskytovat veškerou potřebnou součinnost pro jednání objednatele s vlastníky pozemků včetně vyžadovaných podkladů a účasti na jednání.
Projektová dokumentace bude zpracována pro stupeň dokumentace stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby. Součástí dokumentace budou tyto stavební objekty:

· SO – 101 Komunikace

· SO – 102 Bus zálivy

· SO – 103 Parkovací stání

· SO – 104 Vjezdy

· SO – 105 Chodníky

· SO – 201 Lávky

· SO – 202 Opěrná stěna

· SO – 401 Veřejné osvětlení

Obsah předmětu plnění:

· Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby v počtu tisknutých paré 5 ks (Paré č.1 pro stavební úřad, paré č.2 – 5 pro zadavatele)

· Položkový rozpočet 1 ks, zadání (slepý výkaz výměr) 1ks

· Digitální dokumentace na nosiči dat CD v počtu 1 ks (Kompletní dokumentace v uzavřených formátech PDF, otevřených formátech DWG, DOC, XLS)

Předmět plnění neobsahuje:

· Úhradu správních poplatků na podání žádosti o stavební povolení

· Vyřízení majetkoprávních vztahů (souhlasů) s majiteli soukromých pozemků

· Případně vzniklé přeložky inženýrských sítí na základě požadavku správce ve vyjádření, které bude součástí dokladové části dokumentace.

Rozsah předmětu zakázky, který požaduje objednatel zpracovat či zajistit a následně dodat je následující:
Zpracování dokumentace pro stavební povolení  

Součástí této dokumentace bude záborový elaborát a veškeré další související podklady potřebné pro zpracování a zajištění stavebního povolení. Rozpočet bude zpracován v rozsahu DPS. 

Jedno písemné vyhotovení bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu předání, zbývající  písemná vyhotovení a digitální vyhotovení budou předány po nabytí právní moci stavebního povolení.
Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSP a DPS v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění včetně zapracování podmínek.

Inženýrské činnosti
Inženýrská činnost spočívající v projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení a v zajištění pravomocného stavebního povolení na realizaci navržené stavby. 
Článek 3
Cena, fakturace a platební podmínky

3.1. Cena díla
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Název

Cena bez DPH

DPH

Celkem

251 588 Kč

                

 

52 833 Kč

              

 

304 421 Kč

68 000 Kč
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15 832 Kč

              

 

91 221 Kč

260 365 Kč

                

 

54 677 Kč

              

 

315 042 Kč

191 866 Kč

                

 

40 292 Kč

              

 

232 158 Kč

81 374 Kč

                 

 

17 089 Kč

              

 

98 463 Kč

18 785 Kč

                 

 

3 945 Kč

                

 

22 730 Kč

993 880 Kč

                

 

208 715 Kč

            

 

1 202 595 Kč

Opěrná stěna

SO 401

Veřejné osvětlení









Součet

Komunikace

SO 101

Bus zálivy

SO 102

Vjezdy

SO 104









Rozdělení do výkonových fází

Parkovací stání

SO 103

SO 105

Chodníky

SO 201

Lávky

SO 202


3.2. Fakturace a platební podmínky
První dílčí faktura ve výši 700 000,--Kč + DPH je splatná do 30 dnů ode dne předání DSP a kompletně vyplněné žádosti o vydání SP na stavební úřad. DSP bude předáno v jednom vyhotovení. 
Druhá dílčí faktura ve výši 200.000,- Kč + DPH je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. 
Třetí faktura = konečná faktura je splatná do 30 dnů ode dne předání zbývajících písemných vyhotovení a digitální vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby.

Článek 4
Dodací podmínky

4.1. Způsob provedení díla

Zhotovitel provede dílo samostatně, na vlastní náklad a vlastní nebezpečí. Zhotovitel bude smluvené dílo realizovat v souladu s výchozími podklady a pokyny objednatele a podmínkami pro jeho realizaci dohodnutými v této smlouvě o dílo.

4.2. Místo předání díla

Město Litovel, nám. P. Otakara 778, 784 01 Litovel.

4.3. Termín plnění

Harmonogram:

Termín zahájení projekčních prací: 
do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo

Předání DSP:

              
do 8 měsíců od podpisu smlouvy

Předání DPS:



do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení
Předmětem plnění nejsou správní poplatky za vydání stavebního povolení.
4.4. Podmínky provádění

Zhotovitel splní svou povinnost, pokud dílo dokončí a předá objednateli bez vad a nedodělků zápisem o předání a převzetí.

4.5. Počet vyhotovení

DSP bude objednateli předána v 5-ti vyhotoveních v písemné formě a 2 x vyhotovení v digitální formě na CD (1 x digitální ve formátu pdf a 1 x digitální ve formátu dwg). 
Článek 5
Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel je odpovědný za to, že dílo odpovídá výsledku, který je určen ve smlouvě. Zhotovitel je povinen zachovávat platné technické normy a předpisy, vztahující se k jeho činnosti při zhotovování předmětu díla. 
Článek 6
Záruční lhůta a uplatnění nároku z vad díla

Záruka na projekt je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou s platností vydaného stavebního povolení a počíná běžet ode dne předání projektu objednateli.
Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím od zhotovitele.
Článek 7
Sankce a smluvní pokuty

Sankce, smluvní pokuty a náhrady škody jsou určeny za každý započatý den. Procentuální výpočet smluvní pokuty je odvozen od ceny bez DPH podle článku 3  této smlouvy.

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý týden zpoždění, nejvýše však 10%.

V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25% z nezaplacené částky za každý týden zpoždění.
Smluvní pokuta za   nesplnění  termínu  může být objednatelem uplatněna snížením ceny díla z konečné faktury. 
Článek 8
Závěrečná ustanovení

Podstatné změny oproti smluvním ujednáním budou řešeny písemním a oboustranně odsouhlaseným Dodatkem, který je nedílnou součástí smlouvy.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo tuto smlouvu zveřejnit. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

Smlouva je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem smlouvy. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 občanský zákoník.

Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté  co z chování druhé strany nepochybně vyplyne,  že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

V Olomouci dne 26.3.2018.



V Litovli dne 20.3.2018
………………………………………                                   ……………………………………………
Za zhotovitele:





Za objednatele:

Ing. Michal Horák 



             Ing. Zdeněk Potužák

Jednatel společnosti HOR-invest s.r.o.


starosta města Litovel
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				Rozdělení do výkonových fází

				Objekt		Název		Cena bez DPH		DPH		Celkem

				SO 101		Komunikace

								251,588 Kč		52,833 Kč		304,421 Kč

				SO 102		Bus zálivy

								68,000 Kč		14,280 Kč		82,280 Kč

				SO 103		Parkovací stání

								46,513 Kč		9,768 Kč		56,281 Kč

				SO 104		Vjezdy

								75,389 Kč		15,832 Kč		91,221 Kč

				SO 105		Chodníky

								260,365 Kč		54,677 Kč		315,042 Kč

				SO 201		Lávky

								191,866 Kč		40,292 Kč		232,158 Kč

				SO 202		Opěrná stěna

								81,374 Kč		17,089 Kč		98,463 Kč

				SO 401		Veřejné osvětlení

								18,785 Kč		3,945 Kč		22,730 Kč

				Součet				993,880 Kč		208,715 Kč		1,202,595 Kč






