
číslo registrační (zhotovitel): 2018/2303 číslo registrační (objednatel):

Smlouva o dílo
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: .........................................................

č. ú. .......................................
Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.......................
Tel.: ..................... .................... e-mail: .................................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: František Čelíš EVROPS a.s.
Český Újezd 247 40010 Ústí nad Labem
Zapsaný: v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
v oddílu B, vložce 1708
IČO: 27303608 DIČ: CZ27303608, plátce DPH 
Bankovní spojení: .................................................

č. ú. .............................
Zastoupený: Dagmar Vávrovou, předsedkyně představenstva a.s.
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
...................
Tel.: ............................. e-mail: ..............................

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvu zavazuje provést pro objednatele opravu rypadlonakladače 
CASE spočívající ve výměně poškozených dílů (dále také jen „dílo“) v rozsahu nabídky 
zhotovitele č. 18NA00001 ze dne 02.01.2018

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

SoD - oprava rypadla nakladače CASE Strana 1 (celkem 6)



předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení předmětu plnění potřebné.

3. Zhotovitel splní svůj závazek provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě 
a jeho protokolárním předáním objednateli.

4. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. III této smlouvy.

5. Podepisovat zápisy o předání a převzetí díla dle této smlouvy je oprávněn za objednatele 
..........................., za zhotovitele ..................., nebo jiné pověřené osoby.

6. Kód klasifikace předmětu plnění:
CZ-CPA: 33.12.29

III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo dle čl. II odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši:
341 281,-Kč bez DPH;
(slovy: třistačtyřicetjednatisícdvěstčosmdesátjedna konin českých bez DPH).
K ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu'se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady (včetně materiálu) zhotovitele potřebné 
k provedení díla.

3. Právo fakturace vzniká zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí řádně 
provedeného díla (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků). Dnem zdanitelného plnění je den 
převzetí řádně provedeného díla objednatelem. Faktura bude splňovat náležitosti 
daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 
Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla. Splatnost faktury činí 30 dnů 
ode dne doručení objednateli. Jestliže vrátí objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje 
za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch 
bankovního účtu zhotovitele. Fakturu lze zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

4. Cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku byla stanovena na základě předpokládaného 
rozsahu oprav dle čl. II. Cena může být měněna pouze při změně rozsahu předmětu 
plnění, a to výhradně s písemným souhlasem objednatele.

IV.
Dodací podmínky a záruka za jakost

1. Místo plnění: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, středisko 
dopravy, Stráž pod Ralskem.

2. Termín plnění: do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
3. O předání a převzetí předmětu plnění bude vyhotoven předávací protokol, podepsaný 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran v souladu s čl. II odst. 5 této smlouvy.
4. Zhotovitel garantuje dodržení jakosti předmětu plnění v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy a závaznými technickými normami, standardy a jinými předpisy 
a směrnicemi výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platnými v době 
jeho realizace a v souladu s účelem, za jakým je předmět plnění prováděn.
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5. Zhotovitel poskytuje objednateli zámku v délce 6 měsíců na náhradní díly a v délce 3 
měsíců na provedenou opravu. V ostatním se odpovědnost za vady řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel je oprávněn nepřevzít předmět plnění, který nebyl proveden řádně, tj. pokud 
vykazuje jakékoli vady a nedodělky.

V.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, 
radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) 
vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně AHŘ objednatele, s nimiž byl 
prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající zSM-TUU-01- 
03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TUU.

VI.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě 
splatnosti.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění předmětu díla dle čl. IV této smlouvy, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 
kalendářní den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv 
činností v o. z. TUU se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost 
smluvní pokuty se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel 
tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu 
smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti 
němu uplatněné jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle 
tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním 
o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní 
strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

5. Smluvní strany sc dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti 
zakládající možnost odstoupení od smlouvy zejména:
• prodlení zhotovitele splněním předmětu smlouvy o více než 14 dnů, a to z důvodů 

na straně zhotovitele;
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 

jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
• opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, 

nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v o. z. TUU bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;
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• jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší 
než 14 dní, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. III této smlouvy.

6. Smluvní strany dále ujcdnávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 
v případě, že bude u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům 
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

7. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

8. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO 
a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, 
umožní objednatel nejpozději dnem zahájení díla dle této smlouvy zhotoviteli přístup 
na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.

9. Původcem odpadů, které vzniknou při realizaci plnění předmětu díla, je zhotovitel. 
Odstranění těchto odpadů zajistí zhotovitel na své náklady a v souladu se zákonem 
č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
z účastnických stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.
Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků podcpsaných oběma smluvními stranami.

5. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

U
J
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4
Přílohy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci předmětu plněni

Ve Stráži pod Ralskem dne 1 8 "04' 2018 

Za DIAMO, státní podnik:

V Ústí nad Labem dne 23.03.2018 

Za František Čeliš EVROPS a.s.

Ing. Tomáš Rychtařík, 
vedoucí odštěpného závodu

Dagmar Vávrová,
předsedkyně představenstva a.s.

Strana 5 (celkem 6)



Příloha č. 1:
Smluvní pokuty při realizaci předmětu plnění

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za 
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené nedodr
žením stanovených pracovních a technologických postupů nebo nedo
držením podmínek a způsobu realizace prací stanovených v projektové 
dokumentaci.

50.000 Kč

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a 
odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení 
požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bez
pečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpe
čím.

5.000 Kč

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návyko
vých látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků do are
álu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové 
látky.

5.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč

9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

10. Nedodrženi prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlížejí
cí osobou o. z. TÚU.

2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při realizaci 
prací a činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termí
nu.

2.000 Kč/den
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