

Celkový rozpočet nákladů a vícenákladů na určené objekty

náklady dle SOD						vícenáklady			
Objekt	HW	Instalační materiál	Práce	Doprava	celkem za obkekt bez DPH	poplatky didavatelům energií	mimořádné vícenáklady	náklady na zdvojená a ztoržená fakturační měřidla	náklady na podružná měřidla
Nad sokolovnou	30832	6800	15820	2880	56332	10200			
Dům Burianova 8	31170	6800	13420	2880	54270	10200			
Zámeček	37010	6800	17020	2880	63710	11800			
ZŠ a MŠ Barviřská	54832	7600	17020	2880	82332	12200			11212
ZŠ a MŠ Broumovská	59922	7600	20020	2880	90422	12200	nutná výměna stávajícího nevyhovujícího elektrorozvaděče- 30000	6882	3436
ZŠ Dobiášova	73518	8000	23020	2880	107418	12200		5913	12057
ZŠ Husova	38698	6800	19720	2880	68098	15400		3879	4036
ZŠ Orlí	39534	7200	17320	2880	66934	11400		2679	
ZŠ Sokolovská	41170	6800	13420	2880	64270	10200			8900
ZŠ Švermova	69314	7600	16420	2880	96214	30200		13188	7700
	476000	72000	173200	28800		136000	30000	32541	47341
750000						166000		79882	
						245882			