
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných

mostních prohlídek, č. 01UK-002559

18008 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2018
č. smlouvy Objednatele: 16PU-002866/18 
č. smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „Smlouva44)
mezi

v v

Ředitelstvím silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . ........................................
............. ......................... ............... ..........
.................. ..............................................
........ ............... ............................... ..................
............................................
..............................
................ ..........................................
......................................
............................................................

a

SHP TS s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník společnosti „RS Mosty-

Bohunická 50, 619 00 Brno 
283 42 771 
CZ 283 42 771
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
společnost s ručením omezeným
...................................................................
.................................................
.................................................
................
.............................
.................................................
................
.............................

Morava*

a
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Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Bohunická 50, 619 00 Brno 
188 27 527 
C-Z 188 27 527
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3 558 
společnost s ručením omezeným 
............................................................................ 
....................................................... ............................

společník společnosti „RS Mosty -  Morava11

a

Mostní a silniční, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:

Havlíčkova 72, 602 00 Brno 
262 74 337 
CZ 262 74 337

zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
společník společnosti „RS Mosty -  Morava11

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41220
společnost s ručením omezeným
....................... ...........................
....................................................... ............................

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava
IČO: 427 67 377
DIČ: CZ 427 67 377
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: .....................................................................
zastoupen: ....................................................... ............................
společník společnosti „RS Mosty -  Morava41

a

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
255 64 901 
CZ 255 64 901

zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
společník společnosti „RS Mosty -  Morava11

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954
společnost s ručením omezeným
...................................................
....................................................... ............................

(dále jen „Zhotovitel11)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany11)
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O
J

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění44), a to dle zadání Objednatele v tomto 
rozsahu a členění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení hlavních prohlídek vybraných 96 ks mostních 
objektů na silnicích I. třídy na území Moravskoslezského kraje, včetně zavedení do systému 
BMS.

Seznam vybraných mostních objektů tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: 

dle Rámcové smlouvy č. 01UK-002559, článku 8.3, bod i)

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvu 
na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, 
č. 01UK-002559 uzavřenou dne 26. 9. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva44).

Článek II.
Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 745.700,00 Kč
DPH: 156.597,00 Kč
včetně DPH: 785.550,00 Kč
Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
Objednatelem odsouhlasené jednorázové plnění.

. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové smlouvy) je ................ .......................... ............... .................
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Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem; 

zahájení prací: po písemném pokynu objednatele 

dokončení prací; do 5-ti měsíců od zahájení prací 

specifikace případných etap; netýká se

lhůta pro předání a převzetí díla: do 5-ti měsíců od zahájení prací

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: mosty na silnicích I. třídy v Moravskoslezském
kraji

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky 
ode dne odevzdání a převzetí díla.

3 . Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: mostní listy a starší prohlídky jsou volně dostupné 
v systému BMS na adrese http://bms.vars.cz/. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené 
v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4 . Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti 
ustanovením Rámcové smlouvy:

Místem předání elektronických výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, 
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory.

5. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů 
a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová smlouva.

6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

7 . Součástí díla budou rovněž následující výstupy z činnosti Zhotovitele -  závěrečné vyhodnocení 
provedených prací - zavedení do systému BMS a vyhotovení Ix v elektronické podobě 
na CD/DVD/flash disk, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu do 5-ti měsíců od zahájení 
prací.
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8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující:

K Rámcové smlouvě se doplňuje či. 8.5 následujícího znění:
„Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv41), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace 
stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.11

- čl. 22.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo a po 
písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn 
pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku 
výstavby objednatele, a to pouze při současné kontrasignaci takového pokynu ze strany 
generálního ředitele (osoby pověřené řízením objednatele) nebo ze strany ředitele úseku 
správního objednatele, nebo (iii) ředitel Správy Ostrava. Objednatel není povinen pokyn 
k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve 
lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo je však důvodem pro odstoupení od 
Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny 
ve Smlouvě o dílo.11

Článek V,
Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv11). 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 
v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv 
nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.
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Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této Smlouvy tvoří:

a) Seznam vybraných mostních objektů
b) Oceněný soupis prací

4. Smlouvaje vyhotovena v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel pět.

5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

1 8 . 04 . 2018
V Ostravě d n e .......................................  V Brně dne 28. 3. 2018

PODEPSÁN________^_________________ PODEPSÁN

za objednatele za dodavatele/zhotovitele

Ředitelství silnic á dálnic ČR společnost „RS Mosty -  Morava44
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Příloha č. 1

18008 - Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2018
(Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných 

mostních prohlídek, č. 01UK-002559)

Seznam vybraných mostních objektů

Číslo mostu Staničení Název mostu

l i 113 196,256 Most přes místní potok ve městě Rýmařov
l l 114 198,775 Most přes Harachovský potok za městem Rýmařov
l i 118 206,562 Most přes Kočovský potok za obcí Dolní Václavov
l i 121 214,798 Most přes Černý potok ve městě Bruntál
l l 125 248,895 Most přes potok Jaktařku v Opavě
l i 130 253,735 Most přes zátopní území řeky Moravice za městem Opava
l l 130a 253,815 Most přes zátopní území řeky Moravice za městem Opava
l l 133 256,774 Most přes potok v obci Komárov
l l 142A.1 284,208 Most přes železniční vlečku a místní komunikace - estakáda
l l 142A.2 284,208 Most přes železniční vlečku a místní komunikace - estakáda
l l 182 333,863 Jablunkov Návsí-Bystřice nad Olší, silniční most v km 0.745
45 015 24,779 Most přes Vodárenský potok ve městě Bruntál
45 022 30,856 Most přes místní potok v obci Nové Heřminovy
45 024 35,999 Most přes místní potok v obci Loučky u Zátoru
45 025 36,767 Most přes místní potok v obci Zátor-Loučky
45 030 49,028 Most přes místní potok za městem Krnov před hraničním přechodem
46 050 80,793 Most přes místní potok před obcí Dvorce
46 054 84,121 Most přes místní potok za obci Dvorce
46 056 84,804 Most přes místní potok v obci Majůvka
46 059 93,681 Most přes místní potok v obci Hořejší Kunčice
46 068 110,267 Most přes Slavkovský potok v obci Slavkov
46 078 130,053 Most přes místní potok za obcí Kobeřovice
46 079 134,335 Most přes Bílý potok v obci Sudice
47 049 70,923 Most přes místní potok před obcí Emauzy
47 050 72,120 Most přes místní potok před obcí Emauzy
48 014 16,480 Most přes sil. 111/04816 před obcí Loučka
48 016 20,000 Most přes sil. 1/57 a řeku Jičínku v Novém Jičíně - estakáda
48 019..3 25,036 Most přes sil. lll/46433-větev křižovatky u obce Libhošť
48 023..3 28,334 Most přes potok Sedlnice a sil. 111/4822 u obce Borovec
48 024..3 28,750 Most přes meliorační kanál u obce Borovec
48 029 32,250 Most přes Lubinu ve městě Příbor - obchvat
48 030 32,473 Most přes místní komunikaci ve městě Příbor
48 031.1 0,000 Most na větvi křižovatky přes sil. 1/48 za městem Příbor
48 039 36,092 Most přes místní potok mezi obcemi Hájov a Rychaltice
48 040..2 37,210 Most přes řeku Ondřejnici v obci Rychaltice
48 048.2 0,000 Most na rampě C a D přes Hodoňovický náhon ve Frýdku-Místku
48 048A 46,265 Most přes Hodoňovický náhon ve Frýdku-Místku
48 049..3 46,834 Most přes křížový podchod na křižovatce ve Frýdku-Místku
48 051..1 47,681 Most přes MK a trať ČD ve Frýdku-Místku
56 004 15,662 Most přes místní potok za obcí Dolní Benešov
56 007 20,917 Most přes místní komunikaci ve městě Hlučín
56 023bl 0,000 Most na větvi Českobratrská (11/479) - Místecká, SV rampa
56 044..3 38,025 Most pro horkovod NH pod ul. Místeckou v Ostravě-Jih
56 065.1 0,000 Most na rampě křiž. ul. 17. listopadu a ul.Beskydská přes MK ve Fr.-Místku
56 066..3 53,271 Most přes Hodoňovský náhon ve Frýdku-Místku
56 068..3 53,579 Most přes podchod pro chodce ve Frýdku-Místku (u křiž. 1/48)
56 069 53,968 Most přes náhon ve Frýdku-Místku
56 073 57,727 Most přes Hodoňovský potok u obce Kunčičky u Bašky



56 076 59,681 Most přes náhon v obci Hodoňovice
56 077 61,011 Most přes místní potok 23 obcí Hodoňovice
56 078 61,552 Most přes místní potok za obcí Hodoňovice
56 079 62,142 Most přes místní potok před městem Frýdlant n. Ostravici
56 080,2 0,000 Most na rampě křiž. přes potok Hraniční ve Frýdlante n, Ostravicí
56 081 62,692 Most přes potok Hraniční ve Frýdlante n, Ostravicí
56 082 63,324 Most přes potok Hutný ve Frýdiantě n. Ostravicí
56 083 63,344 Most přes podchod pro pěší, u nádraží ve Frýdiantě n. Ostravicí
56 085 64,357 Most přes potok Bahno ve Frýdiantě n. Ostravicí
56 087 64,940 Most přes místní potok ve Frýdlante n, Ostravicí
56 089 65,777 Most přes sil. 11/483 a MK ve Frýdlante n. Ostravicí
56 089.1 0,000 Most na pravé rampě křiž. přes podchod pro pěší ve Frýdiantě n./O.
56 090 66,070 Most přes řeku Ondřejnici v obci Nová Dědina
56 091 66,457 Most přes náhon u obce Nová Dědina
56 092 66,556 Most přes náhon v obci Ostravice
56 093 66,895 Most přes potok básník v obci Ostravice
56 094 67,776 Most přes náhon v obci Ostravice
56 096 69,836 Most přes náhon v obci Ostravice
56 098 70,639 Most přes bývalý místní potok v obci Ostravice
56 099 71,759 Most přes řeku Ostravici za obcí Ostravice
57 002 4,776 Most přes místní potok u odbočky na Pitárné
57 003 5,860 Most přes potok Mušlov u Liptáně
57 004 9,533 Most přes Mušelový potok v TřemeŠné
57 005 11,986 Most přes místní potok v obci Rudíkovy
57 008 21,703 Most přes Kobylí potok v obci Krásné Loučky
57 011 33,781 Most přes místní potok před obcí Úvalno
57 015 41,489 Most přes podchod pro pěší v obci Nepiachovice
57 017 49,303 Most přes trať ČD ve městě Opava
57 023 58,487 Most přes polní cestu za obci Kajlovec
57 024 58,587 Most přes potok Hradečná za obcí Kajlovec
57 038 91,322 Most přes řeku Jičínku ve městě Nový Jičín
57 043 99,908 Most přes potok Zrzavka v obci Hodslavice
67 010 12,724 Most přes náhon ve městě Karviná
67 012 13,784 Most přes potok Mlýnka ve městě Karviná
67 028 31,394 Most na silnici 1/67 přes dálnici Dl
11J 170 322,025 Most přes místní potok v obci Nebory
11J 172 323,258 Most přes potok Bystřicí v obci Nebory
11J 173 324,460 Most přes místní potok před obcí Oldřichovice
11J 174 325,038 Most přes Bystrý potok v obci Oldřichovice
11J 178 328,385 Most přes reku Olší v obci Vendryně
11J 181 332,115 Most přes potok Hluchová v obci Bystřice nad Olší
D48 045b,3 43,240 Most přes podchod pro pěší u obce Lysůvky
D56 057..3 45,249 Most přes chodník pro pěší u obce Paskov
D56 058.,3 45,508 Most přes Lesní potok u obce Paskov
D56 060..1 47,615 Most přes potok Křibec u obce Paskov
D56 060..2 47,607 Most přes potok Křibec u obce Paskov
D56 062..1 50,015 Most přes řeku OleŠná před městem Frýdek-Místek
D56 062..2 50,010 Most přes reku OleŠná před městem Frýdek-Místek


