



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2018/00567/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	06.04.2018
	Dodací lhůta :	31.05.2018

Dodavatel :	Odběratel :
Atelier Polách & Bravenec s.r.o. Mahlerova 240/15 77900 Olomouc IČO: 25870092 DIČ: CZ25870092	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky č. 06/2018 z 03/2018 vypracování doplnění DSP+DPS o přípojku na obecní splaškovou kanalizaci a vodovod, úpravu stavební části s WC napojeným na vodovod a kanalizaci, slaboproudé rozvody EZS a EPS s připojením na pult centralizované ochrany HZS, využití vody ze stávající studny na závlahu zahrady včetně položkového rozpočtu s výkazem výměr a IČ – zajištění nové dokladové části pro společného ÚR a SP pro akci: „Muzeum a galerie v Prostějově – Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané“.

Za nedodržení termínu zapříčiněné dodavatelem, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.

Předpokládaná cena celkem:

66 550,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba:

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003315	6121	000	000000013	0000000017	0060003100989	66 550,00 Kč

Vyřizuje:	Benešová Jitka	Podpis příkazce operace:
Telefon:		Ing. Marta Kypusová
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:	j.benesova@kr-olomoucky.cz	Jana Svozilová

Změna rozpočtové skladby:

§	POL	UZ	ORJ	PO

20110207 **AKCEPTUJI OBJEDNÁVKU č. 2018/00567/01/05**
PEDEBAL DNE 14. 4. 2018 **ING. KR. OH. POLÁCH**