

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. paragrafů zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník. Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem při zhotovování díla.

I. Smluvní strany

Město Veselí nad Moravou

Adresa: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupeno: starostou Ing. Milošem Kozumplíkem
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Andreou Jarošovou
IČ: 00285455
email: posta@veseli-nad-moravou.cz
telefon: ■■■■■

dále jen „objednatel“

Ing. Naděžda Hájková

sídlo: Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Naděžda Hájková
bankovní spojení: ČSOB Česká Lípa
číslo účtu: ■■■■■ ■■■■
IČ: 69398631
DIČ: CZ6452091591
doručovací adresa: Hrnčířská 2985, 47001 Česká Lípa
email: nada.hajkova@kh-mosty.cz
telefon: ■■■■■■■■■■

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět díla

- a) Předmětem plnění této smlouvy provedení hlavních prohlídek mostních objektů v majetku objednatele, včetně vyhotovení předepsané dokumentace - v souladu se zněním zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky číslo 104/ 1997 Sb., kterou se provádí citovaný zákon a doporučené ČSN 73 62 21 – prohlídky mostů.

Místem plnění předmětu smlouvy jsou mostní objekty ve správním území města Veselí nad Moravou

Kraj: Jihomoravský
 Okres: Hodonín
 Obec: Veselí nad Moravou

- b) Dojde-li při realizaci předmětu smlouvy k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- c) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem předmětu smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy nezbytné.

III. Cena díla

a)

	ev.číslo	Název objektu	Výkonová fáze	Cena v Kč bez DPH
1	M - 01	Most přes Svodnici v Milokošti	Hlavní mostní prohlídka	4300
2	M - 02	Most přes řeku Moravu v Zámeckém parku	Hlavní mostní prohlídka	5000
3	M - 03	Most přes Moravu v Zarazicích	Hlavní mostní prohlídka	6000
4	M - 04	Most přes Bařův kanál v Zarazicích	Hlavní mostní prohlídka	4800
5	M - 05	Most přes trať ČD Veselí nad Moravou - Vrbovce, sídliště Hutník	Hlavní mostní prohlídka	4850
6	M - 06	Most přes trať ČD Veselí nad Moravou - Vrbovce, u k.ú. Blatnice	Hlavní mostní prohlídka	4550
7	M - 08	Most u stadionu	Hlavní mostní prohlídka	4050
8	M - 09	Most přes Struhu za stadionem	Hlavní mostní prohlídka	4300
9	M - 10	Most u silnice č. I/54 směr Kyjov	Hlavní mostní prohlídka	3600

10	M - 11	Most u silnice č. I/54 směr Kyjov	Hlavní mostní prohlídka	3100
11	M - 12	Most u silnice č. I/54 směr Kyjov	Hlavní mostní prohlídka	3800
12	M - 13	Most u silnice č. I/54 směr Kyjov	Hlavní mostní prohlídka	4100
13	M - 14	Most u silnice č. I/54 směr Kyjov	Hlavní mostní prohlídka	4100
14	M - 15	Most u silnice č. I/54 směr Kyjov	Hlavní mostní prohlídka	3600
15	M - 16	Most u silnice č. I/54 směr Kyjov	Hlavní mostní prohlídka	4100
16	M - 17	Most u silnice č. I/54 směr Kyjov	Hlavní mostní prohlídka	3600
17	M - 18	Most u silnice č. I/54 směr Kyjov	Hlavní mostní prohlídka	4250
18	M - 19	Most u silnice č. I/54 směr Kyjov	Hlavní mostní prohlídka	4250
19	M - 20	Most u silnice č. I/54 směr Kyjov	Hlavní mostní prohlídka	3700
20	L - 01	Lávka pro pěší přes Svodnici v Milokošti	Hlavní mostní prohlídka	3200
21	L - 02	Lávka pro pěší přes Svodnici v Milokošti při ústí do řeky Moravy	Hlavní mostní prohlídka	3200
22	L - 03	Lávka k zámku	Hlavní mostní prohlídka	3800
23	L - 04	Cyklostezka	Hlavní mostní prohlídka	4600
24	M - 21	Betonový most u silnice I/54 přes Novou Moravu	Hlavní mostní prohlídka	3800
25	M - 22	Ocelový most u silnice I/54 přes Novou Moravu	Hlavní mostní prohlídka	6200
26	M - 23	Most - cyklostezka do Blatnice	Hlavní mostní prohlídka	4200
27	M - 24	Hatěcký most	Hlavní mostní prohlídka	4000
28	M - 25	Hatěcký most	Hlavní mostní prohlídka	4000
29	M - 27	Hatěcký most	Hlavní mostní prohlídka	4500
Cena celkem bez DPH				121 550,00 Kč
Cena celkem včetně DPH 21%				147 075,50 Kč

- b) Na každém mostním objektu na místní komunikaci, bude provedená hlavní mostní prohlídka s fotodokumentací a návrhem oprav. Vše zpracováno jak v listinné podobě tak digitální (cd).
- c) Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci předmětu smlouvy, v rozsahu dle čl. II. smlouvy.

IV. Termíny plnění

- a) Termín dodání : do 4 měsíců od uzavření smlouvy

V. Platební podmínky

- a) Zhotovitel předloží vyhotovenou dokumentaci o vykonaných prohlídkách, včetně daňového dokladu.
- b) Splatnost daňového dokladu je 14 dní od doručení objednateli. Úhrada faktury je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI. Smluvní pokuty a záruky

- a) Změna času plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou.
- b) V případě, že předmět díla bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má objednatel právo dílo zhotoviteli vrátit a požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad, chyb a nedostatků. Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být zhotoviteli sdělena písemně.
- c) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou.
- d) Zhotovitel se zavazuje případné vady projektů, uplatní-li objednatel toto právo, odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatel, učiněné písemnou formou.
- e) Při uplatnění nároku z vad díla předá zhotovitel objednateli stanovisko nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění nároku a vady odstraní ve lhůtě do 15 dnů, pokud nebude sjednána lhůta jiná.
- f) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- g) Neodevzdá-li zhotovitel dílo v daném termínu, v rozsahu určeném v této smlouvě, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05% z dílčí smluvní ceny, za každý den prodlení. V případě prodlení s termínem odevzdání nezaviněného zhotovitelem, nebude objednatel uplatňovat žádnou smluvní pokutu.
- h) Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne převzetí jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- i) V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatel, nebude zhotovitel uplatňovat žádnou smluvní pokutu.

VII. Další ujednání

- a) Zhotovitel předloží vyhotovenou dokumentaci o vykonaných prohlídkách, včetně daňového dokladu.
- b) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností .
- c) Zpracovaná dokumentace mostních objektů bude předána osobně na Městském úřadě ve Veselí nad Moravou.

VIII. Závěrečná ujednání

- a) Smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- b) Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
- c) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně, a že je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
- d) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- e) Platnost této smlouvy není podmíněna doložkou podle §41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů.
- f) Tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel.
- g) S uzavřením této smlouvy souhlasila Rada města Veselí nad Moravou na své 91. schůzi dne 26.02.2018 usnesení č. 5/91/RMV/2018.

Česká Lípa, dne:

Veselí nad Moravou, dne:

.....
Za zhotovitele

Ing. Naděžda Hájková

.....
Za objednatele

starosta