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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon)  
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: Č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Studio acht, spol. s r.o. 
se sídlem: Za Zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupena: Ing. Václavem Hlaváčkem, jednatelem 
IČO: 25119966 

DIČ:CZ25119966 
bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 51346 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
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výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“): 

 
 

Preambule 
Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Výběr 
projektanta - Oprava vnějšího pláště Daliborky a přilehlých hradeb“ vyhlášené jako zakázka 

malého rozsahu v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, pod č.j. SPH 139/2018 Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po 
celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se 

smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 
 
 

Článek I 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletní 

projektovou dokumentaci na akci „Oprava vnějšího pláště Daliborky a přilehlých hradeb (v 
rozsahu dle Přílohy č.1 a Přílohy č.2) a poskytnout další služby související se zpracovanou 
projektovou dokumentací blíže specifikované v této smlouvě. 
 
1.1. Součástí předmětu plnění je předprojektová a projektová příprava, kdy zhotovitel provede 
vyhledání podkladů a architektonicko-stavebních řešení původních (historických) konstrukcí v 
archivech objednatele a archivech stavebních úřadů, mykologický průzkum, případně sondy 
potřebné k odhalení způsobu provádění prací (zejména pak zjištění stavu vybraných střech), 
posouzení stávajícího stavu těchto konstrukcí z hlediska technického, technologického a jejich 
životnosti. Z těchto podkladů bude zhotovitel vycházet při zpracování projektové dokumentace, 
aby se tak dosáhlo maximální možné funkčnosti předmětné stavby. Zhotovitel bude konzultovat 
projektovou dokumentaci v průběhu plnění s objednatelem, Odborem památkové péče 
Kanceláře prezidenta republiky a ostatními dotčenými složkami a organizacemi.  
 
Polohopis a pohled na objekt tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.  
Předběžný rozsah projektových prací je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. 

 
Zhotovitel se zavazuje v rámci provedení předmětu této smlouvy vypracovat a zhotovit 
následující fáze projektové dokumentace:  
a) Přípravné práce - zajištění podkladů z archivů, jejich digitalizace a zajištění archivní 

fotodokumentace, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu a vyhodnocení veškerých 
průzkumů;  

b) Dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby 
uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení – vypracování projektové dokumentace, do níž budou zapracovány výsledky 
všech případných průzkumů. V dokumentaci musí být zapracovány veškeré požadavky 
objednatele, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatních dotčených 
složek a organizací.  
Rozsah dokumentace bude odpovídat platné vyhlášce o dokumentaci staveb a bude mít 
přiměřeně k charakteru stavby náležitosti dle přílohy č. 12 a č. 13 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním (novelizovaném) znění. 
Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována také jako dokumentace pro zadání 
veřejné zakázky na stavební práce, která bude včetně všech jejích součástí (viz dále) 
splňovat náležitosti zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a bude 
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vypracována v souladu s jeho prováděcími předpisy (tj. zejména vyhláškou č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).   
Nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby bude: 
- restaurátorské záměry na povrchy a konstrukce dle požadovaných licencí 
- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 
stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě;   
- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 
obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 
soupisu stavebních prací obsažený v paré č.1 v tištěné podobě;  
- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 
tištěné podobě;  
Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 
stavebních prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou odevzdány i 
v elektronické podobě ve formátu XLS.  
Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a 
služby nezbytné pro provedení stavby dle projektové dokumentace. 
Ve výkazu výměr je zhotovitel povinen uvést pro každou položku výpočet použitý při 
stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou 
grafickou nebo textovou část projektové dokumentace pro provádění stavby tak, aby 
umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky 
soupisu prací v projektové dokumentaci. Soupis stavebních prací s výkazem výměr musí 
být v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 
Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat projekt organizace výstavby za účelem 
vyřešení provozních vztahů souvisejících s prováděním stavby (zábory, skladové plochy, 
staveništní komunikace a doprava, zabezpečení prostor okolo staveniště, zapracování 
specifických omezení pro danou lokalitu a provoz, napojení na média, apod.).  
Součástí stavebních prací budou také práce restaurátorské a součástí dokumentace pro 
provádění stavby bude také restaurátorský průzkum a restaurátorský záměr pro každou 
takovou restaurátorskou práci, který přesně popíše možný a požadovaný způsob provedení 
restaurování a který bude v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., v platném znění, a který 
bude zároveň odsouhlasený příslušným orgánem památkové péče. Popis bude součástí 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, přičemž v tomto soupisu prací bude 
pamatováno také na položku závěrečné restaurátorské zprávy pro každé jednotlivé 
umělecké a uměleckořemeslné dílo, která bude v souladu s právními předpisy. 

 
(dále také jen „projektová dokumentace“) 
 
 
1.2. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele poskytovat objednateli součinnost před 
realizací výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však 
výhradně poskytovat potřebná vyjádření a doplnění projektové dokumentace pro účely 
bezpečnostních složek Pražského hradu a objednatele nutné pro přípravu zadávací 
dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat objednateli součinnost u přípravy zadávací 
dokumentace a v průběhu realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby podle projektové 
dokumentace, v případě, že při výběru bude třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění této 
projektové dokumentace a to bez zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl 
řádně plnit požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
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zakázek. Zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako projektant prohlídky místa plnění pro 
výběr zhotovitele a poskytnout účastníkům této prohlídky místa plnění informace týkající se 
projektové dokumentace a podrobností pro realizaci stavby, které vyplývají z této projektové 
dokumentace. Dále v případě potřeby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele týkající se 
posouzení nabízeného řešení jednotlivých dodavatelů, kteří se účastní výběrového řízení na 
zhotovení stavby. 
(dále také jen „součinnost při výběru zhotovitele stavby“) 
 
1.3. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při realizaci 
stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dále jen „stavba prováděná dle projektové 
dokumentace“).  
Autorský dozor zahrnuje zejména následující činnosti: 
- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, 
- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou stavebním 

řízením a dokumentací pro provádění stavby, 
- navrhování a zpracovávání řešení konkrétních technických problémů navazujících na 

projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ní) ke zlepšení souborného řešení projektu, 
- osobní účast na kontrolních dnech stavby, 
- posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací  navržených zhotovitelem oproti 

zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt  výstavby a  technologických postupů, 

- účast při přebírání stavby od zhotovitele a při kolaudačním řízení. 
 (dále také jen „autorský dozor“)  
 
(vše dále označeno ve smlouvě jako „dílo“) 
 
2. Předpokládaný rozsah projektových prací je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. 

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení stavby dle projektové dokumentace nemusí 
bezprostředně časově navazovat na předání projektové dokumentace. 

3. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 
smlouvě. 

 
Článek II 

Doba plnění 
 
1. Termín zahájení zhotovení projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. je bez zbytečného 

odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.  

2. Termín předání řádně zhotovené projektové dokumentace: 
a) předání části díla dle článku I odst. 1.1. písm. a): do 120-ti dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. 
b) Termín předání pracovního paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě 

v počtu 2 paré a v elektronické podobě na CD dle článku I odst. 1.1. písm. b): do 120 dnů 
od účinnosti této smlouvy. 

c) Termín předání projektové dokumentace jako celku, tj. kompletní a konečné podoby 
projektové dokumentace se zapracováním připomínek objednatele pracovního paré (již 
zkonzultovaného s dotčenými orgány):  

 do 15-ti dnů od předání připomínek objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli (viz. článek 
V odst. 2)  



     Strana 5 (celkem 13) 

3. Termín provádění součinnosti při výběru zhotovitele stavby: 
a)  Objednatel oznámí zhotoviteli počátek přípravy zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby, tj. předpokládané období, kdy bude potřeba poskytovat součinnost při 
výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnou potřebnou součinnost 
v průběhu přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby objednateli bez 
zbytečného odkladu či dle vzájemné dohody smluvních stran. 

b)  Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost při výběru zhotovitele stavby 
v průběhu realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace 
dle potřeb objednatele, přičemž zhotovitel je povinen tuto řádnou součinnost poskytnout 
nejpozději do dvou pracovních dní od odeslání žádosti zhotoviteli o poskytnutí 
součinnosti (zejména emailové a telefonické) tak, aby objednatel mohl řádně dodržet lhůtu 
stanovenou v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.  

c) Termín konání prohlídky místa plnění v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby dle 
projektové dokumentace, oznámí objednatel zhotoviteli alespoň tři dny předem a tento 
termín bude mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlasen. 

4. Termín započetí vykonávání autorského dozoru bude shodný s termínem realizace stavby dle 
projektové dokumentace, přičemž předpokládaný termín zahájení provádění autorského dozoru 
objednatel oznámí zhotoviteli alespoň 15 dní předem. Autorský dozor se sjednává po celou 
dobu realizace stavby dle projektové dokumentace až do řádného splnění stavby realizované dle 
projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků.  

 
Článek III 
Cena díla 

 
1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran dle cenové 

nabídky ze dne 6.3.2018 tvořící přílohu č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy a činí: 

a) Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci a přípravné práce dle této smlouvy 
činí bez DPH 218.000,- Kč  
(slovy:  dvěstěosmnácttisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální 
zákonné sazbě. Tato cena zahrnuje také poskytnutou součinnost při výběru zhotovitele stavby. 

b) Cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle této smlouvy činí bez DPH 90.000,-Kč 
(slovy:  devadesáttisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální 
zákonné sazbě. 

2. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení odpovídající 
charakteru objektu. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak 
zvaných vyvolaných investic. 

 
Článek IV 

Fakturační podmínky 
 
1. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. a) bude uhrazena objednatelem ve dvou 

částech následovně: 

- první část ve výši 90% z celkové ceny dle článku III. odst. 1 písm. a) bude uhrazena na 
základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném 
předání projektové dokumentace dle této smlouvy.  
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- druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po dobu předpokládané 
přípravy a výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve výši 10% z celkové ceny 
dle článku III. odst. 1 písm. a), bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu, 
který je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby dle 
projektové dokumentace, nejpozději však do dvou let od řádného předání projektové 
dokumentace. Uzavření příslušné smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace 
se zavazuje objednatel oznámit zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní po této skutečnosti. 
 

2. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. b) bude hrazena objednatelem měsíčně vždy 
v poměrné částce odpovídající ceně za provedený autorský dozor a předpokládané době trvání 
autorského dozoru na základě řádně vystaveného daňového dokladu a to až do výše 90% 
z celkové ceny dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. b). Zbylých 10% bude zhotoviteli 
uhrazen na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení stavby 
prováděné dle projektové dokumentace.  

 
3. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána 
a  který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost 
daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad 
splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost 
registrovaného v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost 
nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním 
převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován 
v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn 
uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 

 
 

Článek V 
Provádění díla a jeho splnění 

 
1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v době jejího zpracovávání průběžně 

konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče Kanceláře 
prezidenta republiky jakožto příslušným orgánem památkové péče a dalšími dotčenými 
organizacemi a složkami. 

2. Zhotovitel je po dokončení jednotlivých fází projektové dokumentace povinen předložit 2 paré 
pracovní dokumentace k posouzení úplnosti a bezvadnosti. Před předložením musí být tato 
dokumentace již řádně projednána s příslušnými zástupci objednatele, zástupci Odboru 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a dalšími dotčenými organizacemi a 
složkami, což bude v obou paré písemně doloženo v dokladové části. Zhotovitel zároveň 
předloží projektovou dokumentaci k posouzení i v elektronické podobě ve strojově čitelném a 
otevřeném formátu PDF (tj. otevřený elektronický formát ukládání textu umožňující 
fulltextové vyhledávání v celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoli omezení).  

3. Shledá-li objednatel, že pracovní paré příslušné dokumentace není úplné nebo má nedostatky, 
nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné (s výjimkou 
odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným právním 
předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad zhotovitele o doplnění 
dokumentace, případně o odstranění nedostatků.  

4. Čistopis projektové dokumentace bude objednateli předán v 6-ti vyhotoveních ve výkresové 
podobě a jednou na digitálním nosiči ve formátu DXF nebo DWG s kompletní výkresovou 
dokumentací a textovou částí ve formátu DOC. Pro účely výběrového řízení zhotovitele 
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stavby dle projektové dokumentace bude kompletní projektová dokumentace předána jednou 
také ve strojově čitelném formátu PDF spolu s neoceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr ve formálu XLS. Zároveň spolu s dokumentací předloží 
zápis o předání a převzetí projektové dokumentace, který objednatel i zhotovitel podepíší. 

5. Součástí čistopisu projektové dokumentace bude v souladu s článkem I. odst. 1. bodem 1.1.: 
 - podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 
stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě   
- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude obsahovat 
vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu 
stavebních prací obsažený v paré č.1 v tištěné podobě  
- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v tištěné 
podobě;  
Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 
stavebních prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou odevzdány i 
v elektronické podobě ve formátu XLS.  

6. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopis jednotlivé fáze projektové dokumentace dle článku I 
odst. 1.1. tak, aby po kontrole předaného čistopisu nebyly shledány žádné vady a nedodělky 
(nezapracované připomínky objednatele či dotčených orgánů a institucí, chyby v rozpočtu, 
nedodané přílohy požadované objednatelem či právními předpisy apod.). V opačném případě 
se jedná o vadu díla, respektive projektové dokumentace.  

7. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné subdodavatele a za koordinaci 
jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení projektové dokumentace či díla jako 
takového za zhotovitele. Veškeré části projektové dokumentace budou zpracovány jednotně a 
budou mít jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané. 

8. Řádným zhotovením projektové dokumentace a řádným uhrazením ceny projektové 
dokumentace objednatelem zhotoviteli přechází na objednatele právo užití nehmotné části 
díla, respektive projektové dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu čl. I této smlouvy, tj. 
zejména nikoli však výhradně pro účely realizace zadávacího řízení, stavebního řízení jakož i 
dalších řízení a jednání nutných pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a užití stavby a 
k archivačnímu a případnému dalšímu užití ve prospěch objednatele (tj. i v rámci prezentace 
objednatele či areálu Pražského hradu). Odměna za poskytnutí práva užít nehmotnou část díla 
je součástí ceny díla dle čl. III. 

9. Objednatel není povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive není povinen 
zhotovit stavbu dle projektové dokumentace.  

10. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci pro provedení stavby a pro výběr 
zhotovitele uveřejnit v rámci výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace a to 
zejména, nikoli však výhradně na profilu zadavatele či jinak v souladu s platnými právními 
předpisy a dále je oprávněn projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platných 
právních předpisů třetím osobám. 

11. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 
právního řádu.   

12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele stavby, 
který bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, která je předmětem díla. V případě, 
že při výběru zhotovitele stavby bude třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění této 
projektové dokumentace, poskytne zhotovitel součinnost a to bez zbytečného odkladu tak, aby 
objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 
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134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a to zejména v termínech stanovených v článku II 
odst. 4.  

13. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen 
jednat za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to mezi 
smluvními stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností může 
zhotovitel použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá objednateli 
zhotovitel, jako by tuto činnost v rámci plnění díla provedl sám. 

14. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů objednatele, 
případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 
vznik škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, které 
mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele 
na splnění pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, neodpovídá zhotovitel za újmu takto vzniklou.  

15. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 
způsobem měnit věcný rozsah či účel díla oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně 
schválené projektové dokumentace, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce zvyšující 
náklady díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné pokyny pro 
zhotovitele stavby a případné další orgány a instituce uděluje výhradně objednatel, není-li pro 
konkrétní případ sjednáno mez smluvními stranami něco jiného. 

16. Provádění díla dle této smlouvy bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského 
hradu. To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu 
nákladů za prostoje. 

17. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí Pražského 
hradu. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k 
poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků. 

18. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se památkovou směrnicí či stanoviskem Odboru 
památkové péče KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace vydána a 
to ve všech částech provádění díla, zejména však v průběhu provádění autorského dozoru. 

19. Kontaktní osobou za objednatele je xxx, tel.: xxx, email: xxx, kontaktní a zodpovědnou 
osobou za zhotovitele je xxx, tel.: xxx, email: xxx. Změnu kontaktní osoby si smluvní strany 
oznámí písemným oznámením a v průběhu provádění autorského dozoru také zápisem ve 
stavebním deníku vedeném v rámci zhotovení stavby dle projektové dokumentace. 

20. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, za sebe i své subdodavatele, seznámit se, dodržovat 
a při provádění díla respektovat tyto řídící akty objednatele, které mu budou na vyžádání 
předány. Zároveň se zhotovitel zavazuje, že dílo bude respektovat existenci těchto vnitřních 
předpisů: 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH; 
- Dopravní řád; 

- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost do 
areálu Pražského hradu; 

- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151120, kterým se upravuje režim vjezdu a parkování 
vozidel v areálu Pražského hradu; 

- Manuál lešení; 
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- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty, které se budou 
podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. 
V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se 
zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního 
předpisu a řídit se jím a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního 
předpisu seznámen.  
Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektováním 
uvedených vnitřních předpisů a řídících aktů objednatele (tj. například při zpracování 
projektové dokumentace a jejich součástí respektovat omezení daná např. Dopravním řádem). 

 
21. Vstup do vybraných objektů je podmíněn vydáním karet tzv. externích pracovníků 

Bezpečnostním odborem Kanceláře prezidenta republiky. Tyto karty (dočasný průkaz ke 
vstupu) se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při ukončení příslušné části díla, pro 
které byly karty vydány, je vrátit objednateli, budou-li k provádění díla dle této smlouvy 
vydány. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam osob určených k provádění díla, 
respektive jeho příslušné části, přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů bez 
záznamu, ne starší 90 dnů ke dni předložení, bude-li to objednatel požadovat. Zhotovitel a 
každý jeho pracovník bude po celou dobu výskytu na Pražském hradě mít u sebe po dobu 
provádění díla dočasný průkaz ke vstupu, bude-li mu vydán.  

22. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, je 
povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

23. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 
průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění 
předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou 
součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 

24. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či poškození 
dobrého jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského hradu.  

25. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, která je držitelem 
osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby (IP00) vydané ČKAIT. 

 
26. Zhotovitel se zavazuje příslušnou část projektové dokumentace zpracovat: 

-  osobou, která je držitelem licence Ministerstva kultury ČR pro obor restaurování 
nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z  kamene či licence 
obdobná, 

- osobou, která je držitelem licence Ministerstva kultury ČR pro obor restaurování 
nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze štuku či licence obdobná 
(případně přímo restaurování sgrafit), 

- osobou, která je držitelem licence Ministerstva kultury ČR pro obor restaurování 
nepolychromovaných uměleckořemeslných děl ze dřeva či licence obdobná, 

- osobou, která je držitelem licence Ministerstva kultury ČR pro obor restaurování 
uměleckořemeslných děl z obecných kovů či licence obdobná, 
 

případně zajistit další odborně způsobilé osoby.  
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Článek VI 
Dodatky projektové dokumentace 

 
1. Dodatky k projektové dokumentaci (dále jen vícepráce, méněpráce), vyvolané v průběhu 

realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat v termínu, rozsahu a způsobem odpovídajícím 
základní projektové dokumentaci, případně dle bližší dohodnuté specifikace se zástupcem 
objednatele. 

2. Vypracování dodatků k projektové dokumentaci dle předchozího odstavce může být provedeno 
a cena víceprací může být uhrazena jedině na základě písemného dodatku této smlouvy, který 
bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran a bude v souladu s ustanovením článku 
IX odst. 7.  

 
Článek VII 

Odpovědnost zhotovitele  
 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko–ekonomického významu 

díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. 
pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této smlouvy, není 
v souladu s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných veřejnoprávních orgánů a 
organizací, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné 
(s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným 
právním předpisům. Vady zhotovitel bezplatně odstraní v dohodnutém termínu. 

2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 2630 
občanským zákoníkem. 

3. Smluvní strany sjednávají, že vady projektové dokumentace zjištěné při výběru zhotovitele 
stavby dle projektové dokumentace odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu ihned, 
nejpozději v termínu stanoveném v článku II. odst. 4 této smlouvy a to bezplatně. 

4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady projektové dokumentace uplatnit i 
v průběhu výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v průběhu provádění stavby 
a autorského dozoru dle této smlouvy a dále po celou dobu záruky uvedené v odst. 1 a 
v souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, subdodavateli či dalšími osobami), stejně, jako 
by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany 
se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely 
stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této 
smlouvy nepoužije. 

6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na vlastní 
náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, 
že tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody 
podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
dlužné částky za každý započatý den prodlení. 



     Strana 11 (celkem 13) 

 
 

Článek VIII 
Sankce 

 
1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle čl. II této smlouvy, sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 0,3% z ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 za každý započatý den, se 
kterým je zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro konkrétní případ stanovena pokuta 
odlišná. 

 
2. V případě, že v čistopisu předané každé dílčí projektové dokumentace budou objednatelem 

shledány vady a nedodělky (nezapracované připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané 
požadované přílohy, nesoulad s právními předpisy, apod.) a to i zjištěné dodatečně např. 
v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, dle závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže či soudu nebo při realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou takovou vadu nebo 
nedodělek. 

 
3. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace zjištěných při realizaci stavby a 

majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 % 
z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady objednatele v důsledku vad projektové 
dokumentace). Objednatel má zároveň v takovém případě nárok na náhradu škody odpovídající 
celkovému nárůstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popřípadě na další související 
náklady, přičemž ustanovení o smluvní pokutě uvedené v první větě nemá vliv na výši náhrady 
škody. 

 
4. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle čl. V odst. 12 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý případ neposkytnutí řádné a včasné 
součinnosti v termínu požadovaném objednatelem. 
 

5. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle projektové dokumentace 
nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle projektové dokumentace bez předchozí 
omluvy či jinak řádně a včas, čiv případě, že zhotovitel v dohodnutých termínech neplní své 
povinnosti vyplývající z povinnosti vykonávat autorský dozor stavby dle projektové 
dokumentace (tj. zejména, nikoli však výhradně neposkytnutí součinnosti objednateli k postupu 
provádění stavby, nevyjádření se k návrhům zhotovitele stavby či objednatele k návrhům 
provádění stavby, nezodpovězení a nezpracování dotazů k realizaci stavby a k projektové 
dokumentaci, apod.), sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny za provádění autorského 
dozoru uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) za každý den prodlení a za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 

 
6. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele 

obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby, apod., sjednává se smluvní pokuta ve výši 
0,3% z ceny autorského dozoru uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) za každý den prodlení a 
za každý jednotlivý případ nedodržení termínu. 

 
7. Nevrácení byť i jen jedné karty dle článku V. odst. 21 se považuje za porušení smlouvy a 

objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši. 2.000,-Kč (slovy: dvatisíce korun 
českých) za každou nevrácenou kartu. 

 
8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši a 

smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 
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Škodou se rozumí také případné pokuty a sankce uložené Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže či soudem vztahující se k předmětu díla. 

 
9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla sjednává úrok z prodlení 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení.  
 

10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 
odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
Článek IX 

Závěrečná ujednání 
 
1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či kteroukoliv ze smluvních 
stran vypovězena i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 14 kalendářních dnů a počíná běžet 
doručením výpovědi druhé smluvní straně. 
 
2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel především 
předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy 
vznikne při ukončení smlouvy nárok. 
 
3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 
souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to 
po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou 
obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace 
poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán 
svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli 
ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
 
4.  Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 
pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt vzniklou 
škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná.  
Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 
objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících 
se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou 
dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání 
objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu splňující 
podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 
 
5. Pokud budou osobní údaje dle čl. V odst. 21 předané objednateli za účelem vytvoření 
externí karty pracovníka, budou po zpracování předány Kanceláří Prezidenta republiky pro 
zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné (např. nikoliv však 
výhradně SPZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, seznam poddodavatelů, 
apod.) zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění této smlouvy.   
Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o 
zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa 
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bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto 
souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné nakládání a zpracovávání 
osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele (které budou k dispozici po nabytí 
 účinnosti nařízení o ochraně osobních údajů). 
 
 
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky 
z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
7. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení 
obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a autorského zákona. 
 
8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění byť 
nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, jakákoliv ústní 
ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná. 
 
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel.  
 
10. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této 
smlouvy i do příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu, formou datové zprávy (je třeba 
aktivace služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními 
předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále 
sjednávají, že i pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití 
stanovenou v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
11. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
 
Příloha č. 1 Polohopis objektu  
Příloha č. 2 Předpokládaný rozsah projektových prací 
Příloha č. 3 Cenová nabídka zhotovitele 
 
 
 
 
 
V …………………… dne       V …………………… dne  
 
 
 
 
………………………………                                                     …..………………………..  
 Ing.Václav Hlaváček Ing. Ivo Velíšek, CSc., 
 jednatel ředitel 
 Studio acht, s r.o. Správa Pražského hradu 
 Zhotovitel  Objednatel  
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