

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/53/2018

## Výroba na OM - JMP+UKT, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Potštát, 2.Q.2018






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

### Objednatel:




Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

### divize

Adresa: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.**  
Sídlo: 173, 75103 Citov  
IČO: 05359988  
DIČ: CZ05359988  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 67238, 1. září 2016  
Zastoupený: Josef Mráček  
Bankovní spojení: KB Olomouc  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Josef Mráček  
Telefon/fax:   
E-mail: 

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Potštát, Lesní 127, 753 62 Potštát .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 052 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipník nad Bečvou dne 11.04.2018

V

dne 11.04.2018

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel divize

.....  
CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.  
Josef Mráček

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	500	m3	350	175000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=69; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Přibližování UKT na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Vyklizování lanem ve svahu do 50m.Délku a průměr číslovat na čela číslovačkou. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	200	m3	370	74000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Přibližování UKT na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Vyklizování lanem ve svahu do 50m.Délku a průměr číslovat na čela číslovačkou. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	1500	m3	330	495000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Přibližování UKT na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Vyklizování lanem ve svahu do 50m.Délku a průměr číslovat na čela číslovačkou. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	1500	m3	310	465000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Přibližování UKT na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Vyklizování lanem ve svahu do 50m.Délku a průměr číslovat na čela číslovačkou. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	600	m3	480	288000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Těžba silně zavětvených stromů - solitery!!!Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Přibližování UKT na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování.Nutno zatírat odřené stromy!Práce ve svahu ,buřeni a kamení.Vyklizování lanem ve svahu do 50m.Délku a průměr číslovat na čela číslovačkou. ;				

124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	500	m3	460	230000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; Poznámka=Těžba silně zavětvěných stromů - solitery!!! Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m. Přibližování UKT na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování. Nutno zatírat odřené stromy! Práce ve svahu ,buření a kamení. Vyklizování lanem ve svahu do 50m. Délku a průměr číslovat na čela číslovačkou. ;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	1500	m3	45	67500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžných stromů (m3)=99; Poznámka=Stahování klestu po nahodilé těžbě do hromad vzdálených od sebe min.20m.;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	1500	m3	40	60000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Stahování klestu po nahodilé těžbě do hromad vzdálených od sebe min.20m.;				
011191	Úklid klestu (bez pálení) - ostatní práce	20	hod	150	3000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; výčet JPRL=LS Potštát; Poznámka=Úklid příkopů a vodotečí.;				
036331	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická	3000	m3	40	120000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; chemický přípravek=VAZTAK, Scolicid; Poznámka=Asanace jednotlivých sortimentů po celém obvodu kmene. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. ; ;				
036331	Asanace klestu - SM - chemická	3000	m3	25	75000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; výčet JPRL=LS Potštát; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=jehličnatá; chemický přípravek=VAZTAK, Scolicid; Poznámka=Asanace klestu s postupným prostřikáváním hromad. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. ; ;				

