






# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/66/2018

## Výroba dříví na OM, Lú Skrbovice, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Bruntál, 2.Q 2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)  
mezi smluvními stranami





### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize  
Adresa: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Michaela Formánková**  
Sídlo: Široká Niva 204, 793 22 Široká Niva  
IČO: 75438747  
DIČ: CZ8555146149  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Michaela Formánková  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Michaela Formánková  
Telefon/fax:   
E-mail: 

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Bruntál, Nová 16, 792 01 Bruntál .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 143 400 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipník nad Bečvou dne 17.04.2018

V

dne 17.04.2018

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel divize

.....  
Michaela Formánková  
Michaela Formánková

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	200	m3	470	94000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	200	m3	450	90000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;</p>				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	200	m3	430	86000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v</p>				

	sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	200	m3	410	82000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	180	m3	370	66600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5,; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	180	m3	360	64800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka				

	<p>sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5,; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	180	m3	350	63000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5,; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;</p>				
122111	Vyklizování potahem	90	m3	210	18900
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpravidla roztroušené stromy či pouze výřezy, které je nutno přitáhnout k nejbližší lince, odkud je vyveze vyvážecí souprava. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na vývozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;</p>				
122111	Vyklizování potahem	90	m3	200	18000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=14; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5,; vyklizovací vzdálenost (m)=100; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpravidla roztroušené stromy či pouze výřezy, které je nutno přitáhnout k nejbližší lince, odkud je vyveze vyvážecí souprava. Výsledek práce je</p>				

	dříví vyrobené v sortimentech na vývozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;					
122111	Vyklizování potahem	90	m3	190	17100	
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5,; vyklizovací vzdálenost (m)=100; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpravidla roztroušené stromy či pouze výřezy, které je nutno přitáhnout k nejbližší lince, odkud je vyveze vyvážecí souprava. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na vývozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;					
122361	Vyvážení soupravami a vyvážecími traktory	vyvážecími vyvážecími	450	m3	200	90000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;					
122361	Vyvážení soupravami a vyvážecími traktory	vyvážecími vyvážecími	450	m3	200	90000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u					

	nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP	200	m3	130	26000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5,; Poznámka=Manipulace dříví na OM. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	10	hod	400	4000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; Poznámka=Práce traktoru, např. přetahování skládek, převrácení koláčů po vývratech atd.;				
124441	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování SLKT	1000	m3	495	495000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5,; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=21; terén soustřed'. (dle kódu)=21; Poznámka=Výroba dříví stromovou metodou, tzn. motomanuální pokácení stromu, jeho vytažení včetně větví k přibližovací lince nebo odvozní cestě a jeho následné mechanizované odvětvení a rozmanipulování do sortimentů. Zadavatel bude akceptovat použití harvesterové hlavice. Dále klest uložený ve valech na lokalitě OM, určený k následnému štěpkování. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124441	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování SLKT	1000	m3	470	470000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5,; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=21; terén soustřed'. (dle kódu)=21; Poznámka=Výroba dříví stromovou metodou, tzn. motomanuální pokácení stromu, jeho vytažení včetně větví k přibližovací lince nebo odvozní cestě a jeho následné mechanizované odvětvení a rozmanipulování do sortimentů. Zadavatel bude akceptovat použití harvesterové hlavice. Dále klest uložený ve valech na lokalitě OM, určený k následnému štěpkování. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla				

	roztroušené. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124441	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování SLKT	800	m3	460	368000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=5M; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5,; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=21; terén soustřed'. (dle kódu)=21; Poznámka=Výroba dříví stromovou metodou, tzn. motomanuální pokácení stromu, jeho vytažení včetně větví k přibližovací lince nebo odvozní cestě a jeho následné mechanizované odvětvení a rozmanipulování do sortimentů. Zadavatel bude akceptovat použití harvesterové hlavice. Dále klest uložený ve valech na lokalitě OM, určený k následnému štěpkování. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				



