

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/67/2018

Výroba dříví na OM 1, Lú Dětrichovice, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Bruntál, 2.Q 2018

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Michaela Formánková**
Sídlo: Široká Niva 204, 793 22 Široká Niva
IČO: 75438747
DIČ: CZ8555146149
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Michaela Formánková
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Michaela Formánková
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Bruntál, Nová 16, 792 01 Bruntál .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 152 400 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipník nad Bečvou dne 17.04.2018

V

dne 17.04.2018

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
Michaela Formánková
Michaela Formánková

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	180	m3	360	64800
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5,; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	180	m3	350	63000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5,; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;</p>				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	180	m3	340	61200
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5,; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména</p>				

	zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	90	m3	460	41400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	450	m3	440	198000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, roztríděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	450	m3	420	189000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost (m)=100;				

	přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT	450	m3	400	180000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené, výroba výřezů. Dříví bude nutno z důvodu zachování přirozeného zmlazení, či složitých terénních podmínek vyklidit koňmi a poté přiblížit na odvozní místo pomocí UKT nebo VS. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP	700	m3	130	91000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; Poznámka=Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	10	hod	400	4000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; Poznámka=Práce traktoru, např. přetahování skládek, převrácení koláčů po vývratech atd.;				
124441	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování SLKT	900	m3	490	441000

Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5,; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=21; terén soustřed'. (dle kódu)=21; Poznámka=Výroba dříví stromovou metodou, tzn. motomanuální pokácení stromu, jeho vytažení včetně větví k přibližovací lince nebo odvozní cestě a jeho následné mechanizované odvětvení a rozmanipulování do sortimentů. Zadavatel bude akceptovat použití harvesterové hlavice. Dále klest uložený ve valech na lokalitě OM, určený k následnému štěpkování. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;</p>				
124441	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování SLKT	900	m3	460	414000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5,; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=21; terén soustřed'. (dle kódu)=21; Poznámka=Výroba dříví stromovou metodou, tzn. motomanuální pokácení stromu, jeho vytažení včetně větví k přibližovací lince nebo odvozní cestě a jeho následné mechanizované odvětvení a rozmanipulování do sortimentů. Zadavatel bude akceptovat použití harvesterové hlavice. Dále klest uložený ve valech na lokalitě OM, určený k následnému štěpkování. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;</p>				
124441	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dlouhým lanem + přibližování SLKT	900	m3	450	405000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.4.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5,; vyklizovací vzdálenost (m)=50; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén těžba (dle kódu)=21; terén soustřed'. (dle kódu)=21; Poznámka=Výroba dříví stromovou metodou, tzn. motomanuální pokácení stromu, jeho vytažení včetně větví k přibližovací lince nebo odvozní cestě a jeho následné mechanizované odvětvení a rozmanipulování do sortimentů. Zadavatel bude akceptovat použití harvesterové hlavice. Dále klest uložený ve valech na lokalitě OM, určený k následnému štěpkování. Zpracování nahodilé těžby, zpravidla roztroušené. Výsledek práce je dříví vyrobené v sortimentech, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy. Příměs ostatních dřevin do 10%. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil</p>				

	zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;
--	---