

Příloha č. 4 Soupis prací - Specifikace ceny

III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2

**zeleně doplní
uchazeč**

	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč
Zakládání a geotechnika	2	4	8	5 770	46 160
Mosty a inženýrské konstrukce	8	8	64	5 770	369 280
BOZP	7	4	28	5 770	161 560
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					577 000
DPH (21%)					121 170
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					698 170

Denní sazba zahrnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru (např. měřicí technika a pod.)