

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Číslo zakázky: 35030-00012/08

Číslo souhrnu smluvních dohod zadavatele: TPR/09/154

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

Statutární zástupce: [REDACTED] generální ředitel

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

[REDACTED], generální ředitel

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Sdružením Lubenec - Bošov

vedoucí účastník:

EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1

zápis v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze dne 4.5.1992, oddíl B, vložka 1561

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

jednající:

[REDACTED], předseda představenstva

[REDACTED], člen představenstva

další účastníci:

GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

zápis v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, dne 3.6.1998, oddíl B, vložka 5392,

IČ: 25671464

DIČ: CZ25671464

jednající:

[REDACTED], předseda představenstva

AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

zápis v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem, dne 5.3.1998, oddíl B, vložka 1093,

IČ: 25033514

DIČ: CZ25033514

jednající:

[REDACTED], předseda představenstva

[REDACTED], člen představenstva

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba „R6 Lubenec - Bošov“, ISPROFIN 3271224003 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 647 780 583,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Cena stavby bez DPH v Kč	Provizorní položka pro rezervu 10 %	Nabídková cena stavby bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby
	(a)	(b) = 10% z části (a)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e) = (c) + (d)
R6 Lubenec - Bošov	1 497 982 348,-	149 798 235,-	1 647 780 583,-	313 078 311,-	1 960 858 894,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce R6 Lubenec – Bošov vyhlášenou dne 10.11.2008 pod číslem 60024603.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. --
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace) 55 - 128
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace) 154 - 198
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.4 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Prohlášení o zajištění betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 16.7.2009.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.


Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 3 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: _____

Datum: 18.11.2009

PODEPSÁN _____
Jméno:
Funkce: generální ředitel



PODEPSÁN _____
Jméno:
Funkce: předseda představenstva

PODEPSÁN _____
Jméno:
Funkce: člen představenstva


za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele
Sdružení Lubenec - Bošov
EUROVIA CS, a.s.

 **EUROVIA** [®]
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 2

Handwritten signature



GEOSAN GROUP a. s.
U Nemocnice 430
280 02 KOLÍN III
DIČ: CZ25871464

③

PODEPSÁN__

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

za dodavatele/zhotovitele
Sdružení Lubenec - Bošov
GEOSAN GROUP a. s.

PODEPSÁN__

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

AZ SANACE a.s.

Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ25033514 35

PODEPSÁN__

Jméno:

Funkce: člen představenstva

za dodavatele/zhotovitele
Sdružení Lubenec - Bošov
AZ SANACE a.s.

Dodatek č. 1 k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Datum uzavření Souhrnu smluvních dohod: 18. 11. 2009
Předmět: **Realizace stavby R6 Lubenec - Bošov**
Interní číslo Souhrnu smluvních dohod zadavatele: TPR/09/154

Dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod uzavřený dne 18. 11. 2009
mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4
Statutární zástupce: [REDACTED], generální ředitel
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
[REDACTED], generální ředitel
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

Sdružením Lubenec - Bošov

vedoucí účastník:

EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1
zápis v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze dne 4.5.1992, oddíl B, vložka 1561
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
jednatel: [REDACTED], předseda představenstva
[REDACTED], člen představenstva

další účastníci:

GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zápis v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, dne 3.6.1998, oddíl B, vložka 5392,
IČ: 25671464
DIČ: CZ25671464
jednatel: [REDACTED], předseda představenstva

AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
zápis v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem, dne 5.3.1998, oddíl B, vložka 1093,
IČ: 25033514
DIČ: CZ25033514
jednatel: [REDACTED], předseda představenstva
[REDACTED], člen představenstva
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly, že Souhrn smluvních dohod uzavřený dne 18. 11. 2009 se v části Zvláštní obchodní podmínky mění takto:

1. Za odstavec nadepsaný „2.2. se doplňuje:“ se vkládá následující odstavec:

„V 2.4 se za první větu vkládá následující věta:

Zhotovitel je oprávněn podat žádost dle předchozí věty nejdříve v Datum zahájení prací“

2. V odstavci nadepsaném „Ve 4.2 druhý a třetí odstavec se nahrazuje tímto textem:“ se znění první věty nahrazuje novým zněním takto:

„Zhotovitel předá záruku za provedení díla správci stavby nejpozději do 30 dnů od Data zahájení prací.“

3. Odstavec nadepsaný „8.1 druhá věta zní“ se ruší.

Za kapitolu 8. nadepsanou „ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ“ se vkládá následující odstavec:

„8.1 zní:

Správce stavby oznámí Datum zahájení prací zhotoviteli kdykoli po podpisu Smlouvy o dílo nejméně 7 dní předem. Datum zahájení prací ve smyslu předcházející věty může nastat nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení vydaného pro stavbu nebo prvního stavebního povolení vydaného pro kteroukoli Část stavby.“

4. Za odstavec nadepsaný „8.1 zní:“ se vkládá následující odstavec:

„V 8.3 se v prvním odstavci za první větu vkládá následující věta:

Z programu prací musí bezpodmínečně vyplývat, že bude ze strany zhotovitele dodržena lhůta pro dokončení stavby a lhůta pro uvedení stavby do provozu, k nimž se zavázal v Dopise nabídky.“

5. Za odstavec nadepsaný „V 8.3 se na konci posledního odstavce doplňuje:“ se vkládají následující odstavce:

„8.4 první odstavec písmeno b) zní: z příčiny zpoždění, které zakládá nárok na prodloužení lhůty podle některého článku těchto obchodních podmínek, a které zároveň nastalo po Datu zahájení prací“

„8.4 první odstavec písmeno e) zní: jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné objednateli nebo personálu objednatele za předpokladu, že k němu došlo po Datu zahájení prací.“

6. Odstavec znějící „Ve 14.7 a) se slova: „do 42 dnů po vydání Dopisu o přijetí nabídky nebo“ nahrazují slovy do 60 dnů vyžádání zálohy zhotovitelem“. se ruší.

Za odstavec znějící „Ve 14.6 se druhý odstavec ruší“ se vkládá následující odstavec:

„14.7 písm., a) zní: první splátku zálohy po Datu zahájení prací, a to do 60 dnů po vyžádání zálohy zhotovitelem nebo do 21 dnů po obdržení dokumentů v souladu s článkem 4.2 (*Záruka za provedení díla*) a článkem 14.2 (*Záloha*), podle toho, co nastane později;

7. Za kapitolu 16. nadepsanou „PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO Odstoupení od SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE“ se vkládá následující odstavec:

„V 16.2 se v prvním odstavci bodě e) vypouští slova „článku 1.6 (*Souhrn smluvních dohod*) nebo“.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 3 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č.1 Souhrnu smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.


Datum: _____

Datum: 18. 11. 2009

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: generální ředitel



PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: předseda představenstva

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: člen představenstva

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

Sdružení Lubenec - Bošov

EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1



GEOSAN GROUP a. s.

U Nemocnice 430

285 02 - OLÍN III

DIČ: CZ25071464

③

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: předseda představenstva

za dodavatele/zhotovitele

Sdružení Lubenec - Bošov

GEOSAN GROUP a. s.

AZ SANACE a.s.

Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ25033514 35

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: předseda představenstva

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: člen představenstva

za dodavatele/zhotovitele

Sdružení Lubenec - Bošov

AZ SANACE a.s.