
                                                                   

MĚSTO DOMAŽLICE
nám. Míru 1, 344 20 Domažlice
IČ: 00253316

V Domažlicích dne 22. 2. 2018

CENOVÁ NABÍDKA KOORDINÁTORA STAVBY „DOSTAVBA PIVOVARU - 
KULTURNÍ CENTRUM DOMAŽLICE“

Přípravné období
V přípravném období koordinátor BOZP stavby zpracuje přehled právních předpisů 

vztahujících se ke stavbě a předá informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích stavby 
zadavateli. Koordinátor zpracuje plán BOZP stavby – Dostavba pivovaru - kulturní centrum 
Domažlice     

Za tyto služby budeme fakturovat   4.800,-  Kč + platná sazba DPH

Realizace stavby
Při  realizaci  stavby  se  koordinátor  BOZP  bude  zúčastňovat  kontrolních  dnů 

k dodržování  plánu  BOZP,  na  vlastních  kontrolách  stavby  a  na  kontrolních  dnech  se 
zhotovitelem. Koordinátor bude průběžně zpracovávat dokumentaci ke stavbě, aktualizovat 
plán BOZP stavby, provádět konzultace a poradenství.

Za tyto služby budeme fakturovat   5.800,-  Kč měsíčně + platná sazba DPH

BEZPO Plzeň  s.r.o.
Hřímalého 805/3, Plzeň
IČ: 26351951


