

MĚSTO DOMAŽLICE  
nám. Míru 1, 344 20 Domažlice  
IČ: 00253316

V Domažlicích dne 22. 2. 2018

CENOVÁ NABÍDKA KOORDINÁTORA STAVBY „DOSTAVBA PIVOVARU -  
KULTURNÍ CENTRUM DOMAŽLICE“

**Přípravné období**

V přípravném období koordinátor BOZP stavby zpracuje přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a předá informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích stavby zadavateli. Koordinátor zpracuje plán BOZP stavby – Dostavba pivovaru - kulturní centrum Domažlice

Za tyto služby budeme fakturovat **4.800,- Kč** + platná sazba DPH

---

**Realizace stavby**

Při realizaci stavby se koordinátor BOZP bude zúčastňovat kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP, na vlastních kontrolách stavby a na kontrolních dnech se zhotovitelem. Koordinátor bude průběžně zpracovávat dokumentaci ke stavbě, aktualizovat plán BOZP stavby, provádět konzultace a poradenství.

Za tyto služby budeme fakturovat **5.800,- Kč** měsíčně + platná sazba DPH

---

BEZPO Plzeň s.r.o.  
Hřímálého 805/3, Plzeň  
IČ: 26351951