



AFC Servis DC a.s.  
Bezová 137/62  
405 02 Děčín III  
IČ: 27274691  
DIČ: CZ27274691

váš dopis značky / ze dne

naše značka

datum

vyřizuje / linka

SNPCS 04176/2016

5.10.2016

p.Šlapák / [redacted]

Stran: 1

**Věc: Objednávka na opravu oplocení u objektu Hřensko č.p.115**


Objednáváme u Vás opravu oplocení objektu Hřensko č.p.115 včetně dodání nových pískovcových sloupků (chybějících) a nátěrů pískovcových stávajících sloupků.

Termín realizace je stanoven od 13.10.2016- 27.10.2016.


**Celková cena nepřesáhne částku 164.634,03Kč včetně DPH.**

Současně žádáme o písemné potvrzení naší objednávky (postačí e-mailem), která bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna.

S pozdravem



Ing. Jan Drozd  
Ředitel odboru péče o ekosystémy



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dodávka a montáž plotu na objektu SNPČŠ Hřensko Č.P.115 - konečná d

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: ČR - Správa Národního parku České Švýcarsko

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Datum: 27.09.2016

Kód	Popis
1	2
HSV	Práce a dodávky HSV
3	Svislé a kompletní konstrukce
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání
99	Přesuny hmot a suti
PSV	Práce a dodávky PSV
766	Konstrukce truhlářské
	<u>Celkem</u>

# ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž plotu na objektu SNPČŠ Hřensko Č. P. 115 - konečná cena

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: ČR - Správa Národního parku České Švýcarsko

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Datum: 27.09.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				50 916,08	
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				29 423,40	
1	K	011	330311714	Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 30/37	m3	1,200	3 920,00	4 704,00	21,0
2	K	PK	330311790	Vyspravení stávajících sloupků	kus	11,000	1 050,00	11 550,00	21,0
3	K	011	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	14,000	394,00	5 516,00	21,0
4	K	011	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	14,000	120,00	1 680,00	21,0
5	K	011	331351109	Příplatek k bednění sloupů za vzeprění a ztiženou manipulaci	m2	14,000	56,00	784,00	21,0
6	K	784	784321035	Dvojnásobné silikátové fasádní nátěry včetně penetrace	m2	27,900	186,00	5 189,40	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 492,68	
7	K	211	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	32,600	91,80	2 992,68	21,0
D		99		Přesuny hmot a suti				18 500,00	
8	K	PK	998351100	Přesun hmot a kapacit	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	21,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV				85 145,10	
D		766		Konstrukce truhlářské				85 145,10	
9	K	231	348171130	Osazení dřevěného oplocení: výšky do 1,2 m ve sklonu svahu do 15°	m	45,600	389,00	17 738,40	21,0
10	M	MAT	605120010	řezivo jehličnaté hranol 50 * 70 jakost I hoblované	m3	0,400	8 200,00	3 280,00	21,0
11	M	MAT	605120100	plotová planka dl 1,1 m SM, hoblovaná	kus	468,000	49,00	22 932,00	21,0
12	K	231	348952161	Montáž vrátek z plotových tyček v 1,2 m plochy do 2 m2	m	3,000	796,00	2 388,00	21,0
13	M	MAT	605120250	Dodávka jednoduché branky se zástrčí a sloupkem, kovový rám	kus	2,000	2 130,00	4 260,00	21,0
14	M	MAT	605120300	Dodávka dvoukřídlé dřevěné branky včetně kování a vložky, rám kovový	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	21,0
15	K	783	783621132	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování:	m2	142,860	145,00	20 714,70	21,0
16	K	003	944121111	Montáž a dodávka ochranného zábradlí - dřevěné madlo na vnějších stranách schodiště	m	12,000	836,00	10 032,00	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>136 061,18</b>	